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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente procedimiento de licitacion es el suministro, estudios de ingenieria, instalacion
y puesta en marcha, bajo la modalidad “llave en mano”, de los elementos, equipamiento,
infraestructuras, medios auxiliares adicionales necesarios y garantias para la comunicacién de las
Estaciones de Comunicaciones de Canal de Isabel Il S.A. (en adelante Canal) con las infraestructuras que
precise la Comunidad de Madrid, basada en la utilizacién de tecnologia de telecomunicaciones banda
no licenciada, de acuerdo al alcance y los requisitos técnicos y operativos que se detallan en los
apartados que siguen.

La propuesta debera incluir la solucién de canexion e integracién con la red existente de Canal en todos
los aspectos, incluida la gestion y operacion unificada bajo la misma plataforma. Teniendo en cuenta
que Canal estd explotando una red Ethernet considerablemente extensa por la cual transporta tréfico
IP, serd imprescindible la total integracion de servicios en dicha red.

Canal de Isabel |1, S.A. Santa Engracia, 12%. 28003 Madrid
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2. ALCANCE

Conforme a lo estipulado en sucesivos apartados del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en
adelante PPT, el alcance de este contrato comprende los siguientes elementos fundamentales, descritos
no necesariamente en el orden légico de ejecucion del proyecto:

1) Suministro, instalacién y puesta en servicio de la tecnologia WIFI de telecomunicaciones que
proporcionen la conectividad de las diferentes estaciones propuestas en el presente pliego:

Estaciones de Riosequillo, La Dehesa, Calerizas, Santa Lucia y Pedrezuela, a los municipios de Braojos,
Cabanillas, Gargantilla, Gascones, Pinilla, Navarredonda, Patones, Reduefia, Serna del Monte,
Torremocha y Villavieja u otros que por razones técnicas se tengan que incluir o cambiar.

Los licitadores justificaran la eleccién propuesta asi como su viabilidad de integracién con la red actual,
garantizando por escrito la disponibilidad real de los sistemas ofertados en la fecha de presentacion de
sus ofertas. Se incluird en este punto, el sistema de gestion de los elementos instalados.

2) Integracion de los equipos instalados en la plataforma de supervision (basada en SNMP) que tiene
CANAL. Los trabajos de integracién incluyen: carga de MIBs, categorizacién de alarmas.

3) Serd responsabilidad del contratista la obtencidn de las diferentes licencias y permisos (a nombre de
CANAL), licencias SW, pago de tasas y garantia de disponibilidad del espectro y la realizacién de los
tramites, si fueran necesarios, ante la SETSI, asi como aquellas modificaciones que pudiesen verse
afectadas de la red actual. Consecuentemente y con objeto de simplificar esta peticion serd necesario
realizar un estudio de compatibilidad radioeléctrica con objeto de reutilizar las frecuencias concedidas,
incluyendo los nuevos vanos propuestos.

4) Tramitacion y gestion de todas las licencias de obra que puedan requerir la ejecucién de los trabajos,
ante todos los organismos publicos (Ayuntamientos, Comunidad de Madrid, Cuencas Hidrograficas...)

5) Elaboracion del Plan de seguridad y salud del proyecto y cumplimiento de toda la normativa relativa
a Prevencién de Riesgos Laborales, asi como los procedimientos regulados en la misma (reuniones de
coordinacidn de actividades, recopilacién de documentacién...)

6) Cumplimiento del plan ambiental que incluye, entre otros: retirada de residuos a punto limpio,
entrega de certificados de centro autorizado.

7) Suministro, instalacién y puesta en servicio de nuevos equipos de electrénica de red para la
conmutacion de datos IP en determinados nodos de la red de transporte.

8) Suministro, instalacién, puesta en servicio y peticidn de licencias de acometidas eléctricas y equipos
de energia.

9) Suministro de bastidores, sub-bastidores, repartidores y todo el trabajo de cableado y
conectorizacién de los equipos a instalar.

10) Realizacién y elaboracion de toda la documentacion necesaria para el seguimiento del proyecto
segun las directrices de la Oficina de Proyectos.

11) Elaboracidn y entrega de la Documentacién Técnica de los enlaces instalados.

12) Imparticion de cursos de Formacién para los futuros gestores y usuarios del sistema que deban
monitorizar la red.

13) Realizacion de las Pruebas de Aceptacion del Sistema, que incluye el conjunto de verificaciones y
ejecucion de protocolos de pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del mismo, de acuerdo
a los requisitos técnicos y prestaciones operativas requeridas.

)
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14) Garantia de los sistemas y servicios objeto de este concurso durante la prestacion del servicio.
15) Compromiso de aceptacion de disponibilidad del sistema.

16) Realizacién de estudios radioeléctricos y estudios de cobertura de las estaciones y radioenlaces
instalados.

Las condiciones y requisitos establecidos en el presente PPT sin olvidar los precios unitarios ofertados
en forma detallada por partidas, revestiran, junto con el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, caracter contractual, por lo que la presentacion de ofertas implicard la manifestacion
expresa del licitador de que acepta el contenido de ambos Pliegos y su conformidad con los mismos.

Se contempla en el alcance de cada suministro y servicio la elaboracién y entrega de toda la
Documentacién Técnica y Administrativa aplicable a cada caso.

También queda dentro del alcance la realizacién de las Pruebas de Aceptacién de nuevo elemento o
subsistema, que incluye el conjunto de verificaciones y ejecuciéon de protocolos de pruebas que
garanticen el correcto funcionamiento del mismo, de acuerdo a los requisitos técnicos y prestaciones
operativas requeridas.

La Garantia de los suministros y servicios objeto de este contrato durante, como minimo, dos afios
contados a partir de la aceptacion de cada elemento y/o subsistema.

Las condiciones y requisitos establecidos en el presente PPT sin olvidar los precios unitarios ofertados,
revestiran, junto con el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, caracter contractual, por lo que
la presentacién de ofertas implicara la manifestacion expresa del licitador de que acepta el contenido
de ambos Pliegos y su conformidad con los mismos.

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 6
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA SUBSISTEMA

Como propuesta orientativa, a continuacién se describen las distintas tipologias que se implementaran
dependiendo de la tecnologia radio a instalar en cada una de las estaciones a conectar. No obstante, la
configuracién definitiva de cada estacidn se definira en el replanteo correspondiente.

3.1 Emplazamientos

Las comunicacién de los emplazamiento hidraulicos, se realizarad con tecnologia WIFI siempre que sea
técnicamente posible {por distancia a la estacion base o por visibilidad del vano).

Se distinguen a su vez tres tipos de emplazamientos:

Tipo 1, donde se instalara un equipo cliente WIFI que comunique con una estacion base situada en un
emplazamiento de la red de comunicaciones de CANAL. Por tanto el equipamiento sera en funcién de

las caracteristicas de la misma:
o Equipamiento Radio
» Radio cliente WIFI + Integrada.
» Tirada de cable Cat 6 outdoor
» Tirada de cable Cat 6 indoor
o Infraestructura
» Bastidor 19 pulgadas
» Para su colocacion se puede usar:
o Mastil de 3 metros anclado a fachada

o Ménsula con tubo de 60mm. de diametro, 2mm. de espesor y 2250mm. de largo en

total,enL

o Ménsula con tubo de 60mm. de diametro, 2mm. de espesor y 4000mm. de largo en

total,enU -
o SoporteenUolL
» SAl (220Vac) + Bancada de baterias de 150 Ah

Tipo 2, donde se instalara un equipo cliente WIFI 24Vcc que comunique con una estacion base situada

en un emplazamiento de la red de comunicaciones de CANAL. Por tanto el equipamiento sera:

o Equipamiento Radio

Canal de Isabel I, S.A. Santa Fngracia, 125, 28003 Madrid
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»

Radio cliente WIFI integrada en ODU. (Alimentador POE 24V)
Tirada de cable Cat 6 indoor

Tirada de cable Cat 6 outdoor

Fuente de 24V UPS + Médulo de bateria de 12V
Equipamiento de Red

Conmutador de capa 2

Repartidor de 24 puertos UTP Cat. 6

o Infraestructura

>
»

Armario mural 80x70x30 cm. P66
Para su colocacién se puede usar:
o Mastil de 3 metros anclado a fachada

o Meénsula con tubo de 60mm. de didmetro, 2mm. de espesor y 2250mm. de largo en
total, en L

o Meénsula con tubo de 60mm. de diametro, 2mm. de espesor y 4000mm. de largo en
total,en U

o SoporteenU/L

Tipo 3, donde se instalard una estacidn base WIFI para extender la red de CANAL con una celda nueva

de cobertura radio. El equipamiento sera:

o Equipamiento Radio

>
>
>
>
»

Estacion base WIFI con antena 1209.

Chasis para EB WIFI

Fuente de alimentacion para Estaciones Base WIFI (48vcc)
Tirada de cable Cat 6 outdoor

Tirada de cable Cat 6 indoor

o Infraestructura

»

Para su colocacién se puede usar:

o Ménsula con tubo de 60mm. de didmetro, 2mm. de espesor y 2250mm. de largo en
total, en L.

Canal de tsabel I, S.A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 8
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o Ménsula con tubo de 60mm. de didmetro, 2mm. de espesor y 2250mm. de largo en
total, en U.
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4, DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS RADIO Y ADQUISICION DE ALARMAS

Los equipos deberan cumplir las siguientes caracteristicas minimas:
Caracteristicas:
LigoDLB Pro 5-90-20ac o equivalente para bases con 902 por sector.
Y clientes LigoDLB 5-20 ac o equivalentes o compatibles.

e Acceso al medio >500Mbps

e Los equipos se suministrardn completos:

e Elementos hw

e Elementos sw y de monitorizacién

e Fuentes de alimentacion

e Conectoresy cables

e Soportes para instalacion

e Antena integrada

e Y cualquier elemento para su funcionamiento

Unidad exterior (ODU) para cada sector con capacidad de usar antenas de 60, 90 0 1202

Los equipos deben cumplir la normativa vigente para la instalacién en exteriores, incluyendo proteccion
contra rayos. Todos los conectores deberan estar correctamente sellados.

En caso de ofertar equipos en banda licenciada, el licitador deberd aportar indicios de que habra
frecuencias disponibles y encargarse de todo lo referente a licencias. Si por el contrario se propone
banda libre, debera aportar un estudio de interferencias que garantice la disponibilidad de los enlaces.

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 10
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5. PRUEBAS DE TRANSPORTE DE TRAFICO SEGUN RFC2544

Una vez finalizada la instalacidn y levantamiento del nodo remoto (con enlace WIFI o con enlace UHF)
se deberan pasar las pruebas definidas en la RFC2544 para su aceptacion por parte de CANAL.

Canal de Isabel ll, S.A. Santa Fngracia, 125. 28003 Madrid "
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6. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR

6.1  CANALIZACIONES Y BANDEJAS

Tanto el cable de datos como el eléctrico, irdn por rejiband metélica / canaleta de PVC / tubo de PCV /
tubo de acero hasta los equipos correctamente fijados, con los elementos que sean necesarios, brida
plastica, tubo flexible, etc.

En cada caso, mediante el replanteo se especificard la canalizaciéon a usar por interior en cada
instalacion. Ya sea:

e Rejiband metadlica de 35x100mm.

e (Canaleta de PVC de 80x40mm.

e Tubo rigido de PVC de 20mm de diametro.
e Tubo de acero de 20mm. de didmetro.

Se tendra especial cuidado en las terminaciones de canalizacién, colocando prensaestopas, siempre que
sea necesario, para evitar cortes en el cable.

6.2 MASTILES Y TORRETAS

Las antenas y elementos radiantes se instalaran en varios tipos de soportes, segun las necesidades de
cada emplazamiento:

e Ménsula con tubo de 60mm. de didmetro, 2mm. de espesor y 4000mm. de largo total, en U
para antena UHF o WIFI

e Meénsula con tubo de 60mm. de didametro, 2mm. de espesor y 2250mm. de largo total, en L para
antena UHF o WIFI

e Mastil de acero galvanizado de 3 m.

e Torre de acero en celosia de 9 metros de altura, arriostrada con nueve cables de acero de 4
mma2.

e Soporte en U/L

Canal de Isabel il, S.A. Santa Engracia, 12%. 28003 Madrid 12
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7.  GESTION DE RED

Todos los equipos de red suministrados deberan soportar el protocolo SNMP v1, v2 y v3 de gestién y
disponer de las MIBs correspondientes para facilitar la integracion de funciones de gestién en una
plataforma central externa y abierta.

Sera objeto de contrato la integracién de todos los sistemas incluidos en proyecto, resultante de la
reingenieria necesaria, en el sistema de supervision (basado en SNMP) de CANAL, asi como la provisiéon
del sistema de gestion y supervisién propietario de los equipos suministrados que permitan todos los
aspectos de operacion y mantenimiento, asi como de las plataformas necesarias para contenerlos.

Los trabajos de integracion en el sistema seran los siguientes:

e Integracion y categorizacion de traps.
o Formarteo de alarmas segun indicaciones de CANAL.

e Andlisis de todas las alarmas que genera el equipo y, de acuerdo con CANAL, eleccién de

aquellas mas importante.

® Inclusion en los mapas de tecnologias.

o
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8. MEDICIONES, REPLANTEOS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En el ANEXO IlI, aparecen las partidas econémicas y mediciones (segun estudio técnico realizado por
CANAL) que habra que instalar, pero, por supuesto, habra que incluir la partida de replanteos de todos
los lugares y de la viabilidad de dichas soluciones propuestas, asumiendo que en algunos casos habra
que optar por otra solucién.

Todos los estudios estan hechos sobre papel y, por tanto, hay un margen de error posible considerable,
amén de permisos, licencias, tipos de terrenos, etc. que tampoco se han tenido en cuenta. Una vez
adjudicada la obra se realizara el proyecto de ingenieria completo y preciso. Por tanto, la direccién de
la obra se reserva la necesidad de modificar las unidades de obra del proyecto en base a esos
requerimientos.

Como base del seguimiento de la obra se utilizard el cuadro de mediciones con el detalle de las unidades
del proyecto que completara el adjudicatario en base a su oferta y que ademas incluird todas las
indicadas aunque inicialmente no contenga cantidad alguna. En las columnas aparecera la relacion de
emplazamientos en las que se realizard alguna unidad de obra, que serd la base de suma para la columna
de cantidad total.

Cabe mencionar que, previo al replanteo en campo, para cada emplazamiento se realizara un estudio
tedrico previo para comprobar la viabilidad tedrica de los enlaces y elegir la solucién radio idénea. En
algunos casos, serd necesario incluso llevar a cabo pruebas in situ de Linea de Vista entre los
emplazamientos, para buscar la mejor opcién de enlace.

Por otro lado, el adjudicatario debera tener también en cuenta que para el acceso a las instalaciones en
EBARES ser4 obligatorio utilizar Detectores de Gases de Acido Sulfhidrico.

Canal de Isabel 11, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 14
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9. DOCUMENTACION DE ACTIVOS DE PROYECTO

Junto con el resto de documentacién, hoja de unidades de obra instaladas, se incluird otra hoja
denominada HOJA DE ALTA DE ACTIVOS.

La definicién de estos activos se hara con la estructuracion y codificacién de activos que tenga en vigor
CANAL en el momento de la finalizacion del proyecto.

Esta Hoja de activos, incluird el activo, conforme:

1 © a la codificacion existente,
2 ° el emplazamiento instalado,

3 ° la valoracién econdmica del mismo realizado conforme a unas reglas que se detallan mds

adelante,
4 ° un identificador dependiente de las caracteristicas técnicas de la unidad de obra.

La codificacidn existente hace alusion al cédigo de activo segun el plan de inventariado en vigor de
Gestion Canal, el cual se pondra en conocimiento del adjudicatario para la realizacion del mismo segtin
el plan existente.

La ubicacidn se hara también segun la denominacién y codificacién vigente a la fecha de entrega y cierre
del proyecto.

La valoracién econémica dependera de:

¢ la configuracién concreta de los activos

e las unidades de obra asociadas al activo, tales como trabajos de configuracidn, instalacién,
ingenieria, mantenimiento, cableados asociados etc.
Para el cdlculo de la valoracion econdmica del activo se realizara de la siguiente forma:

e se calculard el valor medio de entre todas las unidades de activos.
o |a suma de todos los activos computados con su valor medio coincidira con el valor del proyecto

Como comprobacion de cuadre entre la tabla de unidades de obra y unidades de activos se hara una
matriz consistente de activos y emplazamientos, cuyos elementos son: el nimero de unidades y el
precio medio calculado. Calculando las sumas parciales totales de cada activo, coincidiendo la suma de
los subtotales con la del proyecto.

Canal de Isabel H, S.A. Santa [ngracia, 125. 28003 Madrid 15
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10. PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO
10.1 Plan General del Proyecto.

Las ofertas deberan incluir un Plan General del Proyecto (PGP) donde se describan los plazos de
ejecucion de las diferentes actividades implicadas, momentos de puesta en operacion, etc. y otras
circunstancias que, una vez realizada la adjudicacion, seran afinados y definidos en funcion de las fechas
previsibles de arranque. De modo general:

e EI PGP deberéa contemplar las actividades con sus correspondientes plazos estimados, que den
como resultado la disponibilidad de todos los elementos solicitados para su explotaciéon de 2 a
3 meses tras su adjudicacion.

e Eladjudicatario ajustara los tiempos paralelos de las diferentes actividades implicadas de modo
que no se supere, en ningun caso, el Plazo de Ejecucion especificado en este PPT.

En relacion a las actividades a contemplar en el PGP, se tendra en cuenta, al menos, las siguientes fases
significativas: '

e Replanteo.

* Elaboracién de Acta de Replanteo y Propuesta de Instalacion

e Implantacion de la electrénica de red.

e Integracién y puesta en marcha de los equipos.

e Migracién de licencias, configuracion operativa y bases de datos.

e Pruebasy aceptacion.

e Realizacién de los cursos de formacion.

e Entrega de la documentacién de la infraestructura implantada / migrada.

10.2 Ejecucion de los trabajos
10.2.1 Preparacion del despliegue de equipos

De forma previa al comienzo de los trabajos de suministro, instalacién y migracién de cada elemento,
la empresa adjudicataria debera realizar los trabajos de replanteo que sean necesarios para implantar
los elementos de red objeto del proyecto cumpliendo las especificaciones aqui descritas. Con relacion
a este aspecto, el contratista realizara, entre otras, las siguientes tareas:

e Elaboracidn de Actas de Replanteo.
¢ Plan de trabajo final.
e Obtencidn del material y maquinaria necesaria para la instalacion de los equipos.

e Seleccién del equipo humano para la realizacién de trabajos y gestién de los permisos de acceso
a las ubicaciones de instalacion.

o Metodologia para la supervision de las instalaciones.

¢ Medidas Medioambientales de aplicacion a los trabajos.

Canal de tsabel Il, S.A. Santa Engracia, 12%. 28003 Madrid 16
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10.2.2 Suministro

Todo el equipamiento sera clasificado e identificado por ubicaciones en cajas separadas para cada una
de ellas y con el embalaje adecuado para cada equipo, también perfectamente identificado de forma
que se garantice su seguridad durante el transporte, almacenaje y manipulacion.

Si por necesidades de transporte es necesario desmontar algun equipo, todos los componentes seran
claramente numerados para facilitar su identificacion y posterior montaje. Las unidades iran
debidamente empaquetadas durante el transporte para evitar roturas o defectos.

Los materiales se protegeran contra la corrosion, humedad, rotura o dafios que se puedan producir
durante su transporte, almacenamiento o montaje.

Los costes de transporte, almacenamiento, seguros, gastos de aduanas y otros, correrdn a cuenta del
contratista, de forma que la entrega final del equipamiento serd instalado, configurado y en
funcionamiento.

10.2.3 Instalacion de los equipos.

La ingenieria debera ser a cargo de la empresa adjudicataria, en ninglin caso se podrd delegar la
ingenieria, la direccion y la jefatura del proyecto a otra empresa.

10.2.3.1 Trabajos previos a la instalacién de los equipos.

De forma previa a la instalacién de los equipos, se debera realizar una revisién de los trabajos que es
necesario llevar a cabo en cada uno de los emplazamientos considerados, con el fin de adecuarlo a la
futura instalacion. Esta revision se realizard de forma conjunta entre el director del contrato y el
representante de la empresa contratista designado por ésta.

Como minimo se deberan considerar los aspectos que se recogen a continuacion:

o Se definirdn las dreas concretas donde se van a ubicar los equipos y se realizarén las mediciones
oportunas.

e Se elaboraran las actas de replanteo.

e Se comprobara que se dispone de los suministros de energia necesarios y se estableceran los
tipos de alimentacion a utilizar en cada caso, asegurando el funcionamiento del sistema en caso
de caida de la red de alimentacion.

e Se comprobara que las dreas donde se va a trabajar cumplen las condiciones de seguridad,
higiénicas y ambientales necesarias para la ejecucion de los trabajos.

e Se comprobardn todos los equipos de comunicacién, sus correspondientes fuentes y otros
equipos situados en el mismo lugar para garantizar que se cumplan las condiciones de seguridad
necesarias para la instalacién, manejo y reparacién de los mismos.

10.2.3.2 Trabajos de instalacidn.

Dentro de los servicios de instalacidn, el contratista debera realizar, al menos, los siguientes trabajos:
e Instalacion de los equipos en los armarios o en las ubicaciones correspondientes.

* Identificacion y etiquetado de los equipos en los armarios donde vayan alojados y de los cables

Canal de Isabel I, S.A. Santa Fngracia, 125. 28003 Madrid
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de conexién y de alimentacion eléctrica. Todo el cableado sera identificado en sus extremos,
conexiones y en el armario repartidor de cableado.

e Tendido y conectorizado de todos los cables y latiguillos necesarios para la conexion entre los
distintos equipos 0 médulos suministrados.

e Conexion de los armarios al cuadro o disyuntor de distribucion de energia general, existente en
el centro. El contratista se encargarad de la conexion de la entrada general al panel de
disyuntores, protecciones y rearmable.

e Con objeto de lograr un alto grado de calidad en el nivel de acabado de la instalacién, se
contemplardn pequefios remates, tapados de huecos y pintado, tanto de tapas y chapas como
de muebles afectados por la instalacion. ’

El transporte, seguros, asi como todo el material necesario para la instalacion del equipamiento correra
por cuenta del contratista. Las ofertas deberdn incluir todos los servicios, materiales y equipos
necesarios para la instalacion de los equipos suministrados.

El contratista ha de disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de medida, material de
seguridad, asi como el personal técnico adecuado con la preparacién y experiencia necesarias para
llevar a cabo las tareas requeridas para la ejecucién del contrato.

Asimismo, los trabajos deberan realizarse siguiendo las normas basicas de seguridad e higiene,
debiendo quedar las instalaciones, como minimo, en las mismas condiciones de limpieza en las que se
encontraron.

Durante el periodo de instalacion del equipamiento, se interferird lo menos posible a aquellos servicios
e instalaciones existentes en el emplazamiento.

10.2.4 Alimentacion de los equipos

El contratista sera responsable de:

e El conexionado de los equipos a los sistemas de provision de energia disponibles en los nodos
de la red. En caso de realizarse la instalacion en emplazamientos que ya dispongan de cuadros
de alimentacién, podra utilizarse el mismo, adecuandolo con los nuevos magnetotérmicos y
protecciones eléctricas necesarias en las posiciones vacias del cuadro, cuando existan.

o Modificaciones en el suministro de energia de emnlazamientos existentes cuando sea
necesario, incluyendo las modificaciones de cuadros existentes y las lineas de distribucion
eléctrica que los alimenten.

e Adecuacion de posibles magnetos y protecciones eléctricas en los bastidores o armarios
destinados a albergar los nuevos equipos.

e Puesta a tierra de los equipos, y etiquetado del cableado de alimentacion.
10.2.5 Configuracién y puesta en marcha de los elementos de red.

Una vez instalados y conectados los equipos en cada emplazamiento, el contratista debera realizar las
tareas de conexion y configuracién de los mismos de forma que soporten la transmisién y/o
conmutacién de las sefiales y servicios previstos, y se configuren en la red de comunicaciones
totalmente operativa. Para ello, el contratista debera disponer de todo el material y personal técnico
cualificado necesario y realizara las pruebas de calidad correspondientes que permitan verificar la
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correcta configuraciéon y funcionamiento del sistema de acuerdo al objeto del proyecto. Cuando el
nuevo elemento sustituya a otro existente, el contratista llevard a cabo todas las tareas de migracion
de licencias, servicios, bases de datos, configuracidn operativa, etc. desde el elemento actual al nuevo.
Cuando este ultimo esté plenamente integrado y operativo en la red, el contratista desmontara el
elemento actual y seguira las instrucciones especificas que Canal de Isabel Il haya dado para dicho
elemento.

10.3 Documentacion técnica del proyecto.

El contratista debera entregar, a la finalizacién de los trabajos y como requisito previo a la firma del acta
de recepcion, la documentacion correspondiente al conjunto de los suministros e instalaciones
realizadas en formato electrénico.

El contratista entregard una copia en formato digital de la documentacién, editable y actualizable
mediante programas comunes ofimaticos de tratamiento de texto, graficos y documentos.

Toda la documentacién entregada relativa al sistema, debera ser aprobada por Canal de Isabel Il y estara
redactada en castellano.

10.3.1 Actas de replanteo, propuestas de instalacion y actas de aceptacion.

El adjudicatario elaborard y entregara Actas de Replanteo, Propuestas de Instalacion y Actas de
Aceptacion siguiendo los modelos que se aprueben por parte de la Jefatura de Proyecto.

10.3.2 Manuales y Cartografia

Se entregaran en formato electrénico los manuales técnicos del fabricante de todos los elementos
suministrados (incluyendo, sistema de supervision, alarmas, alimentacion, detectores, etc.). la
documentacién técnica podra estar en inglés o en castellano.

Completada la instalacién de cada elemento, se preparard un documento (cartografia) completo,
redactado en castellano en la parte narrativa, e incluyendo planos, donde se recoja, como minimo:

¢ Planos de la implantacion y disposicion fisica de los equipos, orientaciones, etc.
o Diagramas de conexionado entre equipos, indicando tipo de conexidn y etiqueta identificativa.
e Diagramas de cableado de alimentacion y cuadro eléctrico.

e Fotografias con leyendas explicativas de los equipos, entradas de cables, recorridos interiores y
exteriores de cables y fotografia general de disposicion en cada emplazamiento involucrado.

¢ Diagrama general de integracion.
e Copia de Acta de Replanteo.

e (Copia de Acta de Aceptacion.

Esta cartografia se entregara en formato electrénico editable, con el contenido relativo a cada elemento
de red involucrado.

Se entregarda un manual de operaciones de mantenimiento preventivo para cada elemento
suministrado, donde se describan las tareas a realizar con su frecuencia de mantenimiento y resultados
a obtener, redactado en castellano.
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10.3.3 Aplicaciones software y configuracion
El contratista debera entregar documentacion relativa a todos los sistemas implicados en los elementos
instalados, incluyendo, como minimo, los siguientes aspectos:

e Licencias de software: numero de serie, clave de activacién, nombre del usuario, numero de
usuarios autorizados, codigo de autorizacion, etc.

e Manual de operacidn: documentacion orientada a un operador del sistema, que debera incluir
todo lo que sea significativo para el mismo, con instrucciones detalladas de operacion para cada
una de las funciones en la red.

e Programas correspondientes al software o firmware de configuracidn de los equipos de radio
ofertados. Esta informacién se entregara obligatoriamente en soporte electrénico (CD-ROM o
similar).

10.4 Aceptaciones

El contratista presentara la relacién de pruebas de aceptacién in situ que se realizaran a los equipos
instalados para comprobar su calidad y operatividad.

Los protocolos de aceptacion se someteran a la aprobacién de Canal de Isabel Il y serén realizados
dentro del plazo de ejecucién del contrato. '

Las pruebas contempladas en los protocolos de aceptacion serdn realizadas por el contratista, a su
cargo, y el personal designado por Canal de Isabel |l.

Si alguno de los equipos o accesorios objeto del contrato no supera con éxito las pruebas contempladas
en los protocolos de aceptacion, Canal de Isabel Il no dard autorizacién para la aceptacién del contrato
hasta tanto el problema no se haya superado.

Una vez superadas las pruebas, se entregara la documentacion exigida en el presente pliego, para que
Canal de Isabel Il dé su aprobacidn y proceda al acto de recepcidn, tras haber verificado a su entera
satisfaccion la correccién de la totalidad de los suministros, instalaciones, y en general el correcto
funcionamiento y operacion del conjunto de la red.

10.5 Gestion y Direccion del Proyecto

El adjudicatario debera realizar, en un plazo no superior a 15 dias desde la fecha de adjudicacion del
Contratn, un Plan de Organizacién y Gestion del proyecto de desnliegue del Sistema objeto de este
contrato, conforme a la metodologia y procedimientos de trabajo desarrollados por Canal de isabel Il
segun el estandar PMI de Gestién de Proyectos y acorde con la envergadura del mismo.

Las areas de gestion del proyecto necesarias para su adecuado seguimiento y control son las detalladas
a continuacion.

e Gestidn del Alcance (Gestidén de cambios)
e Gestion de Recursos
e Gestion del Tiempo/Cronograma

e Gestién de Costes.- El Plan de Gestién de Costes detallard para cada una de las actividades su -
estimacion de costes en forma de porcentaje respecto del total del proyecto.

e Gestion de la Comunicacién

e Gestion de la Calidad
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e Gestidn de Riesgos/Contingencias

Sera necesaria la aportacion, por parte del adjudicatario, de los planes correspondientes a dichas areas
de gestion. El conjunto de todos estos planes conformard el Plan de Proyecto.

El Plan de Proyecto deberd ser aprobado como valido por Canal de Isabel Il y sera actualizado segtn se
determine en los diferentes planes subsidiarios del proyecto.

10.5.1 Control y Seguimiento

En el Plan de Proyecto, a través de los planes subsidiarios correspondientes, se establecera el modelo
para la organizacion, seguimiento y control de los trabajos que debera tener en cuenta, al menos, las
siguientes consideraciones:

El control exhaustivo del proyecto serd responsabilidad del Director del Proyecto que, a tal efecto, sera
nombrado por Canal de Isabel Il. Este, con el soporte administrativo y de gestion de la Oficina de Gestién
de Proyectos y con el soporte técnico correspondiente, actuard como interlocutor frente al
adjudicatario para la canalizacién de toda la problematica relacionada con el suministro, y para asegurar
el cumplimiento del Plan de Proyecto entregado por el adjudicatario y aprobado por Canal de Isabel Il.

Las principales funciones encomendadas al Director del Proyecto son, entre otras, las siguientes:

e Desarrollar, supervisar, recepcionar y actualizar los términos del presente PPT y, en especial,
aprobar el Plan General de Proyecto que el adjudicatario ha de elaborar y entregar en el plazo
indicado con anterioridad.

e Realizar el seguimiento y control del proyecto de implantacién.

® Coordinar los trabajos de los diferentes suministradores y adjudicatarios de equipamientos y
servicios.

e Resolucién de los posibles conflictos que surjan en el despliegue del sistema.

e Aprobacion de las subcontratas que el adjudicatario de este suministro considere utilizar en el
desarrollo de los trabajos.

e Para cumplir con los objetivos enunciados, Canal de Isabel Il considera necesaria la puesta en
marcha de los siguientes mecanismos de control y supervision:

e Creaci4n de un Comité de Proyecto, formado, como minimo, por renresentantes de Canal de
Isabel Il (Director de Proyecto) y el Jefe de Proyecto por parte del adjudicatario.

e (Creacidn de un Comité de Control de Cambios, formado por representantes de Canal de Isabel
Il'y del adjudicatario.

¢ Reunion de seguimiento. Con el objetivo de asegurar la coordinacion del equipo de trabajo y la
calidad de los trabajos, los licitadores incluirdn en su propuesta de Plan de Gestién de la
Comunicacién del Proyecto la celebracion de reuniones de seguimiento semanal del Comité de
Proyecto. En el transcurso de la misma se reportard sobre el progreso de los trabajos, se
detectaran los puntos criticos y dificultades. Asi mismo, se comunicaran las posibles variaciones
de objetivos o necesidad de replanificaciones y se discutiran las necesidades adicionales de
recursos o tareas no previstas que habrén de dirigir al Comité de Control de Cambios para su
analisis y aprobacién. De cada reunidn, el adjudicatario levantara acta que sera remitida a los
miembros del Comité antes de dos dias. Canal de Isabel Il se reserva el derecho de convocar al
Comité del Proyecto cuando crea necesario.
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e Uso de herramientas informaticas estandarizadas para llevar a cabo el control y seguimiento
del proyecto, como MS Project.

e Plantillas de Documentacién. Con el objetivo de garantizar la homogeneidad y modularidad de
los trabajos, se implantard el uso obligatorio de determinados formatos en la creacion de
documentacion, tanto Entregables finales de los proyectos, como documentacion intermedia e
informes. Asi mismo la documentacion relacionada con la Gestion del Proyecto se ajustara a las
‘plantillas contenidas en la Guia de Referencia de la Metodologia.

10.5.2 Herramientas de Gestion

El explotador definird y aportara una herramienta informatica para:

e La carga por parte del adjudicatafio de los activos instalados

¢ El mantenimiento de los mismos durante el periodo de garantia

e Lacargay actualizacién de la documentacién

e Llarealizacién de los partes de trabajo
Esta herramienta, por razones de unificacion y homogeneidad, sera la misma a la que actualmente se
encuentra en uso en Canal de Isabel Il, basado en sistema SAP.

10.5.3 Equipo de Proyecto

En el Plan de Gestion de Recursos el adjudicatario definird como se estructurard y realizara la gestion
de los recursos asignados al proyecto, debiendo tener en cuenta, al menos, las siguientes
consideraciones:

e El adjudicatario debera nombrar un Jefe de Proyecto que actuara de interlocutor valido entre
el adjudicatario y Canal de Isabel Il. Esta persona debera tener el perfil definido en el apartado
5 del Anexo | al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

Se establecen como funciones asignadas al Jefe de Proyecto, entre otras, las siguientes:

e Garantizar la ejecucion de las actividades en las fechas previstas y acordadas con el cliente y
detalladas en el Proyecto.

e Gaiantizar el flujo de informacion sobre el progreso de las actividades al Director del Proyecto
por parte de Canal de Isabel Il, de acuerdo al Plan de Gestién del Proyecto aprobado por éste.

e Controlar la aparicion de retrasos o puntos criticos en la ejecucién de las actividades.

e Garantizar el cumplimiento de los diferentes planes subsidiarios, con especial acento en el Plan
de Calidad del Proyecto, verificando el cumplimiento de las revisiones y puntos de control
especificados.

e Garantizar la disponibilidad de los medios humanos y técnicos necesarios.

e Contribuir a la garantia de una transferencia de conocimientos adecuada al personal de Canal
de Isabel il.

e Garantizar la facilidad de uso de la documentacién resultante, asi como la modularidad y
homogeneidad de la misma.
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El Jefe de Proyecto podra ser rechazado en cualquier momento por Canal de Isabel Il. Deberd, en este
caso, ser remplazado por otra persona con perfil de caracteristicas idénticas o superiores en el plazo
maximo de 15 dias desde la comunicacion al adjudicatario.

El Jefe de Proyecto, a decisién del adjudicatario, podra ser cambiado por otra persona de un perfil
semejante o superior durante la evolucion del Sistema, pero, en todo caso, tal cambio deberd ser
razonado por el adjudicatario y aprobado por Canal de Isabel Il.

El Jefe de Proyecto tendrd a su cargo un equipo, cuya estructura y personal significativo sera visible para
Canal de Isabel Il. Dicha estructura sera detallada por los licitadores, estableciendo la organizacién
funcional, personas implicadas y perfiles y experiencia de las mismas, al menos, de las personas
asignadas como responsables de los grupos funcionales definidos en la organizacion.

10.5.4 Plan de Calidad

El adjudicatario elaborara, dentro del ambito del Plan de Gestién y Organizacion del Proyecto de
despliegue del Sistema, un Plan de Gestion de la Calidad del Proyecto que establezca los mecanismos
mediante los cuales se garantice la correcta ejecucion de los trabajos implicados en este proyecto.

El Plan de Gestion de la Calidad contendrda como minimo las revisiones, pruebas e hitos
correspondientes a los resultados y/o entregables parciales y finales del proyecto.

El licitador incluird en su Plan de Gestion de Recursos, la participacion de una persona encargada de la
elaboracién del Plan de Gestién de la Calidad y el seguimiento y cumplimiento del mismo.

10.5.5 Plan medioambiental

Los licitadores expondran en sus ofertas su politica de proteccion medioambiental.

En todo caso, el adjudicatario tendra en cuenta la normativa medioambiental existente en la actualidad
para la realizacién de obras en los emplazamientos de Canal de Isabel Hi, por lo que asumird la misma.

Con respecto a la gestion de residuos generados, el adjudicatario entregara los mismos a centro
autorizado y en nombre de Canal de Isabel Il y devolvera el justificante original, siendo a su cargo todos
los gastos generados.
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11. PLAN GENERAL DE DESPLIEGUE

Las ofertas deberan incluir un Plan General del Despliegue de la Red (PGD) donde se describan los plazos
de ejecucion de las diferentes actividades implicadas, momentos de puesta en operacion, etc. y otras
circunstancias que afecten y condicionen el desarrollo del proyecto.

De requerir alguna actualizacién, el adjudicatario entregard a Canal de Isabel Il el PGD definitivo en un
plazo no superior a 15 dias contados a partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo, que
deberd someterse a aprobacion.

En sus propuestas, los licitadores ajustaran los tiempos y paralelos de las diferentes actividades
implicadas de modo que no se supere, en ningln caso, el Plazo de duracion especificado en este
contrato.

En su propuesta de PGD, los licitadores contemplaran, al menos, las siguientes actividades significativas:

e Plan de pedidos, fabricacion y disponibilidad de los elementos del Sistema, incluidas las pruebas
de aceptacion en fabrica.

e Andlisis detallado de las actividades de instalacidon en las estaciones de comunicaciones. Se
detallardn qué medios, autorizaciones administrativas y estrategias se propone utilizar para
reducir al maximo posible la duracién efectiva de esta actividad, asi como el plazo de su
disponibilidad.

e Descripcién del equipo de trabajo, con curriculo vitae y dedicacién prevista.
e Relacion de medios materiales y auxiliares con dedicacién exclusiva al proyecto.

e Cronograma general y detallado, contemplando la puesta en marcha progresiva del servicio, a
medida que vayan incorporandose estaciones de comunicaciones.

Ademas, se describira el desarrollo previsto de las actividades de indole logistico y operativo, que
contemple, como minimo, lo siguiente:

e Elaboracién del Plan Técnico del Sistema. El contenido de este documento se detalla en el
apartado 11.1.

¢ Replanteos de los emplazamientos.
o . Transporte, instalacién y puesta en servicio de los suministros y unidades de obra.
e Transporte, instalacién y puesta en servicio del sistema de gestion y supervisién de red.

e Transporte, instalacién y puesta en servicio de los sistemas de gestion operativa incluidos en
este contrato, en ubicaciones dentro de la Comunidad de Madrid a determinar.

s Integracion de los sistemas instalados con la red existente, incluyendo la red de supervision.
e Pruebas y aceptacién operativa de la infraestructura de radiocomunicaciones.

e Realizacion de los cursos de formacién.

e Realizacién de campafias de pruebas.

e Entrega de la documentacion del Sistema implantado, que incluye la actualizacion del Plan
Técnico del Sistema en funcion de las modificaciones posteriores realizadas en la configuracién
técnica del Sistema.

e Realizacién de Documentacién Técnica para su entrega a la Administracion competente en
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materia de Telecomunicaciones, a fin de recabar la correspondiente legalizacién de cada
estacion.

e Previsiones de implementacion de prestaciones propuestas para su posterior inclusion en el
Sistema, si las hubiera.

e Plan de migracidn a versiones posteriores del Sistema incluidas en el suministro inicial.
e Pruebas de aceptacion operativa o provisional del Sistema.

e Periodo de garantia del sistema (2 afios).

e Aceptacion definitiva del Sistema.

En los siguientes apartados, se detallan los aspectos mas significativos de las actividades mas
importantes.

11.1 Plan Técnico del Sistema

Este Plan sera realizado por el adjudicatario y contemplard, como minimo, los siguientes puntos:
11.1.1 Plan de Conmutacidon y Gestion de Red

Este Plan incluird toda la informacion relativa a la composicion, topologia, arquitectura, funcionamiento,
interfaces fisicas y conexionado de los elementos a implantar con el Sistema de Conmutacién y Control
existente, teniendo en cuenta los emplazamientos finales de cada uno de los elementos de este sistema,
los medios auxiliares existentes en cada uno de ellos y los medios de transmision disponibles en cada
uno de ellos.

Asimismo, incluirdn la composicién, topologia, arquitectura, funcionamiento, interfaces fisicas,
protocolos y conexionado de los elementos con el sistema de Gestion de Red.

11.1.2 Plan de Transmision

Este Plan incluird toda la informacion relativa a la composicion, topologia, arquitectura, funcionamiento,
interfaces fisicas y conexionado de los elementos con la Red de Transporte, teniendo en cuenta los
emplazamientos finales de cada uno de los elementos de este sistema, los medios auxiliares existentes
en cada uno de ellos y los medios de transmisién disponibles en cada uno de ellos.

Para la elaboracion de este Plan, Canal de Isabel Il proporcionard al adjudicatario infurmacion detallada
sobre la Red de Transporte existente y que serd utilizada para la interconexién de los diferentes
elementos de la Infraestructura fija de red del Sistema.

11.1.3 Plan de Interconexion con la red existente

Este Plan incluira toda la informacion relativa a la composicion, topologia, arquitectura, funcionamiento,
interfaces fisicas y conexionado de los elementos del Sistema que proporcionan la interconexion con la
red existente.

11.1.4 Plan de Gestion Operativa

Este Plan incluira toda la informacién relativa a la composicién, topologia, arquitectura, funcionamiento,
interfaces fisicas y conexionado de los elementos incluidos en el suministro con el Sistema de Gestién
Operativa.
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11.2 Pruebas de Aceptacion del Sistema

Estas pruebas tendran como objetivo verificar el cumplimiento de todas las prestaciones descritas en la
oferta como activas en ese momento del proyecto.

Con al menos 1 mes de antelacidn sobre la fecha de ejecucion prevista, el adjudicatario propondra un -
Plan de Pruebas que debera ser aprobado por Canal de Isabel il.

En este Plan se estableceran los protocolos de prueba sobre los equipamientos y suministros de
diferentes fabricantes que se hayan ofertado y, de manera explicita, aquellas que garanticen la
interoperabilidad de la infraestructura con los mismos para el conjunto de funcionalidades requeridas.

Los equipos auxiliares a la infraestructura fija de red, que son objeto de este contrato, se entienden
incluidos en estas pruebas. Se entregara un dossier con el resultado de tales pruebas.

Estas pruebas contemplardn la posibilidad de aceptacion del sistema con defectos menores u
observaciones que, en todo caso, no tendran impacto en la operativa normal del sistema.

En su propuesta, los licitadores esbozaran el contenido de estas pruebas.
11.3 Replanteo de Emplazamientos

En esta fase, el adjudicatario debera llevar a cabo los trabajos de toma de datos en campo con el objeto
de determinar el alcance especifico, ingenieria de detalle y planificacién temporal de los trabajos de
acondicionamiento en los emplazamientos.

Con al menos 1 mes de antelacion sobre la fecha de ejecucidn prevista, el adjudicatario propondra un
Plan de Replanteos que deberd ser aprobado por Canal de Isabel Il. En este Plan se detallard la
Planificacion Temporal de las visitas de campo y los aspectos concretos a replantear.

El adjudicatario entregara, como resultado de esta fase y por emplazamiento, un Proyecto de Ingenieria
de Detalle con la cartografia adecuada. Una vez realizada la implantacién, este Proyecto sera
actualizado, si es el caso.

El adjudicatario debera prever la posibilidad de que personal de Canal de Isabel {l acompafie en las vistas
planificadas.

En su propuesta, los licitadores esbozardn el contenido de los replanteos.

11.4 Documentacion de activos del proyecto

Junto con el resto de documentacién, hoja de unidades de obra instaladas, se incluird otra hoja
denominada HOJA DE ALTA DE ACTIVOS.

La definicién de estos activos se hara con la estructuracion y codificacién de activos que tenga en vigor
CANAL en el momento de la finalizacién del proyecto.

Esta Hoja de activos, incluira el activo, conforme:

5 ° a la codificacidn existente,
6 ° el emplazamiento instalado,

7 °© la valoracion econémica del mismo realizado conforme a unas reglas que se detallan mas

adelante,
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8 ° un identificador dependiente de las caracteristicas técnicas de la unidad de obra.

La codificacién existente hace alusién al codigo de activo segun el plan de inventariado en vigor de
Canal, el cual se pondréa en conocimiento del adjudicatario para la realizacion de este segun el plan
existente.

La ubicacion se hara también segun la denominacién y codificacién vigente a la fecha de entrega y cierre
del proyecto.

La valoracién econémica dependera de:

¢ la configuracidon concreta de los activos

e las unidades de obra asociadas al activo, tales como trabajos de configuracion, instalacion,

ingenieria, mantenimiento, cableados asociados etc.

Para el calculo de la valoracién econdmica del activo se realizara de la siguiente forma:

¢ se calculara el valor medio de entre todas las unidades de activos.
* la suma de todos los activos computados con su valor medio coincidira con el valor del proyecto

Como comprobacién de cuadre entre la tabla de unidades de obra y unidades de activos se hard una
matriz consistente de activos y emplazamientos, cuyos elementos son: el niumero de unidades y el
precio medio calculado. Calculando las sumas parciales totales de cada activo, coincidiendo la suma de
los subtotales con la del proyecto.

11.5 Implantacion de los elementos de red

Se considerara como implantado o migrado un elemento de red cuando el mismo supere las pruebas
de aceptacion a tal fin.

Con al menos 1 mes de antelacion sobre la fecha de inicio de ejecucién prevista, el adjudicatario
propondra un Plan de Pruebas que debera ser aprobado por Canal de Isabel Il. En este plan se incluirdn
las pruebas de elementos auxiliares.

En su propuesta, los licitadores esbozaran el contenido de las pruebas.
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12. GARANTIAS DEL SUMINISTRO

12.1 Sobre los sistemas y servicios objeto de este contrato

El periodo de garantia del equipamiento adquirido e instalado nunca sera inferior a dos afios, contados
a partir de la puesta en funcionamiento de todos los equipos que conforman el objeto de este contrato
y una vez hayan concluido satisfactoriamente las pruebas de aceptacion.

Durante el periodo de garantia, en caso de defectos de fabricacién y no por mal uso de la Red o de sus
elementos, el licitador se ha de comprometer a responder y reparar el defecto en un tiempo inferior a
14 dias naturales.

12.2 Sobre la evolucién de los sistemas

Canal de Isabel Il tendrd en cuenta que, en este proyecto, tan importantes seran el cumplimiento de la
tecnologia propuesta de los requisitos funcionales y operativos incluidos en este PPT y la capacidad de
ingenieria del licitador para acometer el proyecto de despliegue de la actualizacion de la Red como el
que, una vez puesto en explotacion la misma y durante un determinado periodo de tiempo, el licitador
garantice la mantenibilidad de la totalidad de la infraestructura de red suministrada, para el conjunto
de prestaciones incluidas en la misma en el mayor tiempo posible. Por ello:

e Ellicitador debera garantizar la prestacion de los servicios de mantenimiento requeridos para
las versiones de la plataforma tecnolégica (hardware y software) de la infraestructura de red y
sistemas complementarios, si es el caso, ofertada o finalmente suministrada, durante como
minimo 5 afos.

e Ellicitador debera hacer una propuesta de equipos de medida capaces de monitorizar todas las
tecnologias que aparecen en la solucién ofertada, con objeto de realizar las labores de
Operacién y Mantenimiento incluido en su propuesta.

e Para cada nueva version que el adjudicatario produzca, éste detallard a Canal de Isabel Il el
alcance técnico y econdémico de los cambios, tanto de funcionalidades como en implicaciones
de cambios de software y hardware sobre la infraestructura de red inicialmente suministrada.
En este sentido, el licitador incluird en su oferta sus previsiones de actualizaciones de la
plataforma ofertada, indicando la fecha prevista de disponibilidad de nuevas versiones y el
impacto técnico y econdémico sobre lo ofertado.

e En cualquier caso, las actualizaciones que Canal de Isabel Il decidiera llevar a cabo se realizaran
con el menor impacto posible sobre la operativa normal de la Red. Para ello, el licitador
expondra, de manera general, cémo concibe las actualizaciones de los sistemas y elementos
ofertados en base al principio expuesto.

e Llas versiones que no impliquen la incorporacién de nuevas funcionalidades pero si mejora,
actualizacién o reparacion de las incluidas en el suministro inicial, no tendran coste econémico
para Canal de Isabel Il durante el periodo de garantia y fuera de éste, pasaran a estar
consideradas en el ambito de contrato separado para el mantenimiento SW y de tercer nivel de
la red completa que Canal de Isabel Il debera licitar en su momento para dar continuidad y
ampliar el 4mbito de los Contratos actualmente vigentes que contemplan la actual red TETRA.

o Ellicitador debera garantizar la disponibilidad de las interfaces fisicas, protocolos y repuestos
del hardware de la infraestructura finalmente suministrada para la versién instalada o
actualizada, durante al menos 10 afios desde su incorporacién.
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12.3 Actualizacion tecnoldgica.

Si antes o durante el periodo de ejecucion del contrato (incluido el periodo de garantia), los bienes
objeto del mismo, son actualizados tecnoldégicamente, el contratista deberd entregar la version
mejorada de los mismos, previa aprobacién por parte de Canal de isabel II.

La instalacién de una correccién de software o de una nueva version de software en el equipamiento
serd llevado a cabo por el personal designado por el adjudicatario. En cualquier caso, el servicio de
instalacién del software en la red se considerara incluido durante el periodo de vigencia del contrato
(incluido el periodo de garantia). Dicha instalacién debera realizarse durante el semestre siguiente a la
aparicion de la nueva correccion o version de software por parte del fabricante de los equipos.
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13. SERVICIOS POST-VENTA

Una vez implantado el elemento de red y aceptado el mismo, Canal de Isabel Il se hard cargo
inmediatamente de su explotacion.

El adjudicatario se haréa cargo del periodo de garantia de 2 afios. En el caso de elementos nuevos
adicionales, que no estén dirigidos a actualizar elementos existentes, el adjudicatario también se hara
cargo del soporte HW/SW, en este caso equipos de radio y firmware de los mismos, y nivel 3 de
Fabricante hasta que dichos elementos nuevos adicionales pasen a estar soportados por el
correspondiente Contrato.
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14. CONSIDERACIONES TECNICAS

Las sobreprestaciones presentadas por los licitadores en sus ofertas podran ser de cualquier tipo,
indicandose a continuacion algunas de las posibles:

¢ Aumento del plazo de garantia y/o mantenimiento.
¢ Reduccidn del plazo de ejecucidn, global e individual por estacion.

e Integracién de un seguro o mantenimiento que cubra cualquier desperfecto no cubierto por la
garantia.
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15. MEDIOS DE EJECUCION

Para el transporte de material y personas, se considera necesario al menos tres vehiculos destinados a
este fin. El resultado de cada instalacién depende de la coordinacién entre dos ubicaciones, que junto
con el traslado de material se plantea la necesidad de al menos tres vehiculos para el transporte de
cargay personas.

Estos vehiculos pueden ser en propiedad, en renting, alquiler o cualquier otro medio que avale la
disponibilidad de estos recursos para este proyecto.

La tecnologia empleada para la propulsion de los mismos sera objeto de valoracién técnica en el PCAP.
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16. FORMATO DE LAS OFERTAS

En general, se establece que las empresas licitadoras describiran del mejor modo posible su solucién
para las necesidades descritas e informaran a Canal de Isabel |l con el mayor detalle posible de las
ventajas, prestaciones y funcionalidades que su solucién ofrece.

El formato y los contenidos de las ofertas cumplird con lo establecido en el apartado 6 del Anexo | del
PCAP.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Fngracia, 125. 278003 Madrid 33



25. 28003 Magdrid

e Inscripcion 12, NiF AB6488087, Domicilic Social: €/ Santa Engracia. 1

Cana' de lsabet 1 S & inscrita en el Pegistro RMercantil de Madrid 2! Tome 22.733 Folio 86, Seccion & Hoja M-534922

I
Ca nal \J CONEXION A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CANAL DE ISABEL Ii, S.A.
d e Isa bEI I I CONTRATO N¢: 22/2019

17. DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A INSTALACION DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES

En el caso que para la ejecucion del presente contrato conlleve la instalacién deequipos eléctricos y
electrénicos que puedan crear perturbaciones electromagnéticas, o cuyo normal funcionamiento pueda
verse perjudicado por dichas perturbaciones, deberdn cumplir los requisitos esenciales que figuran en
el anexo | del RD 186/2016, para lo cual contaran con una declaracién UE de conformidad y llevaran el
marcado CE.

Los equipos deberan ir acompafados de instrucciones de uso, al menos, en castellano.

El titular de la instalacion se asegurara que estos equipos cumplen con las condiciones y requisitos del
R.D. en cuanto a su instalacién, uso y mantenimiento:

e Cada aparato ira acompanado del nombre y la direccién del fabricante.

¢ El aparato ird acompaiiado de la informacién sobre cualquier precaucién especifica que deba
tomarse al montar, instalar, mantener o utilizar el aparato.

Definiciones:

Se entiende por «Equipo»: Cualquier aparato o instalacion fija.

Se entiende por «Aparato»: Cualquier aparato acabado, o una combinaciéon de ellos comercializada
como unidad funcional Gnica destinada al usuario final, y que pueda generar perturbaciones
electromagnéticas, o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones.

Se entiende por «Instalacidon fija»: Combinacién particular de varios tipos de aparatos y, en su caso, de
otros dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a un uso permanente en un sitio predefinido.

El usuario, seglin el articulo 18, debe contar con las instrucciones en castellano:

Art. 18....El aparato ird acompafado de la informacidn sobre cualquier precaucién especifica que deba
tomarse al montar, instalar, mantener o utilizar el aparato, con objeto de garantizar que, una vez puesto
en servicio, el aparato cumpla los requisitos esenciales establecidos en el punto 1 del anexo | del RD
186/2016.

Estos requisitos esenciales son:

1. Requisitos generales

El disefio y la fabricacién de los equipos, habida cuenta de los avances mas recientes, garantizaran:

a) Que las perturbaciones electrnmagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que permita a los
equipos de radio y de telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el fin para el que han sido
previstos;

b) Un nivel de proteccién frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que permita al
equipo funcionar sin una degradacidn inaceptable en su uso previsto.

Cuando, en el caso de uno de los equipos a que se refiere el articulo 2.1 de este real decreto, haya otra
legislacién de la Unién Europea que regule de una farma mas especifica todos o parte de los requisitos
esenciales que se establecen en este apartado 1, en lo que respecta a dichos requisitos, se aplicara dicha
legislacién a partir de la fecha que se determine en la misma.

REFERENCIA LEGISLATIVA

ESTATAL: REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrénicos. (B.O.E. 113 de 10/05/2016)

Aplicacion: Art. 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Anx. 1
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18. PREVENCION DE RIESGOS DE EMISIONES RADIOELECTRICAS

En el caso de que el adjudicatario, para la prestacién del servicio contratado, tuviera que instalar
equipos que produzcan emisiones de radiaciones electromagnéticas, debera cumplir lo establecido por
el RD 299/2016 sobre PREVENCION DE RIESGOS E HIGIENE INDUSTRIAL EN RADIACIONES
RADIOELECTRICAS.

En cuyo caso, las zonas de los lugares de trabajo en las que, segln la evaluacién de riesgos, exista la
posibilidad de que los trabajadores vayan a estar expuestos a campos electromagnéticos que superen
los niveles de accidn establecidos en el apartado b del anexo Il (efectos no térmicos) y anexo Hi (efectos
térmicos) del RD 299/2016 deben disponer de la sefializacién de acuerdo con el real decreto 485/1997
e identificadas y limitadas el acceso a las mismas en caso necesario, excepto que el acceso a estas zonas
esté convenientemente limitado por otros motivos y siempre que los trabajadores hayan sido
informados de los riesgos derivados de los campos electromagnéticos.

REFERENCIA LEGISLATIVA:

ESTATAL: REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos. (B.O.E. 182

de 29/07/2016)
Aplicacion: Art. 3, 4, 6, Anx. 2, 3

En el caso de que estos equipos no sobrepasen los niveles de seguridad maximos exigibles, el
adjudicatario deberd emitir un certificado con dicha circunstancia, justificando el rango de valores
medidos.
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19. LICENCIAS Y PERMISOS

Sera a cargo del adjudicatario, cuantas licencias, permisos, gestiones, costes derivados del presente
concurso, para la consecucién de los servicios contratados. Dichos importes deberan ser incluidos en
las unidades de obra afectadas.

Canal de Isabel I, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 36



28O0 Madrd

/Santa Engracia, 3175

NIF 286488087 Domicihic Secal €

o 86 Seccion 8. Hoia R-53492% e Inscripoion 1%,

o de adrid 3t Tamo 29,733 fol

Feg.steo

rtaen el

fznat de isabel i, 5 Anse

Z

ca nal \J CONEXION A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CANAL DE ISABEL I, S.A.
2:22/2019

de Isabel |

20. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,
de Prevencidn de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, el Real Decreto 71/2004, de 30 de Enero, por el que se
desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinacion de actividades empresariales y cuantas
otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopcién de medidas
preventivas en el ambito laboral o susceptibles de producirlas en dicho d@mbito asi como en el Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn; el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién
en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién, y su legislacion complementaria
y de desarrolio.

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Canal de Isabel Il que
afecte a sus instalaciones y donde los empleados del contratista desarrollen su trabajo.

En consecuencia, sera obligacién del contratista:

e Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

e Realizar la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcidn de cuantas medidas sean
necesarias.

e Evaluar los riesgos laborales.
e Planificar la accién preventiva a partir de los resultados de la evaluacion de los riesgos.
e Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores.

e Proporcionar a los trabajadores los medios de proteccidn personal adecuados al trabajo a
realizar.

e Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las medidas y
actividades de proteccion aplicables y las medidas de emergencia adoptadas.

e Consultar a los trabajadores y permitir su participacién en todas las cuestiones que afecten a la
seguridad y la salud laborales.

e Garantizar que cada trabajador reciba una formacién adecuada en materia preventiva.

¢ Informary adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un riesgo grave
e inminente.

e Dos recursos preventivos con formacién acreditada y homologada de 60 horas para cada uno
de ellos, en el objeto del contrato: trabajos en altura, riesgo eléctrico e instalaciones
radioeléctricas. '
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e Garantizar la vigilancia médica periddica de la salud de los trabajadores.

Madrid, 17 de abril de 2019

Juan Sanchdz Garcia
Director de Innovacién e Ingenieria
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