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1. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato es la prestacion del servicio de asistencia técnica para la realizacion de los
trabajos de coordinacién en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras correspon-
dientes a Canal de Isabel II, S.A. en la Delegacién de Caceres, incluyendo todos los trabajos de manteni-
miento en virtud de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de Coordinacién de actividades empresariales (a partir de
ahora CAE), y en el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en obras de construccién en las condiciones establecidas en los Pliegos
del presente procedimiento de licitacion.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. Alcance del CONTRATO

El alcance debe cubrir los requisitos exigidos por la legalidad vigente en cuanto a los trabajos de Coordi-
nacion de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras y de Coordinacion de Actividades Empre-
sariales en los trabajos de instalacién, mantenimiento, etc. que realice Canal de Isabel Il, S.A., desde el
inicio de los trabajos a realizar para Canal de Isabel Il, S.A. hasta la finalizacion de éstos.

2.2. Ambito temporal

El plazo de duracién inicial de las prestaciones objeto del Contrato sera de DOS (2) afios a contar desde
la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante, Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por UN (1) afio con
posibilidad de ampliar UN (1) afio mas, siendo el plazo de duracién total del contrato, eventuales pro-
rrogas incluidas, de CUATRO (4) afios. Canal de Isabel II, S.A. preavisara de la prérroga al adjudicatario
al menos con DOS (2) MESES de antelacion a la finalizacién del plazo de duracién inicial del contrato o
del plazo de duracién de la primera prérroga.

3. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.

3.1. Alcance geografico de los trabajos

A los efectos del presente Contrato, los trabajos de Coordinacion solicitados durante la ejecucion de las
obras y trabajos de instalaciéon, mantenimiento, etc. podrdn estar situados en cualquier lugar del tér-
mino municipal de Caceres, incluyendo pedanias y entidades locales menores, asi como en aquellas
otras instalaciones de Canal de Isabel Il, S.A. situadas fuera de dicho término municipal, pero en la pro-
vincia de Caceres.

3.2. Caracteristicas de los servicios solicitados

Los servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras y trabajos de man-
tenimiento objetos del Contrato, se regiran por lo establecido en el Real Decreto 1627/97, de 24 de
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octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion, asi como lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de Coordinacidn de actividades empresariales.

Los trabajos de Coordinacion de Seguridad y Salud y mantenimiento se realizaran a través de Coordina-
dores en materia de seguridad y salud (a partir de ahora CSS) / Técnicos de Prevencion de Coordinacién
de Actividades Empresariales (a partir de ahora Técnico CAE) con dedicacidn parcial, entendiéndose por
tal el empleo diario de 4 horas que incluye tanto las tareas de campo como las de gabinete. El reparto
de tiempo entre las funciones entre CSS y Técnico CAE lo realizara el propio adjudicatario, en su condi-
cién de técnico competente en régimen de auténomo o asalariado y en funcién de las exigencias del
servicio.

Podrd ser necesaria la presencia del CSS en horario de retén (turno de tarde y nocturno, asi como en los
tres turnos de sabado, domingo y festivo), en las reparaciones de urgencia de especial dificultad o com-
plejidad desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores.

3.3. Experiencia y titulacidn

El licitador deberad disponer de “técnicos competentes” en materia de Seguridad y Salud (R.D.
1627/1997) para el desarrollo de las labores objeto del presente contrato con los requisitos siguientes:

- Titulacidon académica adecuada para el desarrollo de trabajos en obras de construccién
e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
e Ingeniero Civil (Ingeniero Graduado) o Ingeniero Técnico de Obras publicas
e Arquitecto o Arquitecto Técnico)

- Titulacion especifica en prevencion de riesgos laborales de nivel superior, preferentemente
en todas las especialidades, de acuerdo con lo establecido por el R.D. 39/1997 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Formacién especifica en materia de Coordinacidn de Seguridad y Salud (200 h).

- Inscripcién en el Registro de Técnicos Competentes para el desarrollo de las labores de coor-
dinacién en materia de Seguridad y Salud en obras de construccién.

- Experiencia minima de TRES (3) afios demostrable en trabajos de seguridad similares a los
del presente Contrato.

- Disponer de al menos dos técnicos, el caso de empresas licitadoras, con al menos TRES (3)
afios de experiencia demostrables en la Coordinacién de Seguridad y Salud y de Coordina-
cién de Actividades Empresariales.

Los profesionales auténomos deberdn contar tanto el licitador como la empresa o el profe-
sional auténomo con el que establezca el acuerdo de colaboracidn, con la misma experien-
cia.
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3.4. Forma juridica del adjudicatario

Se admitira la presentaciéon de ofertas por parte tanto de empresas como de trabajadores auténomos,
exigiéndose en este Ultimo caso:

e Colegiacion obligatoria
e Alta en auténomos o compromiso escrito de cursarla una vez adjudicado el contrato

e Un Seguro de Indemnizacion por Riesgos Profesionales o de Responsabilidad Civil Profe-
sional con coberturaigual o superior a 100.000 Euros de conformidad con la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable
de facturas en el Sector Publico, ya sea de forma directa o bien a través de su Colegio
Profesional.

e Curriculum vitae.

3.5. Medios humanos dispuestos por el Adjudicatario

3.5.1. Empresas

Las empresas deberan disponer como minimo de dos profesionales que cumplan con el perfil recogido
en el apartado 3.3, para que en el caso de que pueda ser sustituido el que profesional efectue habitual-
mente el desarrollo de la coordinacién de seguridad y salud o de actividades empresariales, en caso de
ser necesario (enfermedad, permisos, vacaciones, etc.).

3.5.2. Auténomo

Los profesionales auténomos licitadores, igualmente deberan establecer un acuerdo de colaboracién
con otra empresa o profesional auténomo con las titulaciones y experiencia minima para las empresas
licitadoras, con el fin de asegurar la continuidad del servicio de asistencia técnica en el caso de que le
fuese imposible (vacaciones, enfermedad, permisos, etc.).

3.6. Medios técnicos minimos dispuestos por el Adjudicatario

El adjudicatario destinara a la ejecucion del Contrato y a su cargo todos los medios técnicos necesarios
para la ejecucion de su trabajo, que seran al menos los siguientes:

- Oficina o despacho ubicado en la ciudad de Caceres
- 1 Vehiculo con manos libres para comunicacion telefdnica
- Material fotografico

- Material informatico (tablets, portatiles) que permita cargar aplicaciones de Canal de Isabel Il para
informacién directa de la ubicacidn de las obras/trabajos visitados, asi como carga del estado o defi-
ciencias de las mismas.

- GPS
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1 Teléfono mdvil (conexidn a internet y correo electrénico), cuyo nimero deberd comunicar a Canal
de Isabel Il para las comunicaciones pertinentes para la ejecucidn del presente contrato.

3.7. Funciones

El adjudicatario debera realizar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de Prevencién y Seguridad:

e Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

e Al estimar la duracidn requerida para la ejecucion de estos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los subcontra-
tistas y trabajadores autdnomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales du-
rante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo
10 del citado Real decreto.

Aprobar el Documento de Gestidon Preventiva/Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista
de la obra, y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Redactar o revisar el estudio de Seguridad y Salud en la fase de redaccién de los proyectos de Canal
de Isabel I S.A.

Aprobar el Documento de Gestidon Preventiva, en el caso de no existir Plan de Seguridad y Salud en
la obra.

Organizar la Coordinacién de Actividades Empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Revisar Evaluacion de Riesgos, en el caso de no existir Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Todas aquellas que, sin estar mencionadas expresamente en los anteriores apartados, estén com-
prendidas en las obligaciones legales de los CSS y los Técnicos CAE.

3.8. Condiciones y desarrollo de los servicios

Una vez formalizado el Contrato, el adjudicatario se pondra en contacto con el Jefe del Area de Preven-

cién de Canal de Isabel Il y con el Técnico de Prevencion de la Delegacion de Caceres, conocedor cercano

de los trabajos a realizar, establecer los cauces adecuados para el desarrollo del Contrato.

Las actuaciones comprendidas en el Contrato se realizaran de la siguiente forma:

3.8.1. Paracadaobra

A) Fase de redaccion de proyecto o memoria.
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Redactar o revisar el estudio de Seguridad y Salud, o estudio bdsico, en la fase de redaccion de los
proyectos de Canal de Isabel Il S.A.

B) Fase previa a la ejecucion

La Direccion de Obra designada por la Delegacién Caceres de Canal de Isabel Il, procedera al nom-
bramiento del adjudicatario como CSSy le presentard a los diferentes agentes intervinientes en
la misma.

Por parte de Canal de Isabel Il se entregara al CSS el Libro de Incidencias, para su custodia en obra.
Dicho libro sera devuelto a la finalizacién de la obra.

Aprobacidn o realizaciéon del acta de informe favorable, segin proceda, del Documentos de Ges-
tién Preventiva/Plan de Seguridad y Salud presentada por la empresa contratista ejecutora de la
obra, asi como de cuantos anexos se precisen correspondientes a las posteriores modificaciones
del Plan o de la Evaluacién que se consideren oportunas, durante el transcurso de la ejecucién de
la obra.

Solicitard a la/s empresa/s contratistas en un plazo inferior a 2 dias naturales desde que se le
comunique la adjudicacidn del contrato de la obra, toda la documentacion CAE pertinente en fun-
cion de los riesgos de los trabajos a realizar, para que se la proporcionen en un plazo maximo de
10 dias naturales debiendo revisarla de forma que, una vez que esté toda completa y en regla, les
comunique la autorizacidn para iniciar los trabajos contratados, no sin antes haber efectuado la
reunién inicial de CAE.

Realizar la preceptiva reunién de CAE con la contrata y subcontratas (en el caso que las hubiera)
previa al inicio de los trabajos, levantando el acta de la misma y anotandolo en el libro de inciden-
cias.

C) Fase de ejecucion de la obra

Durante la ejecucién de la obra el adjudicatario realizara las siguientes actividades:

Realizara cuantas visitas a obra sean necesarias para el perfecto cumplimiento de sus funciones
(con un minimo de 2 visitas por semana), asi mismo efectuara las visitas extraordinarias que le
sean requeridas por el Director de Obra o por el Técnico de Prevencion de la Delegacion de Cace-
res.

Redaccién de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del Contrato dirigido al
Director de Obra y al Técnico de Prevencién de la Delegacién de Caceres que debera contener
como minimo:

e Visitas realizadas con los incumplimientos detectados y cualquier otra incidencia relevante
e Puntos de mejora detectados en obra incluido reportaje fotografico

e Control documental realizado

e Analisis de siniestralidad. Informes de investigacién de accidentes.

e Actas de visita, anotaciones en Libro de Incidencias y Actas de reuniones.
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Este informe se debera entregar en el plazo méximo de siete dias a mes vencido.

Reuniones de coordinacién cada vez que la contrata le informe de la contratacién de un subcon-
tratista o trabajador auténomo, asi como con los citados agentes intervinientes en la obra con
una periodicidad minima mensual si no se hubiera contratado a ninguna subcontrata o trabajador
auténomo en dicho periodo. De cada reunién se levantara un acta al término de las mismasy que
serd entregada al Director de Obra designado por Canal de Isabel Il y que se incluira en el informe
mensual.

El CSS debera asistir a cualquier reunién que sea convocado, bien por la Direccién de Obra, el Area
de Prevencidn de Canal de Isabel Il o el Técnico de Prevencién de la Delegacion de Caceres. Como
minimo se deberdn reunir una vez al mes.

Ante un accidente o incidente, avisara de forma inmediata a la Direccién de Obra designada por
Canal de Isabel Il, al Técnico de Prevencién de la Delegacién de Céceres y al Area de Prevencién,
realizando lo antes posible informe de la investigacion del accidente/incidente.

Anotara en el Libro de Incidencias las visitas que efectue a las obras, asi como su resultado espe-
cialmente cuando detecte cualquier incumplimiento o incidencia relevante.

Tanto las anotaciones en el Libro de Incidencias como las paralizaciones de los trabajos por in-
cumplimiento de medidas de seguridad con riesgo grave o inminente para los trabajadores se
comunicardn de manera inmediata a la Direccién de Obra, al Técnico de Prevencidn de la Delega-
cién de Caceres y al Area de Prevencién de Canal de Isabel Il y a la empresa contratista.

Verificara la documentacién de prevencion de los trabajadores y empresas que intervienen en la
obra, a través de la herramienta informdtica de Canal de Isabel Il o por otras vias, si no fuera
posible ésta primera.

Adoptara las medidas necesarias para que sélo los trabajadores de la/s empresa/s contratistas o
subcontratistas de los que éstas hayan proporcionado toda la documentacién CAE actualizada,
completa y correcta, puedan acceder a la obra.

Verificara de forma periddica que las empresas presentes en obra estén incluidas en el Libro de
Subcontratacion.

En caso de visita a obra por parte de la Inspeccién de Trabajo o Autoridad Laboral competente, se
le facilitardn todos los datos que solicite, incluso se le acompafiara en su visita a la obra si asi es
requerido. Se informara de manera inmediata a la Direccidon de Obra, al Técnico de Prevencién de
la Delegacién de Caceres y al Area de Prevencién de Canal de Isabel Il de la presencia de la Ins-
peccion de Trabajo.

Cuando el CSS realice visita conjunta con Técnicos del Area de Prevencién o de la Delegacién Ca-
ceres debera firmar el acta de la visita.

Recabara mensualmente de las empresas contratistas y subcontratistas los accidentes con baja y
sin baja sucedidos en el periodo, nimero de trabajadores, horas trabajadas, dias de baja, etc., con
el fin de poder determinar su siniestralidad.
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Para cada trabajo de instalacidn, mantenimiento, etc.

A) Fase previa a la ejecucion

El Responsable del Contrato de instalacién, mantenimiento, etc. de Canal de Isabel Il se pondr3
en contacto con el Técnico CAE adjudicatario del presente contrato, el que le presentara a los
diferentes agentes intervinientes en los trabajos.

El adjudicatario solicitara a la/s empresa/s contratistas en un plazo inferior a 2 dias naturales
desde que se le comunique la adjudicacidn del contrato de instalaciéon, mantenimiento, etc., toda
la documentacién CAE pertinente en funcidn de la naturaleza de los trabajos a realizar, para que
se la proporcionen en un plazo maximo de 10 dias naturales debiendo revisarla, de forma que una
vez que esté toda completa y en regla les comunique la autorizacion para iniciar los trabajos con-
tratados, no sin antes haber efectuado la reunidn inicial de CAE.

Realizar antes del inicio de los trabajos la preceptiva reunién de CAE con el Responsable del Con-
trato y Responsable del centro de trabajo de Canal de Isabel y Responsable de la contrata y sub-
contratas, levantando el acta de la misma.

B) Fase de ejecucion de trabajos de instalacion, mantenimiento, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos de instalacidn, mantenimiento, etc. el Técnico CAE adjudicatario de

este contrato realizara las siguientes actividades:

VI.

Deberd establecer los cauces necesarios, fundamentalmente a través de reuniones, con objeto de
facilitar el intercambio de informacion preventiva entre las empresas concurrentes, principal-
mente en relacién con las interferencias que puedan surgir entre las mismas.

Llevara a cabo reuniones de coordinacién, a las que citard a los responsables en materia de pre-
vencion de riesgos de las empresas contratadas, subcontratadas o trabajadores auténomos, le-
vantando y haciendo llegar el Acta de dichas reuniones a los asistentes a la misma, asi como al
Técnico de Prevencién de la Delegacién de Céceresy al Area de Prevencién.

Analizara los trabajos a acometer por parte de las empresas concurrentes en la ETAP, EDAR, De-
positos, Captaciones, Presa, etc. o en el punto de la red de abastecimiento o saneamiento, con la
finalidad de estudiar las posibles interferencias que puedan surgir en la realizacién de los mismos.

Proporcionara a las empresas contratistas la informacién en materia preventiva propia de los cen-
tros que Canal de Isabel Il considere oportuna.

Verificara la documentacion de prevencién de los trabajadores y empresas que intervienen en los
trabajos de instalacién, mtto., etc. a través de herramienta informatica de Canal de Isabel Il o por
otras vias, si no fuera posible ésta primera.

Llevara a cabo visitas periddicas a las instalaciones necesarias con el fin de velar eficazmente por
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los procedimientos de Coordinacién (con un
minimo de 1 visita semanal), asi mismo efectuara las visitas extraordinarias que le sean requeridas
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por el Responsable del Contrato de Canal de Isabel Il o por el Técnico de Prevencién de la Delega-
cién de Caceres.

Impartira instrucciones preventivas, especialmente dedicadas a la coordinacidon empresarial, pero
también con la previsidn de los trabajos y las medidas preventivas a aplicar.

Verificara la documentacion de prevencion de los trabajadores y empresas que intervienen en los
trabajos de instalacién, mantenimiento, etc., a través de la herramienta informatica de Canal de
Isabel Il o por otras vias, si no fuera posible ésta primera.

Adoptara las medidas necesarias para que sélo los trabajadores de la/s empresa/s contratistas o
subcontratistas de los que éstas hayan proporcionado toda la documentacién CAE actualizada,
completa y correcta, puedan acceder a la zona de trabajos.

Redaccién de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del Contrato dirigido al
Responsable de la Instalacién, al Técnico de Prevencién de la Delegacién de Céceres y al Area de
Prevencion que debera contener como minimo:

e Visitas realizadas con los incumplimientos detectados y cualquier otra incidencia relevante
e Puntos de mejora detectados en obra incluido reportaje fotografico

e Control documental realizado

e Analisis de siniestralidad. Informes de investigacién de accidentes.

e Actas de visita, anotaciones en Libro de Incidencias y Actas de reuniones.
Este informe se deberd entregar en el plazo maximo de siete dias a mes vencido.

Ante un accidente o incidente de un trabajador de una contrata o subcontrata, avisara de forma
inmediata al Responsable de la Instalacién de Canal de Isabel Il, al Técnico de Prevencién de la
Delegacién de Caceres y al Area de Prevencidn, realizando lo antes posible informe de la investi-
gacion del accidente/incidente.

Solicitar a todas y cada una de las empresas que informen en relacidn con la posible existencia en
sus instalaciones y/o actividades de riesgos que pudieran proyectarse sobre terceros, especifi-
cando en caso de generar riesgos el radio de influencia y las medidas para el control de los mis-
mos.

En la situacién de interferencia con trabajadores propios del Canal de Isabel I, acometera las si-
guientes actuaciones:
e Trasladar informacién a las contratas sobre los riesgos generados por el personal del Canal.
e Registrar documentalmente dicha actuacién.
e Informar aCanal de Isabel Il en relacién con la ocurrencia de posibles accidentes o situaciones

de emergencia en las que se viera implicado personal de Canal de Isabel Il.

En caso de visita a instalaciones por parte de la Inspeccidn de Trabajo o Autoridad Laboral com-
petente, se le facilitardn todos los datos que solicite, incluso se le acompafiard en su visita si asi
es requerido. Se informara de manera inmediata al Responsable de la Instalacién, Responsable
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del Contrato, Técnico de Prevencién de la Delegacién de Caceresy al Area de Prevencién de Canal
de Isabel Il de la presencia de la Inspeccién de Trabajo.

Llevara a cabo labores de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién cuando los tra-
bajos a realizar dentro de las instalaciones donde esté designado como Técnico de CAE, estén
dentro del &mbito regulado en el Real Decreto 1627/1997 y en concreto se encuentre dentro de
unos de los trabajos relacionados en el ANEXO II. Relaciéon no exhaustiva de los trabajos que im-
plican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores de dicho Real Decreto.

Cuando el Técnico CAE realice visita conjunta con Técnicos del Area de Prevencién o de la Dele-
gacion Caceres debera firmar el acta de la visita.

Recabara mensualmente de las empresas contratistas y subcontratistas los accidentes con baja 'y
sin baja sucedidos en el periodo, nimero de trabajadores, horas trabajadas, dias de baja, etc., con
el fin de poder determinar su siniestralidad.

MEDIOS PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATO.

El licitador deberad disponer de “técnicos competentes” en materia de Seguridad y Salud (R.D.

1627/1997) para el desarrollo de las labores objeto del presente contrato con los requisitos siguientes:

e Titulacién académica adecuada para el desarrollo de trabajos en obras de construccion.

e Titulacidn especifica en prevencién de riesgos laborales de nivel superior, de acuerdo con lo

establecido por el R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vencion.

e Formacion especifica en materia de Coordinacién de Seguridad y Salud (200 h).

e Inscripcién en el Registro de Técnicos Competentes para el desarrollo de las labores de coor-

dinacion en materia de Seguridad y Salud en obras de construccion.

e Experiencia minima de tres afios demostrable en trabajos de seguridad similares a los del

5.

presente Contrato.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente pliego, y en

particular las que se sefialan a continuacidn, siendo la relacién que se detalla meramente enunciativa 'y

no limitativa:

- Comunicar a Canal de Isabel I, S.A. la relacién nominal del personal (incluyéndose la formacion téc-

hica, teléfonos, etc.).

- Todos los trabajos encomendados al adjudicatario deberdn estar cubiertos de manera continua du-

rante los periodos de vacaciones, bajas por enfermedad, paternidad, embarazo etc.

- En el caso de sustitucidon de CSS/Técnico CAE por parte del adjudicatario, se comunicara de manera

inmediata por escrito a Canal de Isabel II, S.A. previamente a producirse la sustitucién. El cambio de
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CSS se debera realizar en un plazo inferior a una semana, previa aprobacion por parte del Director
de Obray del Area de Prevencién.

Salvo que Canal de Isabel IlI, S.A. indique lo contrario o se produzca la extincidon del Contrato del
Coordinador con la empresa, el adjudicatario no podra cambiar de CSS/Técnicos CAE propuestos para
la ejecucidn del contrato a lo largo de la duracién de éste.

Canal de Isabel Il, S.A. podra solicitar al adjudicatario el cambio de CSS/Técnico CAE, en el caso de
estimar no satisfactoria su actuacién.

Toda la documentacidén que se genere en el transcurso de los trabajos se considerara propiedad de
Canal de Isabel Il, S.A.

Ejecutar el presente contrato con la diligencia propia de un técnico competente experto en las ma-
terias objeto de los servicios incluidos en el presente contrato.

Poner a disposicién de Canal de Isabel I, cuando éste lo requiera, asi como periédicamente, toda la
informacién que esté a su disposicidn y que sea necesaria, a los efectos de llevar a cabo las funciones
de supervision y control previstas en el presente pliego.

Toda la informacion que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendra el caracter
de confidencialidad. El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidenciali-
dad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer o le fuesen facilitados con ocasion del cum-
plimiento o realizacion de este Contrato, especialmente los de caracter personal o empresarial, que
no podra copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Contrato, ni tampoco ceder a otros ni
siquiera a efectos de conservacion.

La obligacién de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo del Contrato y con posterio-
ridad al mismo. El contratista devolvera a Canal de Isabel Il S.A. la informacién confidencial y todas
sus copias, o la destruird dando prueba de ello. La devolucién o destruccién de la informacién no
eximird al contratista del cumplimiento de confidencialidad aqui reflejado. El contratista sélo podra
revelar la informacién confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el trabajo objeto de
este Contrato y serd responsable de los actos de los mismos. Canal de Isabel Il S.A. tendrd derecho
a exigir en cualquier momento que la informacién confidencial, proporcionada al contratista, sea
destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebracién de este Contrato.

Cualquier comunicacion o publicacién de los trabajos sin previa autorizacion expresa por escrito del
Canal de Isabel Il S.A. podrd ser causa de resolucién del Contrato en caso de estar vigente con pérdida
de la garantia depositada asi como, en cualquier caso, esté o no vigente el Contrato, dar lugar a las
acciones legales que Canal de Isabel Il S.A. pudiera emprender para resarcir aquellos dafios o perjui-
cios causados por la divulgacién, o uso de la informacién fuera del dmbito y alcance del Contrato.

Seguimiento del Contrato

Corresponde a la Delegacién de Caceres de Canal de Isabel Il la supervisién y direccién del servicio objeto

del presente contrato.
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Asimismo, la Delegacion de Caceres de Canal de Isabel Il podra fijar las reuniones que estime oportunas
con el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se pro-
duzcan en la ejecucién del contrato, asi como realizar cuantas actuaciones de control, supervisién y au-
ditoria considere oportunas durante la ejecucidn del presente Contrato, a fin de comprobar la correcta
ejecucion del mismo.

El adjudicatario enviard semanalmente, al final de la semana, la planificacién prevista de las tareas a
realizar a lo largo de la semana entrante siguiente. Cada semana se ird actualizando, sobre la planifica-
cién anterior.

Canal de Isabel Il designard a un Responsable del Contrato que velara por el cumplimiento de las activi-
dades exigidas y ofertadas por el licitador.

7. Facturaciéon

La facturacidn de las distintas actividades prestadas se realizard mensualmente.

Para la liquidacién y abono de los honorarios profesionales devengados por el adjudicatario, debera
presentar mensualmente una Unica factura a nombre de Canal de Isabel Il y a la que se adjuntard un
informe en el que se enumere el conjunto de las actuaciones desarrolladas en ese periodo.

Su importe correspondera a la doceava parte del importe de adjudicacidn, correspondiente al importe
expresado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), descontando la baja realizada
por el licitante, y con las retenciones e impuestos pertinentes.

8. Diligencia debida

El adjudicatario ejecutara el Contrato en los términos previstos en el presente Pliego realizando de ma-
nera competente y profesional el objeto del Contrato, cumpliendo los niveles de calidad exigidos y cui-
dando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar como consecuencia del Contrato. A estos
efectos, el adjudicatario respondera de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una
empresa experta en la realizacion de las tareas objeto del Contrato o profesional auténomo, respon-
diendo de los dafos y perjuicios causados a Canal de Isabel Il en caso de no observar la referida diligen-
cia.

9. Penalizaciones y obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolu-

cion del contrato

Las penalizaciones y obligaciones esenciales se recogen detalladamente en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen el presente contrato.
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Para cualquier aclaracién o consulta relacionada con el contrato del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, se debera contactar con el Técnico de Prevencién de Caceres del Canal de Isabel I, telf.: 687
423793067340 15 81.

Todas las dudas planteadas por los licitadores en relacién con las caracteristicas de este proceso seran
contestadas por escrito y de forma conjunta a las entidades que hayan retirado el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y se realizara con forme a lo fijado en la Ley.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del procedimiento de licitacién por procedi-
miento abierto para la contratacién del “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LAS OBRAS EJECUTADAS POR CANAL
DE ISABEL Il EN LA DELEGACION DE CACERES.” consta de 14 paginas.
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