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1. MEDICIONES 





Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 1 ARQUETA DE REUNIÓN Y MEDIDA DE CAUDAL

SUBCAPÍTULO 1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES

U01021110 m3

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o
igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blando

Apoyo tubería aérea. Tipo 1 2 1,000 2,000 0,300 1,200

Apoyo tubería aérea. Tipo 2 1 5,050 2,000 0,300 3,030

4,230Total............

SUBCAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL

U01010281N m2

Levantado de plataforma de trámex.

Levantado de plataforma de trámex

Eliminación plataforma de
trámex existente

1 6,000 2,700 16,200

16,200Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 1

2 1,000 2,000 0,100 0,400

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 2

1 5,050 2,000 0,100 1,010

1,410Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

ampliación escalera:

descansillo 1 0,900 2,000 0,200 0,360

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 1

2 1,000 2,000 1,100 4,400

a deducir -1 3,142 0,192 1,000 -0,603

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 2

2 1,000 2,000 1,100 4,400

1 3,050 2,000 0,200 1,220

a deducir -2 3,142 0,192 1,000 -1,207
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

8,570Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

ampliación de muro exterior 2 8,400 0,400 0,800 5,376

2 6,000 0,400 0,800 3,840

ampliación de muro interior 1 6,000 0,350 1,020 2,142

ampliación escalera:

losa 1 1,450 1,000 0,200 0,290

peldañeado 4 1,000 0,300 0,090 0,108

11,756Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 1

4 1,000 1,100 4,400

4 2,000 1,100 8,800

a deducir -2 3,142 0,192 -1,207

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 2

4 1,000 1,100 4,400

4 2,000 1,100 8,800

2 3,050 2,000 0,200 2,440

a deducir -4 3,142 0,192 -2,413

25,220Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

ampliación de muro exterior 2 8,400 0,800 13,440

2 7,600 0,800 12,160

2 6,000 0,800 9,600

2 5,200 0,800 8,320

ampliación de muro interior 2 6,000 1,020 12,240

ampliación escalera:
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

losa 2 1,450 0,200 0,580

peldañeado 8 0,300 0,090 0,216

4 1,000 0,300 1,200

descansillo 2 0,900 0,200 0,360

2 2,000 0,200 0,800

58,916Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

ampliación escalera:

losa 1 1,450 1,000 1,450

descansillo 1 0,900 2,000 1,800

3,250Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

ampliación de muro exterior:

arm. vert. Ø 12 168 1,200 0,890 179,424

arm. vert. Ø 12 120 1,200 0,890 128,160

arm. horiz. Ø 12 20 8,900 0,890 158,420

arm. horiz. Ø 12 20 6,500 0,890 115,700

ampliación de muro interior:

arm. vert. Ø 12 60 1,200 0,890 64,080

arm. horiz. Ø 12 14 6,500 0,890 80,990

ampliación escalera:

losa y descansillo,

arm. long.  inf. Ø 12 7 2,000 0,890 12,460

arm. long.  inf. Ø 12 7 1,000 0,890 6,230

arm. long.  sup. Ø 12 7 2,200 0,890 13,706

arm. transv. inf. Ø 12

arm. transv. sup. Ø 12 12 1,200 0,890 12,816

arm. transv. sup. Ø 12 12 1,200 0,890 12,816

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 1:

arm. long. inf. Ø 16 20 2,500 1,580 79,000

arm. long. sup. Ø 16 8 2,500 1,580 31,600
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. trans. inf. Ø 16 10 3,500 1,580 55,300

arm. trans. sup. Ø 16 10 4,250 1,580 67,150

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 2

arm. long. inf. Ø 16 10 6,600 1,580 104,280

arm. long. inf. Ø 12 10 4,250 0,890 37,825

arm. long. sup. Ø 16 8 2,500 1,580 31,600

arm. trans. inf. Ø 16 25 3,500 1,580 138,250

arm. trans. inf. Ø 12 21 2,000 0,890 37,380

arm. trans. sup. Ø 16 10 4,250 1,580 67,150

1.434,337Total............

U07030100N ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

ampliación de muro exterior:

arm. vert. Ø 12 168 168,000

arm. vert. Ø 12 120 120,000

ampliación de muro interior:

arm. vert. Ø 12 60 60,000

348,000Total............

U07030010 kg

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso
teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

placa anclaje 350*450*16 4 0,350 0,450 125,600 79,128

pernos Ø 16 8 1,000 1,580 12,640

IPE-300 2 6,000 42,200 506,400

apoyo trámex:

L-60*60*6 2 6,100 5,420 66,124

2 2,600 5,420 28,184

pernos Ø 6 70 0,100 0,222 1,554

694,030Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

1 1,450 1,450

1 0,900 0,900

1 2,000 2,000

1 0,800 0,800

1 2,000 2,000

1 6,800 6,800

1 3,000 3,000

1 4,300 4,300

21,250Total............

U08010030 m2

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de
1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor
con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm,
despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

1 6,100 2,600 15,860

15,860Total............

U07040071N m2

Banda de neopreno de 6 mm. de espesor.

Banda de neopreno de 6 mm. de espesor

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 1

2 1,000 1,948 3,896

Apoyo tubería de alimentación
a pre-ozonización, tipo 2

4 1,000 1,948 7,792

11,688Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 1.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Tubería autoportante

Pieza T1 1 3,393 10,000 7,850 266,351

1 56,000 56,000

Pieza T2 1 11,687 10,000 7,850 917,430

2 56,000 112,000

Pieza T3 1 3,456 10,000 7,850 271,296

Pieza T4 1 35,701 10,000 7,850 2.802,529

1 85,000 85,000

Pieza T5 1 26,616 10,000 7,850 2.089,356

1 85,000 85,000

Pieza T6 1 8,445 10,000 7,850 662,933

Pieza T7 1 2,941 10,000 7,850 230,869

1 85,000 85,000

Tuberías de alimentación
arquerta de reunión

3 0,628 5,000 7,850 73,947

7.737,711Total............

U02160170N ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

Tubería autoportante 2 2,000

2,000Total............

U03205140 ud

Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado
según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø1200 l

Tubería autoportante 1 1,000

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U03072120 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con
sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión
mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto
en servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200

1 1,000

1,000Total............

U08010020 kg

Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente
VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con
flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC. extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra. Medido por peso teórico
del material tratado.

Galvanización

Tubería autoportante

1 3,204 4,000 0,700 8,971

1 3,519 1,000 0,700 2,463

2 3,833 19,550 0,700 104,909

Tubería de alimentación
arqueta de reunión

3 0,801 0,800 0,700 1,346

117,689Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 2 PRE-OZONIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01010120 m3

Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto con martillo compresor, incluyendo retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Demolición solera horm. armado compresor

Pre-ozonización 1 5,000 5,000 0,300 7,500

7,500Total............

U01021040 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

Pre-ozonización 1 693,100 693,100

693,100Total............

U01027010 kWh

Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar
para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

Pre-ozonización 2 693,100 1.386,200

1.386,200Total............

U01030320 m3

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación,
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Pre-ozonización:

Excavación 1 693,100 693,100

Edificio -1 368,680 -368,680

324,420Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 2.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Medición de caudal 3 3,000

3,000Total............

U05080120 m2

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U,
armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II, totalmente
terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

Medición de caudal 3 2,300 0,900 6,210

2 2,300 0,700 3,220

9,430Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

Medición de caudal 3 6,000 18,000

18,000Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Apoyo tubería áerea 1 4,900 4,900

Pre-ozonización 1 3,700 7,800 0,100 2,886

1 12,000 7,800 0,100 9,360

1 2,800 7,800 0,100 2,184

1 1,500 2,000 0,100 0,300

1 2,800 2,000 0,100 0,560

Medición de caudal 1 4,800 3,000 0,100 1,440

21,630Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Pre-ozonización

solera 1 3,700 7,800 0,500 14,430

1 12,000 7,800 0,500 46,800

1 2,600 7,800 0,500 10,140

1 1,500 2,000 0,500 1,500

1 2,800 2,000 0,500 2,800

2 1,000 1,000 0,200 0,400

4 1,000 0,200 1,000 0,800

4 0,600 0,200 1,000 0,480

losa 1 15,500 7,800 0,250 30,225

a deducir:

boca entrada de hombre DN
800

-6 3,142 0,160 0,250 -0,754

emparrillado tramex -1 1,400 0,300 0,250 -0,105

-4 1,200 0,300 0,250 -0,360

viga de coronación de pantalla
de micropilotes

1 28,500 0,500 0,600 8,550

escalera:

cimentación 1 1,000 0,400 0,600 0,240

Medición de caudal 1 4,800 3,000 0,400 5,760

120,906Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Pre-ozonización

muros exteriores 2 3,700 0,400 5,530 16,369

2 12,000 0,400 6,450 61,920

2 2,400 0,400 5,530 10,618

2 6,800 0,400 5,530 30,083

2 1,300 0,300 2,130 1,661

2 1,500 0,300 2,130 1,917

2 2,600 0,300 3,250 5,070

3 1,600 0,300 3,250 4,680

2 1,000 0,200 1,000 0,400

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

10



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 0,600 0,200 1,000 0,240

muros interiores 2 6,800 0,300 5,530 22,562

1 6,800 0,300 4,880 9,955

2 6,800 0,300 5,750 23,460

2 3,800 0,300 5,619 12,811

a ded. huecos -4 1,200 0,300 1,200 -1,728

-4 1,000 0,300 1,000 -1,200

-1 3,142 0,563 0,400 -0,708

-1 3,142 0,360 0,400 -0,452

escalera:

losa 1 7,100 1,000 0,200 1,420

descansillo 1 1,000 1,000 0,200 0,200

peldañeado 20 1,000 0,300 0,090 0,540

Deflector entrada 1 1,500 3,700 0,300 1,665

Medición de caudal 2 2,600 2,250 0,300 3,510

2 3,800 2,250 0,300 5,130

210,123Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Pre-ozonización

solera 2 3,700 0,500 3,700

2 7,800 0,500 7,800

2 12,000 0,500 12,000

2 7,800 0,500 7,800

2 2,600 0,500 2,600

2 7,800 0,500 7,800

2 1,500 0,500 1,500

1 2,000 0,500 1,000

2 2,800 0,500 2,800

1 2,000 0,500 1,000

2 1,000 0,200 0,400

1 1,000 0,200 0,200

2 1,000 1,000 2,000

8 1,000 1,000 8,000

8 0,600 1,000 4,800

escalera:

cimentación 2 1,000 0,600 1,200

2 0,400 0,600 0,480
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Medición de caudal 2 4,800 0,400 3,840

2 3,000 0,400 2,400

71,320Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Pre-ozonización

muros exteriores 4 2,600 3,250 33,800

6 1,600 3,250 31,200

4 1,000 1,000 4,000

4 0,600 1,000 2,400

muros interiores 2 6,800 4,880 66,368

Deflector de entrada 2 1,500 3,700 11,100

2 0,300 3,700 2,220

Medición de caudal 1 11,600 2,250 26,100

1 14,000 2,250 31,500

208,688Total............

U07020081N m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. a partir de 5 m.

Pre-ozonización

muros exteriores 4 3,700 5,530 81,844

4 12,000 6,450 309,600

4 2,400 5,530 53,088

4 6,800 5,530 150,416

muros interiores 4 6,800 5,530 150,416

4 6,800 5,750 156,400

4 3,800 5,619 85,409

a ded. huecos -2 1,200 1,200 -2,880

-8 1,000 1,000 -8,000

-2 3,142 0,563 -3,538

-2 3,142 0,360 -2,262

losa 2 15,500 0,250 7,750

2 7,800 0,250 3,900
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

982,143Total............

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Pre-ozonización

muros exteriores 4 1,300 2,130 11,076

4 1,500 2,130 12,780

23,856Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

Pre-ozonización

escalera:

losa 2 7,100 0,200 2,840

1 7,100 1,000 7,100

descansillo 2 1,000 0,200 0,400

2 1,000 0,200 0,400

1 1,000 1,000 1,000

peldañeado 40 1,000 0,090 3,600

20 1,000 0,300 6,000

21,340Total............

U07020041N m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. a partir de 5 m.

Pre-ozonización

losa 1 15,500 7,800 120,900

a deducir:

boca entrada de hombre DN
800

-6 3,142 0,160 -3,016

emparrillado tramex -1 1,400 0,300 -0,420

-4 1,200 0,300 -1,440

viga de coronación de pantalla
de micropilotes

2 28,500 0,600 34,200
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 0,500 0,600 0,600

150,824Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Pre-ozonización

solera;

arm. long. inf. Ø 16 63 4,500 1,580 447,930

arm. trans. inf. Ø 12 30 8,600 0,890 229,620

arm. long. sup. Ø 12 63 4,500 0,890 252,315

arm. trans. sup. Ø 12 30 8,600 0,890 229,620

arm. long. inf. Ø 16 63 12,800 1,580 1.274,112

arm. trans. inf. Ø 12 96 8,600 0,890 734,784

arm. long. sup. Ø 12 63 12,800 0,890 717,696

arm. trans. sup. Ø 12 96 8,600 0,890 734,784

arm. long. inf. Ø 16 63 3,400 1,580 338,436

arm. trans. inf. Ø 12 21 8,600 0,890 160,734

arm. long. sup. Ø 12 63 3,400 0,890 190,638

arm. trans. sup. Ø 12 21 8,600 0,890 160,734

arm. long. inf. Ø 12 8 2,400 0,890 17,088

arm. trans. inf. Ø 12 10 1,900 0,890 16,910

arm. long. sup. Ø 12 8 2,400 0,890 17,088

arm. trans. sup. Ø 12 10 1,900 0,890 16,910

arm. long. inf. Ø 12 10 3,200 0,890 28,480

arm. trans. inf. Ø 12 14 2,400 0,890 29,904

arm. long. sup. Ø 12 10 3,200 0,890 28,480

arm. trans. sup. Ø 12 14 2,400 0,890 29,904

arm. long. inf. Ø 12 10 1,400 0,890 12,460

arm. trans. inf. Ø 12 10 1,400 0,890 12,460

arm. long. sup. Ø 12 10 1,400 0,890 12,460

arm. trans. sup. Ø 12 10 1,400 0,890 12,460

arm. vert. int. y ext. Ø 12 40 1,200 0,890 42,720

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 40 1,200 0,890 42,720

arm. vert. int. y ext. Ø 12 24 1,200 0,890 25,632

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 24 0,800 0,890 17,088

losa;

arm. long. inf. Ø 12 40 16,700 0,890 594,520

arm. trans. inf. Ø 12 78 8,600 0,890 597,012

arm. long. sup. Ø 12 40 16,700 0,890 594,520
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. trans. sup. Ø 12 78 8,600 0,890 597,012

arm. cercos, zuncho Ø 10 174 0,700 0,620 75,516

arm. cercos, zuncho Ø 10 140 0,700 0,620 60,760

muros exteriores;

arm. vert. int. y ext. Ø 12 100 5,830 0,890 518,870

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 148 4,100 0,890 540,052

arm. vert. int. y ext. Ø 12 320 6,850 0,890 1.950,880

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 172 12,400 0,890 1.898,192

arm. vert. int. y ext. Ø 12 64 5,830 0,890 332,077

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 148 2,800 0,890 368,816

arm. vert. int. y ext. Ø 12 220 5,730 0,890 1.121,934

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 184 7,200 0,890 1.179,072

arm. vert. int. y ext. Ø 12 28 2,430 0,890 60,556

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 44 1,700 0,890 66,572

arm. vert. int. y ext. Ø 12 32 2,530 0,890 72,054

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 44 1,900 0,890 74,404

arm. vert. int. y ext. Ø 12 52 3,650 0,890 168,922

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 68 3,000 0,890 181,560

arm. vert. int. y ext. Ø 12 32 3,650 0,890 103,952

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 68 2,000 0,890 121,040

arm. vert. int. y ext. Ø 12 20 1,400 0,890 24,920

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 20 1,400 0,890 24,920

arm. vert. int. y ext. Ø 12 12 1,400 0,890 14,952

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 20 1,000 0,890 17,800

muros interiores:

arm. vert. int. y ext. Ø 12 136 5,730 0,890 693,559

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 112 7,200 0,890 717,696

arm. vert. int. y ext. Ø 12 68 5,280 0,890 319,546

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 50 7,200 0,890 320,400

arm. vert. int. y ext. Ø 12 136 6,150 0,890 744,396

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 116 7,200 0,890 743,328

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 5,600 0,890 378,784

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 112 4,200 0,890 418,656

refuerzo huecos tuberías arm.
Ø 12

16 3,500 0,890 49,840

refuerzo huecos tuberías arm.
Ø 12

16 3,000 0,890 42,720

viga de coronación de pantalla
de micropilotes;

arm. cerco Ø 16 140 2,000 1,580 442,400

arm. horiz. int. y ext. Ø 20 54 10,500 2,470 1.400,490

arm. cerco Ø 10 5 2,000 0,620 6,200
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. esperas Ø 16 10 1,500 1,580 23,700

arm. horiz. int. y ext. Ø 20 8 1,400 2,470 27,664

arm. long. inf. Ø 16 5 7,500 1,580 59,250

arm. long. inf. Ø 16 5 1,500 1,580 11,850

arm. trans. inf. Ø 10 42 1,300 0,620 33,852

arm. long. sup. Ø 16 5 7,500 1,580 59,250

arm. trans. sup. Ø 10 42 1,300 0,620 33,852

arm. cerco Ø 10 5 1,200 0,620 3,720

escalera:

cimentación;

arm. cerco Ø 10 5 2,000 0,620 6,200

arm. horiz.  12 2 1,300 0,890 2,314

arm. horiz.  16 6 1,300 1,580 12,324

arm. esperas Ø 16 10 1,500 1,580 23,700

losa y descansillo;

arm. long. inf. Ø 16 5 8,500 1,580 67,150

arm. trans. inf. Ø 10 40 1,300 0,620 32,240

arm. long. sup. Ø 16 5 8,500 1,580 67,150

arm. trans. sup. Ø 10 40 1,300 0,620 32,240

Deflector entrada

Barras longitudinales Ø 12 40 4,700 0,890 167,320

Barras horizontales Ø 12 19 4,000 0,890 67,640

Medición de caudal:

Solera 1 5,760 62,000 357,120

Muros 1 8,640 82,000 708,480

25.010,745Total............

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

Pre-ozonización 2 15,500 31,000

2 7,600 15,200

escalera 1 7,900 7,900

1 1,000 1,000

55,100Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08010040 m2

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal

Pre-ozonización

huecos losa, para paso peatonal 1 1,700 0,300 0,510

7 1,200 0,300 2,520

3,030Total............

U08010070N m2

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm, incluso parte proporcional de recercados,
despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm

Pre-ozonización

tapa 2 0,800 0,800 1,280

3 1,000 1,000 3,000

4,280Total............

U08010120N m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso
jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, de acero inoxidable AISI 316, totalmente colocada.

Escalera metálica tipo barco de acero inoxidable AISI 316

Pre-ozonización 2 5,800 11,600

4 6,750 27,000

38,600Total............

U06010260N m

Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm, armado con tubo de acero de 127,00 mm de
diámetro interior, de 9,00 mm de espesor, incluso parte proporcional de transporte de equipo mecánico, trabajos
auxiliares. Totalmente terminado.

Micropilote Ø300 tubo acero

Pre-ozonización

pantalla de micropilotes 68 7,000 476,000

476,000Total............

U07040020 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso
fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10

Pre-ozonización 2 15,700 31,400

4 7,000 28,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

59,400Total............

U07030010 kg

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso
teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

Pre-ozonización;

placa anclaje 260*260*15 6 0,260 0,260 117,750 47,759

HEB-160 3 3,080 42,600 393,624

HEB-160 3 2,280 42,600 291,384

IPE-160 4 3,600 15,800 227,520

IPE-160 3 3,310 15,800 156,894

1.117,181Total............

U07030100N ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

Pre-ozonización;

Pernos en placa de anclaje 24 24,000

24,000Total............

U07010351N m3

Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción

Pre-ozonización;

Bajo placas de anclaje 6 0,265 0,265 0,020 0,008

0,008Total............

U08020680 m2

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500
mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente.
Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

Pre-ozonización 1 7,700 4,350 33,495

33,495Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07020250 m3

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

losa 1 15,500 7,800 6,000 725,400

725,400Total............

U13000010 ud

Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 2.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Vaciado pre-ozonización 1 0,801 5,000 7,850 31,439

4 5,220 20,880

1 2,026 5,000 7,850 79,521

4 5,220 20,880

152,720Total............

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Bocas de hombre DN 800 6 1,257 5,000 7,850 296,024

6 43,000 258,000

6 145,000 870,000

Pasamuros DN25 4 0,039 3,000 7,850 3,674

8 0,740 5,920

Tubería DN25 de conexión con
arqueta de distribución de
ozono

4 0,393 3,000 7,850 37,021

Pasamuros DN100 6 0,157 3,000 7,850 22,184

10 3,460 34,600

2 5,750 11,500
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Pasamuros DN150 2 0,236 3,000 7,850 11,116

4 5,220 20,880

Tubería DN32 de conexión con
difusores de Stripping

1 0,503 3,000 7,850 11,846

1 1,206 3,000 7,850 28,401

1.611,166Total............

U02160050 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

Vaciado líneas pre-ozonización 2 2,000

2,000Total............

U03013050 ud

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

Vaciado líneas pre-ozonización 2 2,000

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 2.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03071110 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm,
con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4 " y llave de
corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc,
precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales,
construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000

Medición de caudal 2 2,000

2,000Total............

U15080030N ud

Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras de contacto en líneas de
ozonización, de un caudal específico de 1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero inoxidable 316L.

Difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras de
contacto en líneas de ozonización

Difusores ozono 2 20,000 40,000

Difusores sistema aireación 2 14,000 28,000

68,000Total............

U03090010N ud

Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero inoxidable 316L.

Válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero
inoxidable 316L

2 2,000

2,000Total............

U15080040N ud

Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas de 73 Nm3/h incluso
desnebulizador de acero inoxidable AISI 316 Ti.

Destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas de 73
Nm3/h

2 2,000

2,000Total............

U15090009N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1500 x 1500 mm, carga de agua 4.61 m,
altura de suelo 5.78 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1500 x 1500 mm, carga de
agua 4.61 m

Aislamiento conexión con
microfloculación

1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U15090010N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 3.03 m,
altura de suelo 3.65 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de
agua 3.03 m

Entrada pre-ozonización 1 1,000

1,000Total............

U15090020N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 5.16 m,
altura de suelo 5.78 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de
agua 5.16 m

Aislamiento líneas de
pre-ozonización

2 2,000 4,000

Aislamiento tuberías de salida a
decantación

2 1,000 2,000

6,000Total............

U15160010N ud

Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de corrosión de 1
mm, timbrado a 10 bar de presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo de purga y válvula de seguridad que
cumpla la normativa vigente y P.P.T. generales y particulares.

Depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de
corrosión de 1 mm

Compresores air stripping 2 2,000

2,000Total............

U15180100N ud

Suministro e instalación de compresor rotativo de paletas, lubricado, de una potencia de 5,5 Kw, con acoplamiento
directo, refrigerado por aire, con un caudal efectivo de 710 l/min a 10 bar de presión de trabajo, alimentación 380
V/3/50Hz.

Compresor rotativo de paletas, lubricado, de una potencia de 5,5 Kw, con
acoplamiento directo

Compresores air stripping 4 4,000

4,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 2.5 INSTALACIONES

APARTADO 2.5.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente
a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

Total 1 1,00

1,000Total............

U10060501N ud

Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema algorítmico, aprobado por DIrección
Facultativa, compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla
un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera
una señal de alarma en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

Total 1 1,00

1,000Total............

U10060502N ud

Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

Total 1 1,00

1,000Total............
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U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, aprobado por
Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster,
homologada para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

Bucle hasta edificio control 2 95,00 190,00

190,000Total............

U10060504N ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.),
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB
SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

Extintores 1 1,00

Pulsadores 1 1,00

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 3 BOMBEO INTERMEDIO, POST-OZONIZACIÓN Y OXIDACIÓN AVANZADA

SUBCAPÍTULO 3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

Bombeo intermedio y
post-ozonización

0,45 4.332,960 1.949,832

Edificio de oxidación avanzada 1 4,875 6,050 0,500 14,747

1 4,575 6,550 1,500 44,949

1 2,400 1,600 0,400 1,536

2.011,064Total............

U01027010 kWh

Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar
para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

Bombeo intermedio y
post-ozonización

2 1.949,830 3.899,660

Edificio de oxidación avanzada 1 122,464 122,464

4.022,124Total............

U01030320 m3

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación,
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Bombeo intermedio y
post-ozonización

Excavación 0,45 4.332,960 1.949,832

Edificio -0,45 2.971,560 -1.337,202

Edificio de oxidación avanzada

Excavación 1 60,783 60,783

Edificio -1 4,050 4,800 0,500 -9,720

-1 3,700 4,800 1,500 -26,640

-1 1,000 1,000 1,100 -1,100

635,953Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 3.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Arqueta de vaciado
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............

U05080120 m2

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U,
armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II, totalmente
terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

Arqueta de vaciado
post-ozonización

1 1,900 0,900 1,710

3 1,900 0,740 4,218

5,928Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

Arqueta de vaciado
post-ozonización

1 10,000 10,000

10,000Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Bajo losa de cimentación:

Post-ozonización 1 18,400 11,100 0,100 20,424

1 18,400 11,400 0,100 20,976

1 5,150 11,400 0,100 5,871

Formación de pendiente en
cubierta plana

1 21,960 9,800 0,100 21,521

Arqueta de vaciado
post-ozonización

1 3,400 2,200 0,100 0,748

Edificio de oxidación avanzada 1 3,550 4,800 0,100 1,704
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1 3,900 4,800 0,100 1,872

1 1,000 1,000 0,100 0,100

Formación de pendiente en
cubierta plana

1 6,650 4,050 0,100 2,693

75,909Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Post-ozonización:

Losa de cimentación 1 18,400 11,100 0,600 122,544

1 18,400 11,400 0,650 136,344

1 5,150 11,400 0,500 29,355

Losa superior 1 17,600 11,550 0,250 50,820

1 17,600 9,600 0,400 67,584

a deducir huecos -8 3,140 0,160 0,250 -1,005

-4 1,200 0,300 0,250 -0,360

-2 1,400 0,300 0,250 -0,210

-4 3,140 0,090 0,250 -0,283

-2 1,600 0,800 0,250 -0,640

-2 1,000 1,000 0,250 -0,500

-1 1,400 0,300 0,250 -0,105

Vigas 5 10,200 0,600 0,600 18,360

5 10,200 0,400 0,300 6,120

Zuncho 2 23,400 0,400 0,300 5,616

2 10,700 0,400 0,300 2,568

Arqueta de vaciado
post-ozonización:

1 3,400 2,200 0,400 2,992

Sala eléctrica

Vigas 2 4,770 0,400 0,500 1,908

1 4,000 0,400 0,500 0,800

1 4,800 0,500 0,250 0,600

Edificio de oxidación avanzada:

cimentación 1 3,550 4,800 0,400 6,816

1 3,900 4,800 0,400 7,488

bancada 1 1,700 1,700 0,150 0,434

vigas 2 6,650 0,300 0,700 2,793

Losa superior 1 7,000 3,840 0,300 8,064
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

468,103Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Post-ozonización:

Muros exteriores 2 11,100 0,450 6,800 67,932

1 1,700 0,450 6,800 5,202

1 17,600 0,550 8,100 78,408

1 17,600 0,450 9,000 71,280

2 9,600 0,450 8,100 69,984

a ded. huecos -3 3,140 0,360 0,450 -1,526

Muros interiores 1 14,800 0,400 6,800 40,256

1 12,900 0,400 6,800 35,088

1 16,700 0,400 6,800 45,424

2 9,300 0,450 6,800 56,916

a deducir huecos -4 1,000 0,400 1,000 -1,600

1 6,800 0,300 5,800 11,832

2 6,800 0,300 6,800 27,744

a deducir huecos -8 0,700 0,300 0,700 -1,176

1 6,800 0,300 5,619 11,463

1 6,800 0,300 5,643 11,512

1 11,450 0,300 8,100 27,824

1 11,450 0,300 1,250 4,294

1 5,350 0,300 8,100 13,001

4 1,950 0,400 8,100 25,272

1 1,500 0,400 8,100 4,860

4 1,150 0,400 2,500 4,600

1 1,900 0,400 2,500 1,900

1 16,700 0,300 3,450 17,285

a deducir huecos -6 2,450 0,300 0,500 -2,205

Pilares 4 0,400 0,400 5,700 3,648

4 0,400 0,400 6,300 4,032

2 0,400 0,400 10,200 3,264

Ménsulas 8 0,400 0,500 0,500 0,800

Escalera:

losa 1 7,500 1,000 0,200 1,500

descansillo 1 1,000 1,000 0,200 0,200
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

peldañeado 21 1,000 0,300 0,090 0,567

Arqueta de vaciado
post-ozonización

2 2,200 3,450 0,300 4,554

2 2,800 3,450 0,300 5,796

Sala eléctrica

Recrecido muro 1 4,800 0,900 0,450 1,944

Pilar 1 3,000 0,400 0,400 0,480

Edificio de oxidación avanzada:

muros 2 4,800 0,350 1,000 3,360

2 2,800 0,350 1,000 1,960

pilares 4 0,300 0,300 3,900 1,404

659,079Total............

U070103070 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado
y acabado. Según EHE vigente.

HM-20/B/20/I en elementos verticales vertido con camión

Post-ozonización:

Relleno,

zona grupos de bombeo 8 1,550 0,860 2,000 21,328

4 0,500 0,725 2,000 2,900

2 1,400 2,450 2,500 17,150

4 1,300 0,500 2,500 6,500

apoyo tubería Ø 1200, filtros
carbón activo1

1 7,000 1,700 1,200 14,280

62,158Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Post-ozonización:

Losa de cimentación 1 18,400 0,600 11,040

2 18,400 11,100 0,600 245,088

2 18,400 0,650 23,920

2 11,400 0,650 14,820

2 5,150 0,500 5,150

2 11,400 0,500 11,400

escalera:

cimentación 2 1,000 0,600 1,200

2 0,400 0,600 0,480
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de vaciado
post-ozonización

2 2,200 0,400 1,760

2 2,800 0,400 2,240

Edificio de oxidación avanzada

cimentación 2 3,550 0,400 2,840

2 4,800 0,400 3,840

2 3,900 0,400 3,120

2 4,800 0,400 3,840

bancada 2 1,700 0,150 0,510

2 1,700 0,150 0,510

331,758Total............

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Post-ozonización:

Relleno de hormigón en masa,

zona grupos de bombeo 8 0,200 2,000 3,200

8 1,000 2,000 16,000

8 0,800 2,000 12,800

4 0,750 2,000 6,000

4 0,200 2,500 2,000

4 0,700 2,500 7,000

4 1,000 2,500 10,000

2 1,450 2,500 7,250

Sala eléctrica

Recrecido muro 2 4,800 0,900 8,640

Pilar 1 3,000 1,600 4,800

Edificio de oxidación avanzada

muros 2 4,800 1,000 9,600

2 2,800 1,000 5,600

92,890Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Post-ozonización:
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de vaciado
post-ozonización

4 2,500 3,450 34,500

4 3,100 3,450 42,780

pilares 16 0,300 3,900 18,720

96,000Total............

U07020081N m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. a partir de 5 m.

Post-ozonización:

muros exteriores 4 11,100 6,800 301,920

2 1,700 6,800 23,120

2 17,600 8,100 285,120

2 17,600 9,000 316,800

4 9,600 8,100 311,040

a ded. huecos -6 3,140 0,360 -6,782

muros interiores 2 14,800 6,800 201,280

2 12,900 6,800 175,440

2 16,700 6,800 227,120

4 9,300 6,800 252,960

a deducir huecos -8 1,000 1,000 -8,000

2 6,800 5,800 78,880

4 6,800 6,800 184,960

a deducir huecos -16 0,700 0,700 -7,840

2 6,800 5,619 76,418

2 6,800 5,643 76,745

2 11,450 8,100 185,490

2 11,450 1,250 28,625

2 5,350 8,100 86,670

8 1,950 8,100 126,360

2 1,500 8,100 24,300

8 1,150 2,500 23,000

2 1,900 2,500 9,500

2 16,700 3,450 115,230

a deducir huecos -12 2,450 0,500 -14,700

Pilares 16 0,400 5,700 36,480

16 0,400 6,300 40,320

8 0,400 10,200 32,640

Ménsulas 8 0,400 0,400 1,280

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

31



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

8 0,400 0,539 1,725

16 0,500 0,500 4,000

Vigas 10 10,200 0,600 61,200

10 0,600 0,600 3,600

10 10,200 0,300 30,600

10 0,400 0,300 1,200

Zuncho 4 23,400 0,300 28,080

4 10,700 0,300 12,840

3.327,621Total............

U07020041N m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. a partir de 5 m.

Post-ozonización:

Losa superior 2 17,600 0,250 8,800

2 11,550 0,250 5,775

1 17,600 0,400 7,040

2 9,600 0,400 7,680

a deducir huecos -8 3,140 0,160 -4,019

-4 1,200 0,300 -1,440

-2 1,400 0,300 -0,840

-4 3,140 0,090 -1,130

-2 1,600 0,800 -2,560

-2 1,000 1,000 -2,000

-2 1,400 0,300 -0,840

Vigas 5 10,200 0,600 30,600

Zuncho 2 23,400 0,400 18,720

2 10,700 0,400 8,560

escalera:

losa 2 7,500 0,200 3,000

1 7,500 1,000 7,500

descansillo 2 1,000 0,200 0,400

2 1,000 0,200 0,400

1 1,000 1,000 1,000

peldañeado 42 1,000 0,090 3,780

21 1,000 0,300 6,300

Edificio de oxidación avanzada:

vigas 2 6,650 0,300 3,990

4 6,650 0,700 18,620
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Losa superior 2 7,000 0,300 4,200

2 3,840 0,300 2,304

1 7,000 3,840 26,880

152,720Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Post-ozonización:

Losa de cimentación;

arm. long. inf. Ø 16 148 10,800 1,580 2.525,472

arm. trans. inf. Ø 16 123 12,000 1,580 2.332,080

arm. long. sup. Ø 16 148 10,800 1,580 2.525,472

arm. trans. sup. Ø 16 123 12,000 1,580 2.332,080

arm. long. inf. Ø 16 152 10,800 1,580 2.593,728

arm. trans. inf. Ø 16 123 12,300 1,580 2.390,382

arm. long. sup. Ø 16 152 10,800 1,580 2.593,728

arm. trans. sup. Ø 20 246 12,300 2,470 7.473,726

arm. long. inf. Ø 16 76 6,050 1,580 726,484

arm. trans. inf. Ø 16 35 12,300 1,580 680,190

arm. long. sup. Ø 16 76 6,050 1,580 726,484

arm. trans. sup. Ø 16 35 12,300 1,580 680,190

Losa superior;

arm. long. inf. Ø 10 154 10,050 0,620 959,574

arm. trans. inf. Ø 10 118 11,900 0,620 870,604

arm. long. sup. Ø 10 154 10,050 0,620 959,574

arm. trans. sup. Ø 10 118 11,900 0,620 870,604

arm. long. inf. Ø 12 130 10,400 0,890 1.203,280

arm. trans. inf. Ø 16 118 10,500 1,580 1.957,620

arm. long. sup. Ø 12 130 10,400 0,890 1.203,280

arm. trans. sup. Ø 12 118 10,500 0,890 1.102,710

refuerzo de huecos, arm. Ø 12 24 3,200 0,890 68,352

Vigas;

arm. horiz. Ø 25 40 11,000 3,850 1.694,000

arm. horiz. Ø 12 20 11,000 0,890 195,800

arm. horiz. Ø 16 20 11,000 1,580 347,600

arm. horiz. Ø 20 25 11,000 2,470 679,250

arm. cercos Ø 8 260 2,600 0,400 270,400

arm. cercos Ø 8 260 2,400 0,400 249,600

Ménsulas;
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. Ø 16 32 2,450 1,580 123,872

arm. cercos Ø 12 24 2,000 0,890 42,720

arm. cercos Ø 12 24 2,600 0,890 55,536

Muros exteriores;

arm. esperas int. Ø 20 148 2,000 2,470 731,120

arm. esperas ext. Ø 12 148 1,500 0,890 197,580

arm. vert. int. Ø 20 148 7,200 2,470 2.632,032

arm. vert. ext. Ø 12 148 7,200 0,890 948,384

arm. horiz. int. Ø 16 92 12,000 1,580 1.744,320

arm. horiz. ext. Ø 12 92 12,000 0,890 982,560

arm. esperas int. Ø 20 12 2,000 2,470 59,280

arm. esperas ext. Ø 12 12 1,500 0,890 16,020

arm. vert. int. Ø 20 12 7,400 2,470 219,336

arm. vert. ext. Ø 12 12 7,400 0,890 79,032

arm. horiz. int. Ø 16 46 1,900 1,580 138,092

arm. horiz. ext. Ø 12 46 1,900 0,890 77,786

arm. esperas int. Ø 16 118 2,200 1,580 410,168

arm. esperas ext. Ø 20 118 1,900 2,470 553,774

arm. vert. int. Ø 16 118 8,500 1,580 1.584,740

arm. vert. ext. Ø 20 118 8,500 2,470 2.477,410

arm. horiz. int. Ø 16 108 11,200 1,580 1.911,168

arm. horiz. ext. Ø 16 108 11,200 1,580 1.911,168

arm. esperas int. Ø 16 118 2,200 1,580 410,168

arm. esperas ext. Ø 20 118 1,900 2,470 553,774

arm. vert. int. Ø 16 118 9,400 1,580 1.752,536

arm. vert. ext. Ø 20 118 9,400 2,470 2.739,724

arm. horiz. int. Ø 16 120 11,200 1,580 2.123,520

arm. horiz. ext. Ø 16 120 11,200 1,580 2.123,520

arm. esperas int. Ø 16 64 2,200 1,580 222,464

arm. esperas ext. Ø 20 64 1,900 2,470 300,352

arm. vert. int. Ø 16 64 8,500 1,580 859,520

arm. vert. ext. Ø 20 64 8,500 2,470 1.343,680

arm. horiz. int. Ø 16 54 10,200 1,580 870,264

arm. horiz. ext. Ø 16 54 10,200 1,580 870,264

Muros interiores;

arm. esperas int. Ø 12 99 1,700 0,890 149,787

arm. esperas ext. Ø 12 99 1,700 0,890 149,787

arm. vert. int. Ø 12 99 7,200 0,890 634,392

arm. vert. ext. Ø 12 99 7,200 0,890 634,392

arm. horiz. int. Ø 12 92 9,500 0,890 777,860

arm. horiz. ext. Ø 12 92 9,500 0,890 777,860
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. esperas int. Ø 12 86 1,700 0,890 130,118

arm. esperas ext. Ø 12 86 1,700 0,890 130,118

arm. vert. int. Ø 12 86 7,200 0,890 551,088

arm. vert. ext. Ø 12 86 7,200 0,890 551,088

arm. horiz. int. Ø 12 92 8,450 0,890 691,886

arm. horiz. ext. Ø 12 92 8,450 0,890 691,886

arm. esperas int. Ø 12 112 1,700 0,890 169,456

arm. esperas ext. Ø 12 112 1,700 0,890 169,456

arm. vert. int. Ø 12 112 7,200 0,890 717,696

arm. vert. ext. Ø 12 112 7,200 0,890 717,696

arm. horiz. int. Ø 12 92 10,350 0,890 847,458

arm. horiz. ext. Ø 12 92 10,350 0,890 847,458

arm. esperas int. Ø 12 124 1,700 0,890 187,612

arm. esperas ext. Ø 12 124 1,700 0,890 187,612

arm. vert. int. Ø 12 124 7,200 0,890 794,592

arm. vert. ext. Ø 12 124 7,200 0,890 794,592

arm. horiz. int. Ø 12 46 9,800 0,890 401,212

arm. horiz. ext. Ø 12 46 9,800 0,890 401,212

arm. esperas int. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. esperas ext. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. vert. int. Ø 12 46 6,200 0,890 253,828

arm. vert. ext. Ø 12 46 6,200 0,890 253,828

arm. horiz. int. Ø 12 39 7,400 0,890 256,854

arm. horiz. ext. Ø 12 39 7,400 0,890 256,854

arm. esperas int. Ø 12 92 1,700 0,890 139,196

arm. esperas ext. Ø 12 92 1,700 0,890 139,196

arm. vert. int. Ø 12 92 7,200 0,890 589,536

arm. vert. ext. Ø 12 92 7,200 0,890 589,536

arm. horiz. int. Ø 12 92 7,400 0,890 605,912

arm. horiz. ext. Ø 12 92 7,400 0,890 605,912

arm. esperas int. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. esperas ext. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. vert. int. Ø 12 46 6,100 0,890 249,734

arm. vert. ext. Ø 12 46 6,100 0,890 249,734

arm. horiz. int. Ø 12 38 7,400 0,890 250,268

arm. horiz. ext. Ø 12 38 7,400 0,890 250,268

arm. esperas int. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. esperas ext. Ø 12 46 1,700 0,890 69,598

arm. vert. int. Ø 12 46 6,100 0,890 249,734

arm. vert. ext. Ø 12 46 6,100 0,890 249,734

arm. horiz. int. Ø 12 38 7,400 0,890 250,268
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. horiz. ext. Ø 12 38 7,400 0,890 250,268

arm. esperas int. Ø 12 77 1,700 0,890 116,501

arm. esperas ext. Ø 12 77 1,700 0,890 116,501

arm. vert. int. Ø 12 77 8,500 0,890 582,505

arm. vert. ext. Ø 12 77 8,500 0,890 582,505

arm. horiz. int. Ø 12 65 11,850 0,890 685,523

arm. horiz. ext. Ø 12 65 11,850 0,890 685,523

arm. vert. int. Ø 10 77 2,000 0,620 95,480

arm. vert. ext. Ø 10 77 2,000 0,620 95,480

arm. horiz. int. Ø 10 9 11,850 0,620 66,123

arm. horiz. ext. Ø 10 9 11,850 0,620 66,123

arm. esperas int. Ø 12 36 1,700 0,890 54,468

arm. esperas ext. Ø 12 36 1,700 0,890 54,468

arm. vert. int. Ø 12 36 8,500 0,890 272,340

arm. vert. ext. Ø 12 36 8,500 0,890 272,340

arm. horiz. int. Ø 12 54 5,850 0,890 281,151

arm. horiz. ext. Ø 12 54 5,850 0,890 281,151

arm. esperas int. Ø 12 56 1,700 0,890 84,728

arm. esperas ext. Ø 12 56 1,700 0,890 84,728

arm. vert. int. Ø 12 56 8,500 0,890 423,640

arm. vert. ext. Ø 12 56 8,500 0,890 423,640

arm. horiz. int. Ø 12 54 2,400 0,890 115,344

arm. horiz. ext. Ø 12 54 2,400 0,890 115,344

arm. esperas int. Ø 12 10 1,700 0,890 15,130

arm. esperas ext. Ø 12 10 1,700 0,890 15,130

arm. vert. int. Ø 12 10 8,500 0,890 75,650

arm. vert. ext. Ø 12 10 8,500 0,890 75,650

arm. horiz. int. Ø 12 54 1,900 0,890 91,314

arm. horiz. ext. Ø 12 54 1,900 0,890 91,314

arm. esperas int. Ø 12 32 1,700 0,890 48,416

arm. esperas ext. Ø 12 32 1,700 0,890 48,416

arm. vert. int. Ø 12 32 2,900 0,890 82,592

arm. vert. ext. Ø 12 32 2,900 0,890 82,592

arm. horiz. int. Ø 12 68 1,500 0,890 90,780

arm. horiz. ext. Ø 12 68 1,500 0,890 90,780

arm. esperas int. Ø 12 13 1,700 0,890 19,669

arm. esperas ext. Ø 12 13 1,700 0,890 19,669

arm. vert. int. Ø 12 13 2,900 0,890 33,553

arm. vert. ext. Ø 12 13 2,900 0,890 33,553

arm. horiz. int. Ø 12 17 2,300 0,890 34,799

arm. horiz. ext. Ø 12 17 2,300 0,890 34,799
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. esperas int. Ø 12 112 1,700 0,890 169,456

arm. esperas ext. Ø 12 112 1,700 0,890 169,456

arm. vert. int. Ø 10 112 3,900 0,620 270,816

arm. vert. ext. Ø 10 112 3,900 0,620 270,816

arm. horiz. int. Ø 12 46 11,000 0,890 450,340

arm. horiz. ext. Ø 12 46 11,000 0,890 450,340

Pilares;

arm. vert. Ø 20 32 6,000 2,470 474,240

arm. cercos Ø 8 38 1,600 0,400 24,320

arm. vert. Ø 20 32 6,600 2,470 521,664

arm. cercos Ø 8 42 1,600 0,400 26,880

arm. vert. Ø 20 16 10,500 2,470 414,960

arm. cercos Ø 8 68 1,600 0,400 43,520

Zuncho;

arm. horiz. Ø 12 12 23,400 0,890 249,912

arm. cercos Ø 6 390 1,400 0,222 121,212

Relleno de hormigón en masa
ligeramente armado:

zona grupos de bombeo 1 47,878 20,000 957,560

apoyo tubería Ø 1200, filtros
carbón activo1

1 14,280 20,000 285,600

Escalera:

cimentación;

arm. cerco Ø 10 5 2,000 0,620 6,200

arm. horiz. Ø 12 2 1,300 0,890 2,314

arm. horiz. Ø 16 6 1,300 1,580 12,324

arm. esperas Ø 16 10 1,500 1,580 23,700

losa y descansillo;

arm. long. inf. Ø 16 5 8,900 1,580 70,310

arm. trans. inf. Ø 10 43 1,300 0,620 34,658

arm. long. sup. Ø 16 5 8,900 1,580 70,310

arm. trans. sup. Ø 10 43 1,300 0,620 34,658

Arqueta vaciado
post-ozonización:

Solera 1 2,992 62,000 185,504

Muros 1 10,350 82,000 848,700

Sala eléctrica

Vigas 1 3,310 120,000 397,200

Muro y pilrares 1 2,420 90,000 217,800

Edificio de oxidación avanzada:

cimentación,

arm. long. inf. Ø 12 24 5,200 0,890 111,072
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

arm. trans. inf. Ø 12 32 3,950 0,890 112,496

arm. long. sup. Ø 12 24 5,200 0,890 111,072

arm. trans. sup. Ø 12 32 3,950 0,890 112,496

arm. long. inf. Ø 12 26 5,200 0,890 120,328

arm. trans. inf. Ø 12 32 4,300 0,890 122,464

arm. long. sup. Ø 12 26 5,200 0,890 120,328

arm. trans. sup. Ø 12 32 4,300 0,890 122,464

bancada,

arm. long. Ø 12 11 1,850 0,890 18,112

arm. trans. Ø 12 11 1,850 0,890 18,112

muros,

arm. vert. int. y ext. Ø 12 128 1,600 0,890 182,272

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 28 5,200 0,890 129,584

arm. vert. int. y ext. Ø 12 76 1,600 0,890 108,224

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 28 3,200 0,890 79,744

vigas,

arm. horiz. Ø 12 8 7,050 0,890 50,196

arm. horiz. Ø 16 14 7,050 1,580 155,946

arm. cercos Ø 10 68 2,000 0,620 84,320

Losa superior

arm. long. inf. Ø 12 26 7,450 0,890 172,393

arm. trans. inf. Ø 12 47 4,240 0,890 177,359

arm. long. sup. Ø 12 26 7,450 0,890 172,393

arm. trans. sup. Ø 12 47 4,240 0,890 177,359

pilares,

arm. vert. Ø 16 32 4,300 1,580 217,408

arm. cercos Ø 8 104 1,000 0,400 41,600

105.554,634Total............

U08010040 m2

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal

Post-ozonización 4 1,200 0,300 1,440

2 1,400 0,300 0,840

2,280Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08080210 m2

Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de
elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

Huecos combeo intermedio:

compuerta 1 1,400 0,300 0,420

bombas 2 1,600 0,800 2,560

acceso 1 1,000 1,000 1,000

3,980Total............

U08010070N m2

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm, incluso parte proporcional de recercados,
despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm

Post-ozonización 3 0,800 0,800 1,920

1 1,000 1,200 1,200

3,120Total............

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

Post-ozonización 1 1,800 1,800

1 8,000 8,000

1 8,500 8,500

1 7,690 7,690

1 1,000 1,000

1 11,300 11,300

1 1,500 1,500

1 5,000 5,000

1 1,000 1,000

2 11,250 22,500

2 1,300 2,600

Edificio de oxidación avanzada 1 3,750 3,750
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

74,640Total............

U08010120N m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso
jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, de acero inoxidable AISI 316, totalmente colocada.

Escalera metálica tipo barco de acero inoxidable AISI 316

Post-ozonización 8 7,050 56,400

2 8,100 16,200

1 6,750 6,750

79,350Total............

U08010010 kg

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, según normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada

Post-ozonización:

Placa anclaje 260*260*15 6 0,260 0,260 117,750 47,759

HEB-160 3 3,250 42,600 415,350

HEB-160 3 2,280 42,600 291,384

IPE-160 4 3,600 15,800 227,520

IPE-160 3 4,000 15,800 189,600

IPE-120 9 1,200 10,400 112,320

IPE-120 9 1,250 10,400 117,000

IPE-300, viga carril puente grúa 2 17,200 49,100 1.689,040

Edificio de oxidación avanzada:

IPE-300, viga carril puente grúa 2 6,900 49,100 677,580

3.767,553Total............

U07030100N ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

Post-ozonización:

Pernos en placa de anclaje 24 24,000

24,000Total............

U07010351N m3

Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Post-ozonización:

Bajo placas de anclaje 6 0,265 0,265 0,020 0,008

0,008Total............

U08020680 m2

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500
mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente.
Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

Post-ozonización 1 7,700 4,500 34,650

34,650Total............

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm., armado, recibida con mortero M-250 de
cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 8,160 185,722

1 17,640 5,300 93,492

1 5,120 9,610 49,203

2 10,600 9,610 203,732

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

a ded. ventanas -12 2,400 0,800 -23,040

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 4,600 64,860

2 4,050 4,600 37,260

a ded. puertas -1 2,200 3,000 -6,600

a ded. ventanas -1 1,600 0,660 -1,056

-1 1,500 1,200 -1,800

594,273Total............

U08020300 m2

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con
mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa
vigente.

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm.

Post-ozonización:

Sala eléctrica 1 4,770 3,000 14,310

Peto de cubierta 2 22,760 1,450 66,004
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 10,600 1,450 30,740

Edificio de oxidación avanzada:

Peto de cubierta 2 7,050 1,450 20,445

2 4,050 1,450 11,745

143,244Total............

U08020250 m2

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para
revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 8,160 185,722

1 17,640 5,300 93,492

1 5,120 9,610 49,203

2 10,600 9,610 203,732

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

a ded. ventanas -12 2,400 0,800 -23,040

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 4,600 64,860

2 4,050 4,600 37,260

a ded. puertas -1 2,200 3,000 -6,600

a ded. ventanas -1 1,600 0,660 -1,056

-1 1,500 1,200 -1,800

594,273Total............

U08020091N m2

Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 8,160 185,722

1 17,640 5,300 93,492

1 5,120 9,610 49,203

2 10,600 9,610 203,732

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

a ded. ventanas -12 2,400 0,800 -23,040

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 4,600 64,860

2 4,050 4,600 37,260

a ded. puertas -1 2,200 3,000 -6,600

a ded. ventanas -1 1,600 0,660 -1,056
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

-1 1,500 1,200 -1,800

594,273Total............

U08020430 m2

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,
incluso rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 0,800 18,208

1 5,120 0,800 4,096

2 10,600 0,800 16,960

a ded. puertas -1 2,500 0,800 -2,000

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 0,800 11,280

2 4,400 0,800 7,040

a ded. puertas -1 2,200 0,800 -1,760

53,824Total............

U08030010 m2

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

Post-ozonización:

Techo, losa de cubierta 1 17,640 10,600 186,984

Edificio de oxidación avanzada:

Techo, losa de cubierta 1 6,300 3,700 23,310

210,294Total............

U08030020 m2

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 2 22,760 8,160 371,443

2 17,640 5,300 186,984

2 5,120 9,610 98,406

4 10,600 9,610 407,464

Peto de cubierta 4 22,760 1,450 132,008

4 10,600 1,450 61,480

a ded. puertas -2 2,500 3,000 -15,000

a ded. ventanas -24 2,400 0,800 -46,080
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 37,264 -37,264

Sala eléctrica 2 4,770 3,500 33,390

1 4,400 3,500 15,400

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 4 7,050 4,600 129,720

4 4,050 4,600 74,520

a ded. puertas -2 2,200 2,200 -9,680

a ded. ventanas -2 1,600 0,660 -2,112

-2 1,500 1,200 -3,600

1.397,079Total............

U08030360 m2

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 8,160 185,722

1 17,640 5,300 93,492

1 5,120 9,610 49,203

2 10,600 9,610 203,732

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

a ded. ventanas -12 2,400 0,800 -23,040

Techo, losa de cubierta 1 17,600 8,750 154,000

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 4,600 64,860

2 4,050 4,600 37,260

a ded. puertas -1 2,200 3,000 -6,600

a ded. ventanas -1 1,600 0,660 -1,056

-1 1,500 1,200 -1,800

Techo, losa de cubierta 1 6,300 3,700 23,310

771,583Total............

U08030390 m2

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

Post-ozonización:

Cerramiento de fachada 1 22,760 8,160 185,722

1 17,640 5,300 93,492

1 5,120 9,610 49,203
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 10,600 9,610 203,732

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

a ded. ventanas -12 2,400 0,800 -23,040

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 37,264 -37,264

Peto de cubierta 4 22,760 1,450 132,008

4 10,600 1,450 61,480

Sala eléctrica 2 4,770 3,500 33,390

2 4,400 3,500 30,800

Edificio de oxidación avanzada:

Cerramiento de fachada 2 7,050 4,600 64,860

2 4,050 4,600 37,260

a ded. puertas -1 2,200 2,200 -4,840

a ded. ventanas -1 1,600 0,660 -1,056

-1 1,500 1,200 -1,800

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 16,560 -16,560

Peto de cubierta 2 7,050 1,450 20,445

2 4,050 1,450 11,745

832,077Total............

U08020060 m2

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
normativa vigente.

Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20

Post-ozonización: 1 22,760 10,600 241,256

Cubierta sala eléctrica 1 4,770 4,400 20,988

262,244Total............

U08030270 m2

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo,
materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Pavimento para uso industrial

Post-ozonización:

Sobre losa de cimentación 1 15,200 9,000 136,800

1 1,500 11,100 16,650

1 16,700 9,600 160,320

Edificio de oxidación avanzada 1 3,500 4,050 14,175

1 2,800 4,050 11,340
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

339,285Total............

U08020540 m

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

Post-ozonización:

Sobre peto de cubierta 2 22,760 45,520

2 10,600 21,200

Edificio de oxidación avanzada:

Sobre peto de cubierta 2 7,050 14,100

2 4,050 8,100

88,920Total............

U08040090 m2

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practicables, para acristalar, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

Bombeo intermedio:

Ventanas 12 2,400 0,800 23,040

Edificio de oxidación avanzada:

Ventanas 1 1,500 1,200 1,800

24,840Total............

U08050060 m2

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Bombeo intermedio:

Ventanas 12 2,400 0,800 23,040

Edificio de oxidación avanzada:

Ventanas 1 1,500 1,200 1,800

24,840Total............

U08040090N ud

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 300x300 cm, con acabado
prelacado de color blanco, apertura automática. Totalmente instalada.

Puerta enrollable para garaje, lamas de aluminio extrusionado, 300x300 cm

Bombeo intermedio 1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U08040050 m2

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

Bombeo intermedio:

Sala eléctrica 1 1,000 2,200 2,200

Puerta acceso peatonal 1 1,000 3,000 3,000

Edificio de oxidación avanzada:

Ventanas 1 1,600 0,660 1,056

Puertas 1 2,500 3,000 7,500

13,756Total............

U08060041N m

Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y
medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

Bombeo intermedio 3 9,700 29,100

Edificio de oxidación avanzada 1 4,700 4,700

33,800Total............

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con oxidrón negro, incluso conexión a bajante de
PVC Ø 160 y chapa de acero, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de acero

Bombeo intermedio 3 3,000

Edificio de oxidación avanzada 1 1,000

4,000Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

Bombeo intermedio:

En cubierta plana 1 21,960 9,800 0,050 10,760

Edificio de oxidación avanzada:

En cubierta plana 1 6,650 4,050 0,050 1,347
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

12,107Total............

U08020360 m2

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242),
incluso solapes y limpieza de la superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

Bombeo intermedio:

En cubierta plana 1 21,960 9,800 215,208

Edificio de oxidación avanzada:

En cubierta plana 1 6,850 4,250 29,113

244,321Total............

U09068050 m2

Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

Bombeo intermedio:

En cubierta plana 1 21,960 9,800 215,208

Edificio de oxidación avanzada:

En cubierta plana 1 6,850 4,250 29,113

244,321Total............

U07040020 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso
fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10

Bombeo intermedio 2 22,750 45,500

2 10,000 20,000

2 9,400 18,800

Edificio de oxidación avanzada

En cubierta plana 2 7,050 14,100

2 4,450 8,900

2 4,600 9,200

116,500Total............

U07020250 m3

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

Bombeo intermedio:

Losa superior 1 17,600 11,550 6,800 1.382,304

1 17,600 9,600 8,100 1.368,576
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Edificio de oxidación avanzada:

Losa superior 1 7,000 3,840 3,900 104,832

2.855,712Total............

U05060110 ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierro

Edificio de oxidación avanzada 1 1,000

1,000Total............

U08020371N m2

Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento sintético a base de resina epoxi.

Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento sintético a
base de resina epoxi

2 3,700 1,000 7,400

2 2,800 1,000 5,600

13,000Total............

U13000010 ud

Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

3 3,000

3,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 3.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Impulsión DN 600 mm grupo de
bombeo de 1200 m3/h

4 16,020 6,000 7,850 3.018,168

Anclajes tubería DN 600 a losa 4 250,000 1.000,000

Anclajes tubería a muro 12 35,000 420,000

Impulsión DN 300 mm grupo de
bombeo de 600 m3/h

4 9,420 5,000 7,850 1.478,940

Anclajes tubería a muro 6 20,000 120,000

Brida DN 250 1 12,500 12,500

Bridas DN 300 5 13,800 69,000

Tubería DN 150 mm de desagüe
post-ozonización

1 0,471 3,000 7,850 11,092

Bridas DN 150 4 6,500 26,000

Bocas de hombre DN 800 8 1,257 5,000 7,850 394,698

8 43,000 344,000

8 145,000 1.160,000

Pasamuros DN25 4 0,039 3,000 7,850 3,674

8 0,740 5,920

Tubería DN25 de conexión con
arqueta de distribución de
ozono

4 0,785 3,000 7,850 73,947

Pasamuros DN100 4 0,157 3,000 7,850 14,789

6 3,460 20,760

2 5,750 11,500

Pasamuros DN80 2 0,236 3,000 7,850 11,116

4 2,980 11,920

Vaciado post-ozonización

Desagüe DN 150 1 1,414 3,000 7,850 33,300

Bridas DN 150 7 6,500 45,500

Impulsión DN 80 1 0,754 5,000 7,850 29,595

Bridas DN 80 4 4,850 19,400

8.335,819Total............

U02160020 ud

Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80
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Vaciado cámaras de
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............

U02160030 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

Vaciado cámaras de
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............

U02160050 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

Vaciado cámaras de
post-ozonización

2 2,000

2,000Total............

U03013020 ud

Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c

Vaciado cámaras de
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............

U03013030 ud

Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 c

Vaciado cámaras de
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............
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U03013050 ud

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

Vaciado cámaras de
post-ozonización

2 2,000

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 3.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03080030 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con
precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de conexión,
totalmente instalado y probado.

Medidor nivel ultrasonidos

Depósito aspiración bombeo 1 1,000

1,000Total............

U01027189N ud

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico.
Montaje sobre conducto de protección de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de tensión.
Totalmente montado,cableado y operativo.

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito

Depósito aspiración bombeo 3 3,000

Canal de salida bombeo
intermedio

1 1,000

4,000Total............

U01027190N ud

Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal, impulsor contrablock de 2 álabes, para un caudal
de 450 m3/h (125 l/s) a 6.5 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 14 kW a 969 r.p.m.

Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal, para un
caudal de 450 m3/h

Grupos pequeños bombeo
intermedio

2 2,000

2,000Total............

U01027200N ud

Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija entubada, para un caudal de 1200 m3/h (333.3
l/s) a 6 m, con motor eléctrico de accionamiento de 37 kW a 979 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija
entubada, para un caudal de 1200 m3/h

Grupos grandes bombeo
intermedio

3 3,000
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3,000Total............

U01027210N ud

Grupo motorbomba sumergible con base soporte para instalación transportable, impulsor contrablock de 1 álabe,
para un caudal de 36 m3/h (10 l/s) a 6.0 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 1.3 kW a 973 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible con base soporte para instalación
transportable, para un caudal de 36 m3/h

Grupo de vaciado depósito de
aspiración bombeo intermedio

1 1,000

Vaciado post-ozonización 1 1,000

2,000Total............

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones
en aspiración, válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con un
manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

Oxidación avanzada 1 1,000

1,000Total............

U01027451N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora y
presión máxima de trabajo de 7 bar.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora

Oxidación avanzada 2 2,000

2,000Total............

U01027271N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre magnético, para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10
m.c.a., con material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre magnético,
para un caudal de 20 m3/h

Oxidación avanzada: Bomba
para carga y trasvase

1 1,000

1,000Total............

U01010714N ud

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas para carga y trasvase.

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas
para carga y trasvase
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Oxidación avanzada: Bomba
para carga y trasvase

1 1,000

1,000Total............

U15080030N ud

Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras de contacto en líneas de
ozonización, de un caudal específico de 1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero inoxidable 316L.

Difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras de
contacto en líneas de ozonización

2 10,000 20,000

20,000Total............

U03090010N ud

Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero inoxidable 316L.

Válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero
inoxidable 316L

2 2,000

2,000Total............

U15080050N ud

Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas de 28 Nm3/h incluso
desnebulizador de acero inoxidable AISI 316 Ti.

Destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas de 28
Nm3/h

2 2,000

2,000Total............

U15090030N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 2.10 m,
altura de suelo 5.60 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de
agua 2.10 m

Seccionamiento depósito de
aspiración bombeo intermedio

1 1,000

1,000Total............
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U15090040N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 6.08 m,
altura de suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de
agua 6.08 m

Seccionamiento general
alimentación líneas de
postozonización y

2 2,000

2,000Total............

U15090060N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 6.08 m,
altura de suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de
agua 6.08 m

Seccionamiento alimentación
líneas de post-ozonización

4 4,000

4,000Total............

U15110041N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de
diámetro, cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose
DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de diámetro, cerrado

Oxidación avanzada 1 1,000

1,000Total............

U15150010N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en
pórtico de 9500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 22,75 m, altura de elevación máxima de 13,00 m
alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6
toneladas en poórtico 9500 mm

Bombeo intermedio 1 1,000

1,000Total............

U15150014N ud

Suministro e instalación de polipasto manual con una capacidad de elevación y traslación de 1 tonelada.

Polipasto manual con una capacidad de elevación y traslación de 1 tonelada
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Oxidación avanzada 1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES

APARTADO 3.5.1 CLIMATIZACIÓN

U10060595N ud

Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climatización split de techo, aprobado por Dirección
Faltativa, con potencia nominal de frío de 9,5 kW, consumo eléctrico 2,6 Kw, alimentación eléctrica I/220V. ncluso
PAC-SA88HA-E. Este PAC con conector de 5 hilos que se conecta en la placa de cada unidad interior para alertar de
averías. Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe conducido, soportes antivibratorios,
parte proporcional de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando, incluso
p.p. de pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 9,5 KW

2 2,00

2,000Total............

U10068505N ud

Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN
sin necesidad de utilizar un secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1 1,00

1,000Total............

APARTADO 3.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente
a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

Total 5 5,00

5,000Total............

U11026050 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

Total 1 1,00

1,000Total............
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U10060501N ud

Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema algorítmico, aprobado por DIrección
Facultativa, compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla
un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera
una señal de alarma en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

Total 2 2,00

2,000Total............

U10060502N ud

Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

Total 1 1,00

1,000Total............

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, aprobado por
Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster,
homologada para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

Bucle hasta edificio control 2 308,00 616,00

616,000Total............
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U10060504N ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.),
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB
SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

Extintores 6 6,00

Pulsadores 2 2,00

8,000Total............
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CAPÍTULO 4 FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO

SUBCAPÍTULO 4.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

Bombeo intermedio y
post-ozonización

0,55 4.332,960 2.383,128

2.383,128Total............

U01027010 kWh

Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar
para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

Bombeo intermedio y
post-ozonización

2 2.383,130 4.766,260

4.766,260Total............

U01030320 m3

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación,
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Bombeo intermedio y
post-ozonización:

Excavación 0,55 4.332,960 2.383,128

Edificio -0,55 2.971,560 -1.634,358

748,770Total............
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SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Bajo losa de cimentación 1 8,020 27,700 0,100 22,215

2 22,850 9,950 0,100 45,472

1 22,850 10,560 0,100 24,130

1 1,400 27,700 0,100 3,878

Formación de pendiente en
cubierta plana

1 32,070 26,900 0,100 86,268

Hormigón de pendiente en
soleras

2 22,700 1,000 0,200 9,080

Bajo losa filtración carbono
activo

1 5,000 5,000 0,100 2,500

Bajo losa arqueta tubería de
rebose

1 1,300 1,300 0,100 0,169

193,712Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Losa de cimentación 1 8,020 27,700 0,500 111,077

2 22,850 9,950 0,500 227,358

1 22,850 10,560 0,500 120,648

1 1,400 27,700 0,500 19,390

Bancadas 2 1,800 1,800 0,150 0,972

Pasarela 2 22,300 1,000 0,250 11,150

1 27,000 1,000 0,250 6,750

6 8,350 0,800 0,250 10,020

Losas intermedias 6 1,000 1,000 0,250 1,500

2 4,550 1,000 0,250 2,275

1 22,700 2,000 0,250 11,350

6 2,500 3,000 0,250 11,250

6 1,200 1,000 0,250 1,800

Vigas 2 27,300 0,500 0,550 15,015

2 27,300 0,400 0,300 6,552

3 27,300 0,600 0,550 27,027

3 27,300 0,400 0,300 9,828

Losa filtración carbono activo 1 5,000 5,000 0,250 6,250

4 1,000 1,000 0,300 1,200
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Losa arqueta tubería de rebose 1 1,300 1,300 0,250 0,423

601,835Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Muros exteriores 2 26,000 0,400 4,590 95,472

2 24,250 0,350 4,590 77,915

a ded. huecos -2 0,650 0,350 0,650 -0,296

-2 0,800 0,350 0,800 -0,448

1 27,300 0,400 4,590 50,123

2 9,350 0,400 4,140 30,967

1 10,160 0,400 2,840 11,542

Muros interiores 2 23,050 1,000 1,400 64,540

2 23,050 0,400 4,200 77,448

2 23,050 0,400 0,900 16,596

2 23,050 0,250 2,600 29,965

4 8,350 0,350 4,140 48,397

2 8,350 0,350 4,590 26,829

12 8,350 0,200 3,510 70,340

2 22,700 0,350 1,250 19,863

2 22,700 0,400 1,250 22,700

Pilares 10 0,400 0,400 4,350 6,960

10 0,400 0,400 5,350 8,560

Ménsulas 30 0,400 0,500 0,500 3,000

Escalera:

losa 2 7,100 1,000 0,200 2,840

descansillo 2 1,000 1,000 0,200 0,400

peldañeado 40 1,000 0,300 0,090 1,080

Arqueta tubería de rebose;

alzados 2 1,300 0,250 1,500 0,975

2 0,800 0,250 1,500 0,600

666,368Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
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2 27,700 0,500 27,700

2 10,960 0,500 10,960

2 27,700 0,500 27,700

Losa de cimentación 2 8,020 0,500 8,020

2 27,700 0,500 27,700

4 22,850 0,500 45,700

4 9,950 0,500 19,900

2 22,850 0,500 22,850

2 10,560 0,500 10,560

2 1,400 0,500 1,400

2 27,700 0,500 27,700

Bancadas 4 1,800 0,150 1,080

4 1,800 0,150 1,080

Losa filtración carbono activo 2 5,000 0,250 2,500

2 5,000 5,000 0,250 12,500

8 1,000 0,300 2,400

8 1,000 0,300 2,400

Losa arqueta tubería de rebose 4 1,300 0,250 1,300

187,090Total............

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Arqueta tubería de rebose;

alzados 4 1,300 1,500 7,800

4 0,800 1,500 4,800

12,600Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Muros exteriores 4 26,000 4,590 477,360

4 24,250 4,590 445,230

a ded. huecos -4 0,650 0,650 -1,690

-4 0,800 0,800 -2,560

2 27,300 4,590 250,614

4 9,350 4,140 154,836
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2 10,160 2,840 57,709

Muros interiores 4 23,050 1,400 129,080

4 23,050 4,200 387,240

4 23,050 0,900 82,980

4 23,050 2,600 239,720

8 8,350 4,140 276,552

4 8,350 4,590 153,306

24 8,350 3,510 703,404

4 22,700 1,250 113,500

4 22,700 1,250 113,500

Pilares 40 0,400 4,350 69,600

40 0,400 5,350 85,600

Ménsulas 30 0,400 0,500 6,000

30 0,400 0,539 6,468

60 0,500 0,500 15,000

Vigas 4 27,300 0,550 60,060

4 27,300 0,300 32,760

6 27,300 0,550 90,090

6 27,300 0,300 49,140

3.995,499Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

Pasarela 2 22,300 1,000 44,600

1 27,000 1,000 27,000

6 8,350 0,800 40,080

Losas intermedias 6 1,000 1,000 6,000

2 4,550 1,000 9,100

1 22,700 2,000 45,400

6 2,500 3,000 45,000

6 1,200 1,000 7,200

Vigas 2 27,300 0,500 27,300

3 27,300 0,600 49,140

Escalera:

losa 4 7,100 0,200 5,680

2 7,100 1,000 14,200

descansillo 4 1,000 0,200 0,800

4 1,000 0,200 0,800
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2 1,000 1,000 2,000

peldañeado 80 1,000 0,090 7,200

40 1,000 0,300 12,000

343,500Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Losa de cimentación;

arm. long. inf. Ø 16 139 8,420 1,580 1.849,200

arm. trans. inf. Ø 12 162 10,650 0,890 1.535,517

arm. long. sup. Ø 20 139 8,420 2,470 2.890,839

arm. trans. sup. Ø 12 162 10,650 0,890 1.535,517

arm. long. inf. Ø 16 268 13,450 1,580 5.695,268

arm. trans. inf. Ø 16 306 10,350 1,580 5.004,018

arm. long. sup. Ø 16 268 13,450 1,580 5.695,268

arm. trans. sup. Ø 16 306 10,350 1,580 5.004,018

arm. long. inf. Ø 16 284 13,450 1,580 6.035,284

arm. trans. inf. Ø 16 306 10,960 1,580 5.298,941

arm. long. sup. Ø 16 284 13,450 1,580 6.035,284

arm. trans. sup. Ø 16 306 10,960 1,580 5.298,941

arm. long. inf. Ø 16 185 1,900 1,580 555,370

arm. trans. inf. Ø 16 20 14,850 1,580 469,260

arm. long. sup. Ø 16 185 1,900 1,580 555,370

arm. trans. sup. Ø 16 20 14,850 1,580 469,260

Pasarela;

arm. long. inf. Ø 12 20 13,150 0,890 234,070

arm. trans. inf. Ø 12 224 1,300 0,890 259,168

arm. long. sup. Ø 12 20 13,150 0,890 234,070

arm. trans. sup. Ø 12 224 1,300 0,890 259,168

arm. long. inf. Ø 12 15 10,500 0,890 140,175

arm. trans. inf. Ø 12 135 1,300 0,890 156,195

arm. long. sup. Ø 12 15 10,500 0,890 140,175

arm. trans. sup. Ø 12 135 1,300 0,890 156,195

arm. long. inf. Ø 12 30 8,750 0,890 233,625

arm. trans. inf. Ø 12 252 1,200 0,890 269,136

arm. long. sup. Ø 12 30 8,750 0,890 233,625

arm. trans. sup. Ø 12 252 1,200 0,890 269,136

Losas intermedias

arm. long. inf. Ø 12 30 1,400 0,890 37,380
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arm. trans. inf. Ø 12 30 1,400 0,890 37,380

arm. long. sup. Ø 12 30 1,400 0,890 37,380

arm. trans. sup. Ø 12 30 1,400 0,890 37,380

arm. long. inf. Ø 12 10 4,950 0,890 44,055

arm. trans. inf. Ø 12 46 1,400 0,890 57,316

arm. long. sup. Ø 12 10 4,950 0,890 44,055

arm. trans. sup. Ø 12 46 1,400 0,890 57,316

arm. long. inf. Ø 12 20 13,350 0,890 237,630

arm. trans. inf. Ø 12 114 2,400 0,890 243,504

arm. long. sup. Ø 12 20 13,350 0,890 237,630

arm. trans. sup. Ø 12 114 2,400 0,890 243,504

arm. long. inf. Ø 12 78 3,400 0,890 236,028

arm. trans. inf. Ø 12 90 2,900 0,890 232,290

arm. long. sup. Ø 12 78 3,400 0,890 236,028

arm. trans. sup. Ø 12 90 2,900 0,890 232,290

arm. long. inf. Ø 12 30 1,600 0,890 42,720

arm. trans. inf. Ø 12 36 1,400 0,890 44,856

arm. long. sup. Ø 12 30 1,600 0,890 42,720

arm. trans. sup. Ø 12 36 1,400 0,890 44,856

Vigas;

arm. horiz. Ø 20 12 27,700 2,470 821,028

arm. horiz. Ø 12 8 27,700 0,890 197,224

arm. horiz. Ø 20 14 27,700 2,470 957,866

arm. horiz. Ø 20 10 27,700 2,470 684,190

arm. cercos Ø 10 366 2,500 0,620 567,300

arm. cercos Ø 10 366 2,100 0,620 476,532

arm. horiz. Ø 20 27 27,700 2,470 1.847,313

arm. horiz. Ø 12 12 27,700 0,890 295,836

arm. horiz. Ø 25 24 27,700 3,850 2.559,480

arm. horiz. Ø 25 18 27,700 3,850 1.919,610

arm. cercos Ø 10 411 2,500 0,620 637,050

arm. cercos Ø 10 411 2,300 0,620 586,086

Muros exteriores;

arm. esperas int. Ø 12 348 1,500 0,890 464,580

arm. esperas ext. Ø 12 348 1,500 0,890 464,580

arm. vert. int. Ø 12 348 4,890 0,890 1.514,531

arm. vert. ext. Ø 12 348 4,890 0,890 1.514,531

arm. horiz. int. Ø 12 186 10,700 0,890 1.771,278

arm. horiz. ext. Ø 12 186 10,700 0,890 1.771,278

arm. esperas int. Ø 12 324 1,500 0,890 432,540

arm. esperas ext. Ø 12 324 1,500 0,890 432,540
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arm. vert. int. Ø 12 324 4,890 0,890 1.410,080

arm. vert. ext. Ø 12 324 4,890 0,890 1.410,080

arm. horiz. int. Ø 12 186 10,200 0,890 1.688,508

arm. horiz. ext. Ø 12 186 10,200 0,890 1.688,508

arm. esperas int. Ø 12 182 1,500 0,890 242,970

arm. esperas ext. Ø 12 182 1,500 0,890 242,970

arm. vert. int. Ø 12 182 4,890 0,890 792,082

arm. vert. ext. Ø 12 182 4,890 0,890 792,082

arm. horiz. int. Ø 12 93 11,100 0,890 918,747

arm. horiz. ext. Ø 12 93 11,100 0,890 918,747

arm. esperas int. Ø 12 126 1,500 0,890 168,210

arm. esperas ext. Ø 12 126 1,500 0,890 168,210

arm. vert. int. Ø 12 126 4,540 0,890 509,116

arm. vert. ext. Ø 12 126 4,540 0,890 509,116

arm. horiz. int. Ø 12 56 9,750 0,890 485,940

arm. horiz. ext. Ø 12 56 9,750 0,890 485,940

arm. esperas int. Ø 12 68 1,500 0,890 90,780

arm. esperas ext. Ø 12 68 1,500 0,890 90,780

arm. vert. int. Ø 12 68 3,240 0,890 196,085

arm. vert. ext. Ø 12 68 3,240 0,890 196,085

arm. horiz. int. Ø 12 19 10,560 0,890 178,570

arm. horiz. ext. Ø 12 19 10,560 0,890 178,570

Muros interiores;

arm. esperas int. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. esperas ext. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. vert. int. Ø 12 308 1,700 0,890 466,004

arm. vert. ext. Ø 12 308 1,700 0,890 466,004

arm. horiz. int. Ø 12 40 13,550 0,890 482,380

arm. horiz. ext. Ø 12 40 13,550 0,890 482,380

arm. esperas int. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. esperas ext. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. vert. int. Ø 12 308 4,500 0,890 1.233,540

arm. vert. ext. Ø 12 308 4,500 0,890 1.233,540

arm. horiz. int. Ø 12 112 13,550 0,890 1.350,664

arm. horiz. ext. Ø 12 112 13,550 0,890 1.350,664

arm. esperas int. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. esperas ext. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. vert. int. Ø 12 308 1,200 0,890 328,944

arm. vert. ext. Ø 12 308 1,200 0,890 328,944

arm. horiz. int. Ø 12 24 13,550 0,890 289,428

arm. horiz. ext. Ø 12 24 13,550 0,890 289,428
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arm. esperas int. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. esperas ext. Ø 12 308 1,500 0,890 411,180

arm. vert. int. Ø 12 308 3,000 0,890 822,360

arm. vert. ext. Ø 12 308 3,000 0,890 822,360

arm. horiz. int. Ø 12 72 13,550 0,890 868,284

arm. horiz. ext. Ø 12 72 13,550 0,890 868,284

arm. esperas int. Ø 12 224 1,500 0,890 299,040

arm. esperas ext. Ø 12 224 1,500 0,890 299,040

arm. vert. int. Ø 12 224 4,540 0,890 905,094

arm. vert. ext. Ø 12 224 4,540 0,890 905,094

arm. horiz. int. Ø 12 112 8,750 0,890 872,200

arm. horiz. ext. Ø 12 112 8,750 0,890 872,200

arm. esperas int. Ø 12 112 1,500 0,890 149,520

arm. esperas ext. Ø 12 112 1,500 0,890 149,520

arm. vert. int. Ø 12 112 4,990 0,890 497,403

arm. vert. ext. Ø 12 112 4,990 0,890 497,403

arm. horiz. int. Ø 12 62 8,750 0,890 482,825

arm. horiz. ext. Ø 12 62 8,750 0,890 482,825

arm. esperas int. Ø 10 504 1,500 0,620 468,720

arm. esperas ext. Ø 10 504 1,500 0,620 468,720

arm. vert. int. Ø 10 504 3,910 0,620 1.221,797

arm. vert. ext. Ø 10 504 3,910 0,620 1.221,797

arm. horiz. int. Ø 10 62 8,750 0,620 336,350

arm. horiz. ext. Ø 10 62 8,750 0,620 336,350

arm. esperas int. Ø 12 304 1,500 0,890 405,840

arm. esperas ext. Ø 12 304 1,500 0,890 405,840

arm. vert. int. Ø 12 304 1,650 0,890 446,424

arm. vert. ext. Ø 12 304 1,650 0,890 446,424

arm. horiz. int. Ø 12 36 13,350 0,890 427,734

arm. horiz. ext. Ø 12 36 13,350 0,890 427,734

arm. esperas int. Ø 12 304 1,500 0,890 405,840

arm. esperas ext. Ø 12 304 1,500 0,890 405,840

arm. vert. int. Ø 12 304 1,650 0,890 446,424

arm. vert. ext. Ø 12 304 1,650 0,890 446,424

arm. horiz. int. Ø 12 36 13,350 0,890 427,734

arm. horiz. ext. Ø 12 36 13,350 0,890 427,734

Pilares;

arm. vert. Ø 20 80 4,750 2,470 938,600

arm. cercos Ø 10 220 1,600 0,620 218,240

arm. vert. Ø 20 80 5,750 2,470 1.136,200

arm. cercos Ø 10 270 1,600 0,620 267,840
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Ménsulas;

arm. Ø 16 120 2,450 1,580 464,520

arm. cercos Ø 12 90 2,000 0,890 160,200

arm. cercos Ø 12 90 2,600 0,890 208,260

Escalera:

cimentación;

arm. cerco Ø 10 10 2,000 0,620 12,400

arm. horiz. Ø 12 4 1,300 0,890 4,628

arm. horiz. Ø 16 12 1,300 1,580 24,648

arm. esperas Ø 16 20 1,500 1,580 47,400

losa y descansillo;

arm. long. inf. Ø 16 10 8,900 1,580 140,620

arm. trans. inf. Ø 10 86 1,300 0,620 69,316

arm. long. sup. Ø 16 10 8,900 1,580 140,620

arm. trans. sup. Ø 10 86 1,300 0,620 69,316

Zunchos borde Z1;

arm. horiz. Ø 12 12 32,870 0,890 351,052

arm. cercos Ø 6 548 1,400 0,222 170,318

Losa filtración carbono activo;

arm. long. inf. Ø 20 34 5,200 2,470 436,696

arm. trans. inf. Ø 20 34 5,200 2,470 436,696

arm. long. sup. Ø 16 34 5,200 1,580 279,344

arm. trans. sup. Ø 16 34 5,200 1,580 279,344

arm. lateral Ø 16 12 5,000 1,580 94,800

Arqueta tubería de rebose:

losa;

arm. long. inf. Ø 12 7 1,700 0,890 10,591

arm. trans. inf. Ø 12 7 1,700 0,890 10,591

arm. long. sup. Ø 12 7 1,700 0,890 10,591

arm. trans. sup. Ø 12 7 1,700 0,890 10,591

Losa arqueta tubería de rebose;

alzados;

arm. vert. int. Ø 12 14 1,800 0,890 22,428

arm. vert. ext. Ø 12 14 1,800 0,890 22,428

arm. horiz. int. Ø 12 16 1,600 0,890 22,784

arm. horiz. ext. Ø 12 16 1,600 0,890 22,784

arm. vert. int. Ø 12 10 1,800 0,890 16,020

arm. vert. ext. Ø 12 10 1,800 0,890 16,020

arm. horiz. int. Ø 12 16 1,100 0,890 15,664

arm. horiz. ext. Ø 12 16 1,100 0,890 15,664
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

128.921,712Total............

U08080210 m2

Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de
elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

1 1,500 1,000 1,500

2 24,050 1,000 48,100

1 25,300 1,000 25,300

74,900Total............

U08010070 m2

Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes,
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Plataforma de chapa estriada

Tapas 6 1,000 1,000 6,000

6,000Total............

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

4 7,200 28,800

2 23,050 46,100

1 23,800 23,800

12 2,500 30,000

6 5,500 33,000

161,700Total............

U08010010 kg

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, según normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

IPE-300, viga carril puente grúa 6 32,270 49,100 9.506,742

9.506,742Total............

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm., armado, recibida con mortero M-250 de
cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado

Cerramiento de fachada 2 32,470 8,110 526,663

2 27,300 8,110 442,806

Peto de cubierta 2 32,470 1,090 70,785

2 27,300 1,090 59,514

a ded. zona sin bloques -1 9,700 4,590 -44,523

a ded. puertas -1 4,000 3,000 -12,000

a ded. ventanas -26 2,400 0,800 -49,920

993,325Total............

U08020250 m2

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para
revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

Cerramiento de fachada 2 32,470 8,110 526,663

2 27,300 8,110 442,806

a ded. zona sin bloques -1 9,700 4,590 -44,523

a ded. puertas -1 4,000 3,000 -12,000

a ded. ventanas -26 2,400 0,800 -49,920

863,026Total............

U08020091N m2

Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

Cerramiento de fachada 2 32,470 8,110 526,663

2 27,300 8,110 442,806

a ded. zona sin bloques -1 9,700 4,590 -44,523

a ded. puertas -1 4,000 3,000 -12,000

a ded. ventanas -26 2,400 0,800 -49,920

863,026Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08020430 m2

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,
incluso rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

Cerramiento de fachada 2 32,470 0,800 51,952

2 27,300 0,800 43,680

a ded. zona sin bloques -1 9,700 0,800 -7,760

a ded. puertas -1 4,000 0,800 -3,200

84,672Total............

U08030010 m2

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

Techo, losa de cubierta 1 32,070 26,900 862,683

862,683Total............

U08030020 m2

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Cerramiento de fachada 4 32,470 8,110 1.053,327

4 27,300 8,110 885,612

Peto de cubierta 4 32,470 1,090 141,569

4 27,300 1,090 119,028

a ded. zona sin bloques -2 9,700 4,590 -89,046

a ded. puertas -2 4,000 3,000 -24,000

a ded. ventanas -52 2,400 0,800 -99,840

1.986,650Total............

U08030360 m2

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

Cerramiento de fachada 2 32,470 8,110 526,663

2 27,300 8,110 442,806

a ded. zona sin bloques -1 9,700 4,590 -44,523

a ded. puertas -1 4,000 3,000 -12,000

a ded. ventanas -26 2,400 0,800 -49,920

Techo, losa de cubierta 1 32,070 26,900 862,683
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1.725,709Total............

U08030390 m2

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

...

Cerramiento de fachada 2 32,470 8,110 526,663

2 27,300 8,110 442,806

Peto de cubierta 4 32,470 1,090 141,569

4 27,300 1,090 119,028

a ded. zona sin bloques -1 9,700 4,590 -44,523

a ded. puertas -1 4,000 3,000 -12,000

a ded. ventanas -26 2,400 0,800 -49,920

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 84,672 -84,672

1.038,951Total............

U08020060 m2

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, vertido,
vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según
normativa vigente.

Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20

1 32,470 27,300 886,431

886,431Total............

U08030270 m2

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo,
materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Pavimento para uso industrial

Sobre losa de cimentación 1 31,670 26,500 839,255

Pasarela 2 22,300 1,000 44,600

1 27,000 1,000 27,000

6 8,350 0,800 40,080

Losas intermedias 6 1,000 1,000 6,000

2 4,550 1,000 9,100

1 22,700 2,000 45,400

6 2,500 3,000 45,000

6 1,200 1,000 7,200
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1.063,635Total............

U08020540 m

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

Sobre peto de cubierta 2 32,470 64,940

2 27,300 54,600

119,540Total............

U08040090 m2

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practicables, para acristalar, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

Ventanas 26 2,400 0,800 49,920

49,920Total............

U08050060 m2

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Ventanas 26 2,400 0,800 49,920

49,920Total............

U08040090N ud

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 300x300 cm, con acabado
prelacado de color blanco, apertura automática. Totalmente instalada.

Puerta enrollable para garaje, lamas de aluminio extrusionado, 300x300 cm

1 1,000

1,000Total............

U08040050 m2

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

Puerta peatonal 1 1,000 3,000 3,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3,000Total............

U08060041N m

Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y
medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

6 8,500 51,000

51,000Total............

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con oxidrón negro, incluso conexión a bajante de
PVC Ø 160 y chapa de acero, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de acero

6 6,000

6,000Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

En cubierta plana 1 32,070 26,900 0,050 43,134

43,134Total............

U08020360 m2

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242),
incluso solapes y limpieza de la superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

En cubierta plana 1 32,070 26,900 862,683

862,683Total............

U09068050 m2

Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

En cubierta plana 1 32,070 26,900 862,683

862,683Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07040020 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso
fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10

9 16,800 151,200

2 4,200 8,400

10 24,050 240,500

2 26,900 53,800

453,900Total............

U08010120 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso
jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en color
totalmente colocada.

Escalera metálica

6 2,840 17,040

1 5,100 5,100

22,140Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

6 4,000 24,000

24,000Total............

U07040060 m

Sellado de juntas con mastic asfáltico.

Sellado mastic asfáltico

En bancadas 8 1,800 14,400

14,400Total............

U07040080 m2

Suministro y colocación de relleno de poliestireno expandido de 2 cm. Totalmente ejecutado.

Relleno de poliestireno expandido

En bancadas 8 1,800 0,600 8,640

8,640Total............

U07020250 m3

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales
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Pasarela 2 22,300 1,000 2,430 108,378

1 27,000 1,000 2,430 65,610

6 8,350 0,800 2,430 97,394

Losa intermedia 1 22,700 2,000 2,600 118,040

389,422Total............

U07010351N m3

Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción

Soporte tipo A DN 500 2 0,782 0,385 0,025 0,015

Soporte tipo B DN 500 2 0,275 0,275 0,025 0,004

Soporte tipo C DN 500 6 0,425 0,425 0,025 0,027

Soporte tipo D DN 200 4 0,482 0,385 0,025 0,019

Soporte tipo E DN 200 4 0,275 0,275 0,025 0,008

Soporte tipo F DN 100 4 0,385 0,432 0,025 0,017

Soporte tipo G DN 100 7 0,275 0,275 0,025 0,013

0,103Total............

U07030101N ud

Anclaje para perno Ø 16, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta
descubrir armaduras, taladro de 30 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para perno Ø 16

Soporte tipo A DN 500 2 6,000 12,000

Soporte tipo B DN 500 2 4,000 8,000

Soporte tipo C DN 500 6 4,000 24,000

Soporte tipo D DN 200 4 6,000 24,000

Soporte tipo E DN 200 4 4,000 16,000

Soporte tipo F DN 100 4 6,000 24,000

Soporte tipo G DN 100 7 4,000 28,000

136,000Total............

U13000010 ud

Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1 1,000

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 4.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Impulsión agua limpieza filtros
DN 500

1 117,810 5,000 7,850 4.624,043

Bridas DN 500 PN-10 32 41,100 1.315,200

Pasamuros DN 500 PN-10 12 41,100 493,200

Bridas ciegas DN 500 PN-10 2 105,000 210,000

Apoyos tipo A DN 500 2 135,280 270,560

Apoyos tipo B DN 500 2 85,450 170,900

Apoyos tipo C DN 500 6 111,950 671,700

Impulsión aire limpieza filtros
DN 200

1 50,894 4,000 7,850 1.598,072

Bridas DN 200 PN-10 12 9,310 111,720

Pasamuros DN 200 PN-10 6 9,310 55,860

Bridas ciegas DN 200 PN-10 1 16,500 16,500

Apoyos tipo D DN 200 4 67,500 270,000

Apoyos tipo E DN 200 4 34,890 139,560

Llenado/extracción carbón
activo DN100

1 38,642 4,000 7,850 1.213,359

Bridas ciegas DN 100 PN-10 2 5,750 11,500

Bridas DN 100 PN-10 14 4,200 58,800

Apoyos tipo F DN 100 4 57,950 231,800

Apoyos tipo G DN 100 7 31,810 222,670

Vaciado tanques de carbón
activo DN 150

1 22,619 5,000 7,850 887,796

Bridas DN 150 PN-10 12 8,450 101,400

Pasamuros DN 150 PN-10 10 8,450 84,500

12.759,140Total............

U02160030 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

Arqueta de llenado y vaciado
filtros de carbón activo

1 1,000

1,000Total............
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U02160060 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Tubería lavado por aire 6 6,000

6,000Total............

U02160120 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

Tubería lavado agua 6 2,000 12,000

12,000Total............

U03013030 ud

Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 c

Seccionamiento tubería
vaciado/llenado celdas

6 2,000 12,000

Arqueta de llenado y vaciado
filtros de carbón activo

1 1,000 1,000

13,000Total............

U03013050 ud

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

Vaciado tanques de carbón
activo

6 6,000

6,000Total............

U03090011N ud

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con doble salida racor tipo Barcelona DN 70.

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16

Arqueta de llenado y vaciado
filtros de carbón activo

1 1,000
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1,000Total............

U03080040N ud

Grifo de comprobación de latón de 1".

Grifo de comprobación de latón de 1"

Toma muestra salida filtros 6 6,000

6,000Total............

SUBCAPÍTULO 4.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03025020 ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø200 l

6 6,000

6,000Total............

U03025080 ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø500 l

6 2,000 12,000

12,000Total............

U03080030 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con
precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de conexión,
totalmente instalado y probado.

Medidor nivel ultrasonidos

Medida de nivel en filltros 6 6,000

Medida de nivel en canal de
alimentación

1 1,000

7,000Total............
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U15080081N ud

Suministro de analizador de concentración de sólidos en suspensión en depósito, montaje en inmersión, cuerpo de
plástico con autolimpieza mecánica. Rango 0-4000 NTU, con controlador universal de dos canales, 2 salidas 4-20
mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m de conexión, totalmente instalado y
probado.

Analizador de concentración de sólidos en suspensión en depósito

Canales da agua de lavado y
salida de filtros

2 2,000

2,000Total............

U15080082N ud

Suministro de analizador de carbonoinorgánico total/carbono orgánico total, montaje en inmersión, cuerpo de
plástico con autolimpieza mecánica. Rango 0-25 mg/l, con controlador universal de dos canales, 2 salidas 4-20 mA,
4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m de conexión, totalmente instalado y probado.

Analizador de carbono inorgánico total/carbono orgánico total

Canal salida de filtros 1 1,000

1,000Total............

U03080035N ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con sensor cerámico para tuberías, conexión
1/2", protección IP67, alimentado a 24 V con comunicaciones profibus, todo inoxidable. Incluido suministro,
instalación y pequeño material de instalación.

Transductor presión 0,1 % con comunicación profibus

Tubería DN 500 filtros de
carbón activo

6 6,000

6,000Total............

U01027250N ud

Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de arenas y lodos con base soporte para instalación
transportable, para un caudal de 72 m3/h (20 l/s) a 19.20 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 15 kW a
1450 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de arenas y
lodos con base soporte, para un caudal de 72 m3/h

Extracción carbón activo 2 2,000

2,000Total............

U01027350N ud

Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de 1728 Nm3/h a 520 mbar de presión diferencial, con
motor eléctrico de accionamiento de 55 kW a 1500 r.p.m.,  cabina de insonorización, ventilación forzada,
manómetro y detector de colmatación, incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de 1728 Nm3/h

Soplantes para limpieza de
carbón activo

2 2,000
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2,000Total............

U15090080N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 800 x 550 mm, carga de agua 0.80 m, altura
de suelo 0.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado, construida
en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 800 x 550 mm, carga de agua
0.80 m

Alimentación filtros de carbón
activo

6 6,000

6,000Total............

U15090090N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 650 x 650 mm, carga de agua 2.80 m, altura
de suelo 2.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado, construida
en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 650 x 650 mm, carga de agua
2.80 m

Desagüe limpieza filtros de
carbón activo

6 6,000

6,000Total............

U08070532N m3

Carbón activo granular, incluso suministro, instalación y pruebas.

Carbón activo granular

Celdas filtros de carbón activo 12 8,000 3,000 2,100 604,800

604,800Total............

U15120010N m2

Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados superiormente por capa porosa de plástico sinterizada,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados superiormente
por capa porosa de plástico sinterizada

Celdas filtros de carbón activo 12 8,000 3,000 288,000

288,000Total............

U15130010N ud

Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm, longitud 3.50 m, con bajantes individuales a cada
hilera de bloques porosos en SS304, soportación y conexión con colector principal, incluso suministro, montaje y
pruebas.

Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm, longitud
3.50 m
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Distribución a bloques porosos
en celdas de carbón activo

6 2,000 12,000

12,000Total............

U15140010N ud

Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero al carbono calidad S235JR, con válvula tajadera para
descarga con actuador eléctrico DN 300, estructura metálica para sportación del silo, escalera de gato para acceso
al techo, tubería de llenado DN 150, tubería de rebose DN 250, tubería de drenaje DN 200 y plataforma de
mantenimiento con ruedas para acceso a tajadera de descarga y válvulas de drenaje, incluso suministro, montaje y
pruebas.

Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero al carbono
calidad S235JR

Almacenamiento carbón activo
para regeneración

1 1,000

1,000Total............

U15150020N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en
pórtico de 8850 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m, altura de elevación máxima de 7,70 m
alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6
toneladas en pórtico de 8850 mm

Traslación de cargas en zona de
filtros

2 2,000

2,000Total............

U15150030N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en
pórtico de 6500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m, altura de elevación máxima de 9,10 m
alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación de 1,6
toneladas en pórtico de 6500 mm

Traslación de cargas en pórtico
central

1 1,000

1,000Total............

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

82



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES

APARTADO 4.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070202N ud

 Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h 70 Pa. Dispone de hélice Sickle equilibrada en dos planos, de bajo nivel
sonoro, protegido contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis, motor de rotor exterior trifásico, con
protector térmico incorporado.
Incluye esta partida defensas en la aspiración y persiana de sobrepresión en la descarga con marco de acero
galvanizado y lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para
comandado del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado, probado y funcionando,
incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h

5 5,00

5,000Total............

U08070282N ud

Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada,
con protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1200x990 mm

10 10,00

10,000Total............

APARTADO 4.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente
a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

Total 7 7,00

7,000Total............

U11026050 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

Total 1 1,00

1,000Total............
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U10060501N ud

Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema algorítmico, aprobado por DIrección
Facultativa, compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla
un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera
una señal de alarma en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

Total 3 3,00

3,000Total............

U10060502N ud

Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

Total 1 1,00

1,000Total............

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, aprobado por
Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster,
homologada para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

Bucle hasta edificio control 2 407,00 814,00

814,000Total............
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U10060504N ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.),
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB
SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

Extintores 8 8,00

Pulsadores 3 3,00

11,000Total............
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CAPÍTULO 5 EDIFICIO DE GENERACIÓN DE OZONO

SUBCAPÍTULO 5.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

1 20,000 10,000 0,350 70,000

70,000Total............

SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Bajo losa de cimentación 1 17,850 9,070 0,100 16,190

Formación de pendiente en
cubierta plana

1 17,300 8,650 0,100 14,965

31,155Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Losa de cimentación 1 12,300 7,340 0,400 36,113

1 12,300 0,880 0,400 4,330

1 0,700 0,850 0,400 0,238

1 0,500 0,850 0,400 0,170

1 5,550 9,070 0,400 20,135

canaleta 1 11,100 1,350 0,300 4,496

2 11,100 0,250 0,250 1,388

2 0,850 0,250 0,250 0,106

Pórticos 1 a 5:

vigas 5 8,750 0,350 0,800 12,250

Losa de cubierta 1 17,600 8,750 0,300 46,200

125,426Total............
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U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Pórticos 1 a 5:

pilares 10 0,350 0,350 3,700 4,533

4,533Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Solera 2 12,300 0,400 9,840

2 7,340 0,400 5,872

2 12,300 0,400 9,840

2 0,880 0,400 0,704

2 0,850 0,400 0,680

2 0,850 0,400 0,680

2 5,550 0,400 4,440

1 9,070 0,400 3,628

canaleta 2 11,100 0,300 6,660

2 1,350 0,300 0,810

4 11,100 0,250 11,100

4 0,250 0,250 0,250

4 0,850 0,250 0,850

4 0,250 0,250 0,250

55,604Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Pórticos 1 a 5:

pilares 40 0,350 3,700 51,800

51,800Total............
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U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

Losa de cubierta 2 17,600 0,300 10,560

2 8,750 0,300 5,250

Pórticos 1 a 5 5 8,750 0,350 15,313

10 8,750 0,350 0,800 24,500

55,623Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Losa de cimentación:

arm. long. inf. Ø 16 37 12,700 1,580 742,442

arm. trans. inf. Ø 12 123 7,750 0,890 848,393

arm. long. sup. Ø 16 37 12,700 1,580 742,442

arm. trans. inf. Ø 20 123 7,750 2,470 2.354,528

arm. long. inf. Ø 16 6 12,700 1,580 120,396

arm. trans. inf. Ø 12 123 0,880 0,890 96,334

arm. long. sup. Ø 16 6 12,700 1,580 120,396

arm. trans. inf. Ø 20 123 0,880 2,470 267,353

arm. long. inf. Ø 16 6 1,100 1,580 10,428

arm. trans. inf. Ø 12 7 1,250 0,890 7,788

arm. long. sup. Ø 16 6 1,100 1,580 10,428

arm. trans. inf. Ø 20 7 1,250 2,470 21,613

arm. long. inf. Ø 16 6 0,500 1,580 4,740

arm. trans. inf. Ø 12 5 1,250 0,890 5,563

arm. long. sup. Ø 16 6 0,500 1,580 4,740

arm. trans. inf. Ø 20 5 1,250 2,470 15,438

arm. long. inf. Ø 16 46 5,950 1,580 432,446

arm. trans. inf. Ø 12 56 9,500 0,890 473,480

arm. long. sup. Ø 16 46 5,950 1,580 432,446

arm. trans. inf. Ø 20 56 9,500 2,470 1.314,040

canaleta:

arm. long. inf. Ø 12 9 11,600 0,890 92,916

arm. trans. inf. Ø 12 75 1,950 0,890 130,163

arm. long. sup. Ø 12 6 11,600 0,890 61,944

arm. trans. sup. Ø 12 75 1,950 0,890 130,163

arm. vert. int. y ext. Ø 12 300 1,100 0,890 293,700
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arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 11,500 0,890 122,820

arm. vert. int. y ext. Ø 12 24 1,100 0,890 23,496

arm. horiz. int. y ext. Ø 12 12 1,250 0,890 13,350

Pórticos 1 a 5:

pilares;

arm. esperas Ø 20 80 1,100 2,470 217,360

arm. vert. Ø 20 80 5,200 2,470 1.027,520

arm. cercos Ø 8 300 1,400 0,400 168,000

vigas;

arm. horiz. piel Ø 12 20 9,800 0,890 174,440

arm. horiz. sup. Ø 16 15 9,800 1,580 232,260

arm. horiz. inf. Ø 20 20 9,800 2,470 484,120

arm. cerco Ø 10 295 2,200 0,620 402,380

Losa de cubierta;

arm. long. inf. Ø12 176 9,750 0,890 1.527,240

arm. trans. inf. Ø16 176 9,150 1,580 2.544,432

arm. long. sup. Ø12 176 9,750 0,890 1.527,240

arm. trans. sup. Ø10 176 9,150 0,620 998,448

18.197,426Total............

U08080210 m2

Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de
elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

Sobre canaleta 1 11,100 0,950 10,545

10,545Total............

U08020380 m

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de protección autoadhesiva.

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica

Losa de cimentación 3 7,500 22,500

6 1,000 6,000

28,500Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm., armado, recibida con mortero M-250 de
cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado

Cerramiento de fachada 2 17,680 4,200 148,512

2 8,910 3,700 65,934

Peto de cubierta 2 17,680 0,850 30,056

2 8,910 0,850 15,147

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

-1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -7 2,000 0,800 -11,200

-2 1,500 1,200 -3,600

Cerramiento interior 1 8,400 3,700 31,080

a ded. puertas -1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -1 1,500 1,200 -1,800

261,129Total............

U08020250 m2

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para
revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

Cerramiento de fachada 2 17,680 4,200 148,512

2 8,910 3,700 65,934

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

-1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -7 2,000 0,800 -11,200

-2 1,500 1,200 -3,600

189,396Total............

U08020091N m2

Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

Cerramiento de fachada 2 17,680 4,200 148,512

2 8,910 3,700 65,934

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

-1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -7 2,000 0,800 -11,200

-2 1,500 1,200 -3,600

189,396Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08020430 m2

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,
incluso rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

Cerramiento de fachada 2 17,680 0,800 28,288

2 8,910 0,800 14,256

a ded. puertas -1 2,500 0,800 -2,000

-1 1,250 0,800 -1,000

39,544Total............

U08030010 m2

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

Techo, losa de cubierta 1 17,600 8,750 154,000

154,000Total............

U08030020 m2

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado,
acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Cerramiento de fachada 4 17,680 4,200 297,024

4 8,910 3,700 131,868

Peto de cubierta 4 17,680 0,850 60,112

4 8,910 0,850 30,294

a ded. puertas -2 2,500 3,000 -15,000

-2 1,250 2,200 -5,500

a ded. ventanas -14 2,000 0,800 -22,400

-4 1,500 1,200 -7,200

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 39,544 -39,544

Cerramiento interior 2 8,400 3,700 62,160

a ded. puertas -2 1,250 2,200 -5,500

a ded. ventanas -2 1,500 1,200 -3,600

482,714Total............

U08030360 m2

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

Cerramiento de fachada 2 17,680 4,200 148,512

2 8,910 3,700 65,934
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

-1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -7 2,000 0,800 -11,200

-2 1,500 1,200 -3,600

Cerramiento interior 2 8,400 3,700 62,160

a ded. puertas -2 1,250 2,200 -5,500

a ded. ventanas -2 1,500 1,200 -3,600

Techo, losa de cubierta 1 17,600 8,750 154,000

396,456Total............

U08030390 m2

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

Cerramiento de fachada 2 17,680 4,200 148,512

2 8,910 3,700 65,934

Peto de cubierta 4 17,680 0,850 60,112

4 8,910 0,850 30,294

a ded. puertas -1 2,500 3,000 -7,500

-1 1,250 2,200 -2,750

a ded. ventanas -7 2,000 0,800 -11,200

-2 1,500 1,200 -3,600

a ded. chapado de piedra
granítica

-1 39,544 -39,544

240,258Total............

U08030270 m2

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo,
materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Pavimento para uso industrial

Sobre losa de cimentación 1 12,300 7,340 90,282

1 12,300 0,880 10,824

1 0,700 0,850 0,595

1 0,500 0,850 0,425

1 5,550 9,070 50,339

152,465Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08020540 m

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

Sobre peto de cubierta 2 17,680 35,360

2 8,400 16,800

52,160Total............

U08040050 m2

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

Ventanas 3 1,000 0,800 2,400

2,400Total............

U08040090 m2

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practicables, para acristalar, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

Ventanas 4 2,000 0,800 6,400

3 1,000 0,800 2,400

3 1,500 1,200 5,400

14,200Total............

U08050060 m2

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4

Ventanas 4 2,000 0,800 6,400

3 1,000 0,800 2,400

3 1,500 1,200 5,400

14,200Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08040040N m2

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o corredera para exteriores de edificaciones,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes,
tiradores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y precerco.

Carpintería metálica de aluminio en puertas

Puertas 1 2,500 3,000 7,500

2 1,250 2,200 5,500

13,000Total............

U08060041N m

Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y
medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

2 4,700 9,400

9,400Total............

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con oxidrón negro, incluso conexión a bajante de
PVC Ø 160 y chapa de acero, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de acero

2 2,000

2,000Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

En cubierta plana 1 17,300 8,650 0,080 11,972

11,972Total............

U08020360 m2

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242),
incluso solapes y limpieza de la superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

En cubierta plana 1 17,300 8,650 149,645

149,645Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U09068050 m2

Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

En cubierta plana 1 17,300 8,650 149,645

149,645Total............

U13000010 ud

Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050060 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

Refrigeración circuito abierto 2 10,000 20,000

20,000Total............

SUBCAPÍTULO 5.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15080010N ud

Suministro de generador de ozono con una producción de 7002 g/hora (O3) 10% en peso a 20 º C, incluida unidad
de suministro de potencia, convertidor de media frecuencia, transformador de alto voltaje a 5,5 kV,
instrumentación automática , CCM y sistema de control automático, con THDi<5%, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Generador de ozono con una producción de 7002 g/hora (O3) 10% en peso
a 20 º C

2 2,000

2,000Total............

U15080020N ud

Suministro de sistema de aire comprimido para dopaje del gas de alimentación a generadores de ozono, formado
por dos compresores con calderín de 50 l, un secador de adsorción, drenaje de condensados y control de dopaje de
aire, según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Sistema de aire comprimido para dopaje del gas de alimentación a
generadores de ozono

1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U15080060N ud

Suministro de sistema de distribución de oxígeno y ozono de sistema de ozonización E.T.A.P. de Griñón, formado
por reguladora de presión de oxígeno , dos juegos de instrumentación de gas automática PRE, dos juegos de
instrumentación de gas automática POST, cuatro juegos de instrumentación de gas manual para cámara de
contacto PRE, cuatro juegos de instrumentación de gas manual para cámara de contacto POST según Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Sistema de distribución de oxígeno y ozono de sistema de ozonización
E.T.A.P. de Griñón

1 1,000

1,000Total............

U15080080N ud

Suministro de analizadores de ozono y bombas toma-muestras, que incluye un analizador de ozono de alta
concentración en edificio de generación, cuatro analizadores de ozono residual en agua y cuatro bombas
toma-muestras auto-aspirantes.

Analizadores de ozono y bombas toma-muestras, que incluye un analizador
de ozono

1 1,000

1,000Total............

U15080090N ud

Suministro de dos unidades de circuito cerrado de refrigeración en sala de generación de ozono.

Dos unidades de circuito cerrado de refrigeración en sala de generación de
ozono

1 1,000

1,000Total............

U15080100N ud

Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de sistema de ozonización en E.T.A.P. de Griñón.

Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de sistema de
ozonización en E.T.A.P. de Griñón

1 1,000

1,000Total............

U15080110N ud

Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en E.T.A.P. de Griñón.

Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en E.T.A.P. de
Griñón

1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U15080120N ud

Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación, puesta en marcha, formación personal de planta, licencia Scada
y comunicación.

Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación , puesta en marcha,
formación personal de planta

1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES

APARTADO 5.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070204N ud

Extractor helicoidal mural 6770 m3/h 65 Pa, (6000 m3/h 81 Pa). Motor monofásico de 6 polos, IP65, Clase F,
protector térmico incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado. Regulables por tensión con
autotransformador.
Incluye esta partida defensas en la aspiración, persianas de sobrepresión en la descarga con marco de chapa de
acero y lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para comandado del
funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de
pequeño material y accesorios.

Extractor helicoidal mural 6770 m3/h

Sala generación de ozono 3 3,00

Sala soplantes 1 1,00

4,000Total............

U08070702N ud

Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla metálica anti
insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1400 x 660 mm

Sala soplantes 1 1,00

1,000Total............

U08070703N ud

Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla metálica anit
insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 2000 x 660 mm

Sala generación ozono 2 2,00

2,000Total............

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

97



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08070713N ud

Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada,
con protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1600 x 660 mm

Sala generación ozono 2 2,00

2,000Total............

U08070723N ud

Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada,
con protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 650 X 650 mm

Sala generación ozono 2 2,00

2,000Total............

U08070733N ud

Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climstización split de techo, aprobado por Dirección
Facultativa, con potencia nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye
control remoto con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la rotación de las unidades de
reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte
proporcional de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de
pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 13,4 KW

Sala generación de ozono 2 2,00

2,000Total............

U10068505N ud

Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN
sin necesidad de utilizar un secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1 1,00

1,000Total............
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APARTADO 5.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente
a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

Total 2 2,00

2,000Total............

U11026050 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

Total 2 2,00

2,000Total............

U10060501N ud

Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema algorítmico, aprobado por DIrección
Facultativa, compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla
un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera
una señal de alarma en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

Total 1 1,00

1,000Total............

U10060502N ud

Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

Total 1 1,00
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, aprobado por
Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster,
homologada para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

Bucle hasta edificio control 2 275,00 550,00

550,000Total............

U10060504N ud

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.),
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB
SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

Extintores 4 4,00

Pulsadores 1 1,00

5,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 6 CONEXIÓN LÍNEA DE AFINO

SUBCAPÍTULO 6.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U09037030 m

Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

Recorte de capa de aglomerado

2 12,700 25,400

25,400Total............

U01010140 m3

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

1 12,700 8,500 0,580 62,611

62,611Total............

U01023030 m3

Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. medio y duro

1 12,700 7,500 3,180 302,895

302,895Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1 12,700 7,500 3,180 302,895

-1 5,250 7,500 3,180 -125,213

-1 1,131 7,450 -8,426

-1 0,196 11,650 -2,283

166,973Total............

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

101



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

1 7,500 5,650 0,100 4,238

1 1,600 1,300 0,100 0,208

4,446Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Solera 1 7,500 5,650 0,500 21,188

1 1,300 1,600 0,500 1,040

viga de coronación de pantalla
de micropilotes

2 12,750 0,500 0,600 7,650

28,838Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Alzados 2 7,500 0,400 3,160 18,960

2 4,450 0,400 3,160 11,250

2 1,000 0,300 3,160 1,896

1 1,600 0,300 3,160 1,517

33,623Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Solera 2 7,500 0,500 7,500

2 5,650 0,500 5,650

1 1,600 0,500 0,800

2 1,300 0,500 1,300
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

15,250Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

viga de coronación de pantalla
de micropilotes

4 12,750 0,600 30,600

30,600Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Alzados 4 7,500 3,160 94,800

4 4,450 3,160 56,248

4 1,000 3,160 12,640

2 1,600 3,160 10,112

173,800Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Solera:

arm. long. inf. Ø 12 38 7,900 0,890 267,178

arm. trans. inf. Ø 12 50 6,050 0,890 269,225

arm. long. sup. Ø 12 38 7,900 0,890 267,178

arm. trans. sup. Ø 12 50 6,050 0,890 269,225

arm. esperas Ø 12 200 1,100 0,890 195,800

arm. esperas Ø 12 120 1,100 0,890 117,480

arm. esperas Ø 12 28 1,100 0,890 27,412

Alzados:

arm. vert. int. Ø 12 100 3,360 0,890 299,040

arm. vert. ext. Ø 12 100 3,360 0,890 299,040

arm. vert. sup. Ø 12 50 0,650 0,890 28,925

arm. horiz. int. Ø 12 44 7,900 0,890 309,364

arm. horiz. ext. Ø 12 44 7,900 0,890 309,364

arm. vert. int. Ø 12 60 3,360 0,890 179,424

arm. vert. ext. Ø 12 60 3,360 0,890 179,424
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arm. vert. sup. Ø 12 30 0,650 0,890 17,355

arm. horiz. int. Ø 12 44 4,850 0,890 189,926

arm. horiz. ext. Ø 12 44 4,850 0,890 189,926

arm. vert. int. Ø 12 14 3,360 0,890 41,866

arm. vert. ext. Ø 12 14 3,360 0,890 41,866

arm. vert. sup. Ø 12 7 0,650 0,890 4,050

arm. horiz. int. Ø 12 44 1,400 0,890 54,824

arm. horiz. ext. Ø 12 44 1,400 0,890 54,824

arm. vert. int. Ø 12 11 3,360 0,890 32,894

arm. vert. ext. Ø 12 11 3,360 0,890 32,894

arm. vert. sup. Ø 12 11 0,650 0,890 6,364

arm. horiz. int. Ø 12 44 2,000 0,890 78,320

arm. horiz. ext. Ø 12 44 2,000 0,890 78,320

viga de coronación de pantalla
de micropilotes;

arm. cerco Ø 16 128 2,000 1,580 404,480

arm. horiz. int. y ext. Ø 20 36 13,150 2,470 1.169,298

5.415,286Total............

U05080110 m2

Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel II, para una carga de rotura
de 25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., carga de rotura 25 t

6 2,300 0,900 12,420

12 2,300 0,730 20,148

1 1,000 1,000 1,000

a ded. tapas -4 3,142 0,090 -1,131

32,437Total............

U06010260N m

Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm, armado con tubo de acero de 127,00 mm de
diámetro interior, de 9,00 mm de espesor, incluso parte proporcional de transporte de equipo mecánico, trabajos
auxiliares. Totalmente terminado.

Micropilote Ø300 tubo acero

37 7,000 259,000

37 7,000 259,000

518,000Total............
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U07030010 kg

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso
teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

HEB-300 2 4,450 117,000 1.041,300

placa anclaje 450*450*16 4 0,450 0,450 125,600 101,736

pernos Ø 16 8 1,000 1,580 12,640

1.155,676Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

4 9,000 36,000

36,000Total............

U05070020 ud

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

4 4,000

4,000Total............
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SUBCAPÍTULO 6.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

1 47,878 10,000 7,850 3.758,423

7 85,000 595,000

1 31,416 5,000 7,850 1.233,078

5 24,600 123,000

1 0,942 4,000 7,850 29,579

3 5,220 15,660

5.754,740Total............

U02160050 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

Desagüe 1 1,000

1,000Total............

U02160120 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

Seccionamiento tubería de
lavado filtros de carbón activo

1 1,000

1,000Total............

U02160140 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 700 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 700

Seccionamiento tubería de
lavado filtros de arena

1 1,000

1,000Total............
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U02160170N ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

Seccionamiento tubería de
agua procedente de filtros de
carbón a

2 2,000

2,000Total............

U03013050 ud

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

Desagüe 1 1,000

1,000Total............

U03080030N ud

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción totalmente instalada.

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción

Inyección de reactivos 3 3,000

Medida Cloro y PH 1 1,000

4,000Total............
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SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03025080 ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,
Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø500 l

Seccionamiento tubería de
lavado filtros de carbón activo

1 1,000

1,000Total............

U03025100 ud

Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado
según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø700 l

Seccionamiento tubería de
lavado filtros de arena

1 1,000

1,000Total............

U03205140 ud

Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado
según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø1200 l

Seccionamiento tubería de
agua procedente de filtros de
carbón a

2 2,000

2,000Total............

U15170127N ud

Sistema de medida y control de parámetros de calidad con sensores de cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

Sistema de medida y control de parámetros de calidad

Seccionamiento tubería de
lavado filtros de arena

1 1,000

1,000Total............
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CAPÍTULO 7 ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO

SUBCAPÍTULO 7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021110 m3

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o
igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blando

Plataforma de trabajo 1 8,200 5,200 0,600 25,584

25,584Total............

SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL

U09012030 m3

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Bajo solera 1 8,200 5,200 0,750 31,980

a ded. solera de hormigón -1 4,500 4,500 0,450 -9,113

-1 3,000 4,500 0,200 -2,700

a ded. grava -2 8,200 0,200 0,100 -0,328

-2 4,800 0,200 0,100 -0,192

-1 4,800 0,100 0,100 -0,048

a ded. cimentación postes
cerramiento

-2 8,200 0,150 0,500 -1,230

-2 4,900 0,150 0,500 -0,735

17,634Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

relleno 2 8,200 0,200 0,100 0,328

2 4,800 0,200 0,100 0,192

junta dilatación 1 4,800 0,100 0,100 0,048

0,568Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Solera 1 4,500 4,500 0,450 9,113
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1 3,000 4,500 0,200 2,700

11,813Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Solera 2 4,500 0,450 4,050

2 4,500 0,450 4,050

2 3,000 0,200 1,200

2 4,500 0,200 1,800

11,100Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Solera:

arm. long. y trans. inf. Ø 12 60 4,900 0,890 261,660

arm. long. y trans. sup. Ø 12 60 4,900 0,890 261,660

arm. long. Ø 10 15 4,900 0,620 45,570

arm. trans. inf. Ø 10 23 3,400 0,620 48,484

arm. long. sup. Ø 10 15 4,900 0,620 45,570

arm. trans. sup. Ø 10 23 3,400 0,620 48,484

711,428Total............

U09080111N m

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2,5 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,80x2,5 m de tubo
de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada
2,8 m., incluso p.p. de puerta y cimentación de poste. Totalmente terminado.

Cerramiento h=2,50m acero galv. bast.2,8x2,5m tubo+malla 200x50mmxD6

2 8,200 16,400

2 5,200 10,400

26,800Total............

U13000020 ud

Suministro y colocación de señal 1200x800 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento.
Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1200x800mm

1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

111



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 8 ACTUACIONES DE MEJORA

SUBCAPÍTULO 8.1 DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO

APARTADO 8.1.1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027750N ud

Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba centrífuga totalmente sumergible para un caudal de agua
de 315 m3/h (87.5 l/s), con motor eléctrico de accionamiento de 16 kW a 1470 r.p.m., aireador y eyector en PVC, y
base soporte para instalación transportable, incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba centrífuga para
un caudal de agua de 315 m3/h

2 2,000

2,000Total............

U01027752N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en depósito de recuperación de agua de lavado.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en depósito
de recuperación de agua de lavado

2 2,000

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 8.2 EDIFICIO DE VÁLVULAS Y BOMBEO

APARTADO 8.2.1 OBRA CIVIL

U10100470N m

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

Pasamuros tubería DN 90
sistema de refrigeración abierto

1 0,471 0,471

0,471Total............

U15060810N dm3

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

Pasamuros tubería DN 90
sistema de refrigeración abierto

1 0,018 400,000 7,200

-1 0,006 400,000 -2,400

4,800Total............

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

112



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 8.2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

DN 200 1 3,142 5,000 7,850 123,324

1 39,700 39,700

DN 80 1 1,257 4,000 7,850 39,470

8 2,980 23,840

DN 50 1 0,785 4,000 7,850 24,649

16 1,530 24,480

275,463Total............

U02160010 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 65 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 65

Impulsión Bombeo agua de
servicios y dilución

2 2,000 4,000

Aspiración e impulsión
refrigeración en circuito abierto
generac

2 2,000 4,000

8,000Total............

U02160020 ud

Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

Aspiración Bombeo agua de
servicios y dilución

2 2,000 4,000

4,000Total............

U02160080 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300

Desagüe depósito de agua
tratada

1 1,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1,000Total............

U02160120 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

Cadena impulsión grupos de
bombeo lavado de filtros

3 3,000

3,000Total............

U02160170N ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

Sustitución caudalímetro 1 1,000

1,000Total............

U03013010 ud

Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø50 c

Impulsión Bombeo agua de
servicios y dilución

2 2,000 4,000

Aspiración e impulsión
refrigeración en circuito abierto
generac

2 2,000 4,000

8,000Total............

U03013020 ud

Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c

Aspiración Bombeo agua de
servicios y dilución

2 2,000 4,000

4,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U03013080 ud

Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø300 c

Desagüe depósito de agua
tratada

1 1,000

1,000Total............

U03022200 ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de
accionamiento manual según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y
Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa manual PN16 Ø500 l

Cadena impulsión grupos de
bombeo lavado de filtros

3 3,000

3,000Total............

U03037140N ud

Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de tipo clapeta doble o disco partido, incluyendo tornillería de
acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

Válvula retención clapeta doble PN 16 Ø500

Cadena impulsión grupos de
bombeo lavado de filtros

3 3,000

3,000Total............

U03037330N ud

Válvula de retención, DN 50, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas
de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

Válvula retención bola PN 16 Ø50

Impulsión Bombeo agua de
servicios y dilución

2 2,000 4,000

Aspiración e impulsión
refrigeración en circuito abierto
generac

2 2,000 4,000

8,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U03073010 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con
sección parcialmente llena y principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6 atm, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200

Sustitución caudalímetro 1 1,000

1,000Total............

U03080010 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema
de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado.

Manómetro en baño de glicerina

Cadena impulsión grupos de
bombeo lavado de filtros

3 3,000

3,000Total............

U03080030N ud

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción totalmente instalada.

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción

Cadena impulsión grupos de
bombeo lavado de filtros

3 3,000

3,000Total............

U01027220N ud

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de cuerpo segmentado, aspiración radial e
impulsores radiales fundidos, para un caudal de 20 m3/h (5.56 l/s) a 70 m.c.a., con motor eléctrico de
accionamiento de 7.5 kW a 1477 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de
cuerpo segmentado, para un caudal de 20 m3/h

Bombeo agua de servicios y
dilución

2 2,000 4,000

4,000Total............

U01027230N ud

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de cuerpo segmentado, bridas de aspiración
e impulsión de idénticos diámetros DN 65 mm, para un caudal de 10.80 m3/h (3.00 l/s) a 19 m.c.a., con motor
eléctrico de accionamiento de 1.1 kW a 1454 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de
cuerpo segmentado, para un caudal de 10.8 m3/h

Refrigeración en circuito
abierto generación de ozono

2 2,000
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2,000Total............

U01027240N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa espiral, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 20.25
m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 75 kW a 1493 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa espiral , para
un caudal de 1200 m3/h

Bombas lavado de filtros 3 3,000

3,000Total............

U01010500N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo y calderín de las redes de agua de servicios y
dilución de reactivos en el edificio de bombeos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo y
calderín de las redes de agua de servicios

Bombeo agua de servicios y
dilución

1 1,000

1,000Total............

U01010510N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo para lavado con agua de filtros de arena en el
edificio de bombeos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo para
lavado con agua de filtros de arena

Grupos de bombeo lavado de
filtros

3 3,000

3,000Total............

U01027464N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora y presión
máxima de trabajo de 10 bar, motor de 24 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de
control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora

Solución amoniacal 2 2,000

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U01027466N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora y presión
máxima de trabajo de 10 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de
control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora

Hipoclorito sódico 2 2,000

2,000Total............

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones
en aspiración, válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con un
manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

Solución amoniacal 1 1,000

Hipoclorito sódico 1 1,000

2,000Total............

U15140011N ud

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 500 litros de Polietileno y sistema de captación de agua e
inyección de reactivo.

Tanque de almacenamiento de 500 litros de Polietileno y sistema de
captación de agua

Hidróxido de amonio 1 1,000

1,000Total............

U15170127N ud

Sistema de medida y control de parámetros de calidad con sensores de cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

Sistema de medida y control de parámetros de calidad

1 1,000

1,000Total............

U15140012N ud

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1000 litros de Polietileno y sistema de captación de agua
e inyección de reactivo.

Tanque de almacenamiento de 1000 litros de Polietileno y sistema de
captación de agua

Hipoclorito sódico 1 1,000

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08010020 kg

Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente
VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización,
preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas
de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con
flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a
temperatura de 445-465 ºC. extrayendo. Nueva carga y transporte sobre camión a obra. Medido por peso teórico
del material tratado.

Galvanización

DN 200 1 3,142 0,400 1,257

DN 80 1 1,257 0,400 0,503

DN 50 1 0,785 0,400 0,314

2,074Total............

SUBCAPÍTULO 8.3 FILTRACIÓN DE ARENA

APARTADO 8.3.1 OBRA CIVIL

U10100470N m

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

Vaciado canal de alimentación 4 0,400 1,600

Tubería de alimentación
bombeo intermedio

1 3,770 3,770

5,370Total............

U15060810N dm3

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

Pasamuros tubería DN 1200
tub. de alimentación bombeo
intermedio

1 1,767 150,000 265,050

-1 1,131 150,000 -169,650

95,400Total............

U08010120 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso
jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en color
totalmente colocada.

Escalera metálica

Acceso cubierta edificio 1 8,400 8,400

8,400Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 8.3.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15090001N ud

Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco de 400x400 mm, carga de agua 1.00 m, altura de
suelo 1.50 m.

Compuerta mural manual para hueco de 400x400 mm, carga de agua 1.00
m

Vaciado canal de alimentación 1 1,000

1,000Total............

U15090050N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 1.20 m,
altura de suelo 4.04 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga de
agua 1.20 m

Alimentación bombeo
intermedio

1 1,000

1,000Total............

U15100010N ud

Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x1400 mm, con accionamiento con viga pescante
semiautomática, con estanquidad a tres lados bidireccional, construida con dos módulos de 1200x700 mm en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Ataguía para hueco de 1200x1400 mm, con accionamiento con viga
pescante semiautomática

Canal de entrada filtros de
arena

1 1,000

1,000Total............

U15160010N ud

Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de corrosión de 1
mm, timbrado a 10 bar de presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo de purga y válvula de seguridad que
cumpla la normativa vigente y P.P.T. generales y particulares.

Depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de
corrosión de 1 mm

Edificio de filtros de arena 1 1,000

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 8.3.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.3.3.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070301N ud

Suministro y montaje de silenciador acústico, dim. 1350x200x1000 mm con las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para soportación del silenciador, medios de elevación, tolvas
para emboquillar los silenciadores a los extractores, visera de protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte proporcional de pequeño material y accesorios.

Silenciador acústico 1350x200x1000 mm

2 2,00

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 8.4 EDIFICIO DE REACTIVOS

APARTADO 8.4.1 OBRA CIVIL

U01010370 m2

Demolición de cubierta de teja curva y tablero simple, por medios manuales, sobre tabiquillos, con recuperación de
teja y acopio, medido sobre perfil.

Demolición cubierta teja curva

1 5,500 9,450 51,975

1 26,500 9,650 255,725

1 10,000 5,900 59,000

1 11,000 3,750 41,250

407,950Total............

U08020880N m2

Cubierta plana autoprotegida no transitable sobre forjado existente, constituida por: Hormigón ligero de espesor
medio 6 cm en formación de pendiente, con mortero de regularización de 2 cm. de espesor; adhesivo asfáltico de
aplicación en frio (0,75 kg./m2); panel de lana roca de 50 mm. de espesor; lámina asfáltica de betún elastómero
SBS, LBM-40-FV totalmente adherida; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, LBM-40/G-FP-150r, totalmente
adherida a la anterior, sin coincidir juntas, i./p.p. de solapes, entregas, juntas, accesorios, sumideros y paragravillas.

Formación de cubierta plana sobre forjado existente

1 10,000 5,950 59,500

1 11,000 3,750 41,250

100,750Total............
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U08020660N m2

Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas curvadas de acero S250GD ondulado, perfil interior de
0,6 mm y 7 kg/m2, perfil exterior de 0,6 mm y 5,6 kg/m2,  galvanizadas y lacadas en ambas caras, y capa intermedia
aislante de fieltro de lana de 80 mm de espesor, con estructura auxiliar de perfiles omega 50 / 0,80 mm galvanizado
entre chapas, incluso suministro, transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre chapas, lámina de teflón de 3
mm de espesor y pegado por su cara inferior a estructura de soporte, totalmente colocada.

Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas curvadas de
acero S250GD ondulado

3 5,679 8,050 137,148

1 4,646 8,050 37,400

1 5,679 15,700 89,160

263,708Total............

U08020665N m2

Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,75 mm y
8,71 kg/m2 perforado, cerramiento exterior con policarbonaro celular curvado de 30 mm, incluso suministro,
transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre chapas, lámina de teflón de 3 mm de espesor y pegado por su
cara inferior a estructura de soporte, totalmente colocada.

Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de acero S250GD
ondulado, perfil interior de 0,75 mm y 8,71 kg/m2

3 5,679 1,600 27,259

1 4,646 1,600 7,434

1 5,679 3,200 18,173

52,866Total............

U07018090 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/IIa o HA-30/F/20/IIb, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/F/20/IIa o HA-30/F/20/IIb en elementos horizontales vertido con
bomba

zuncho de borde 1 10,000 0,210 0,300 0,630

recrecido viga de hormigón 8 9,650 0,080 0,210 1,297

4 9,650 0,400 0,300 4,632

4 18,900 0,080 0,210 1,270

2 18,900 0,400 0,300 4,536

12,365Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

zuncho de borde 2 10,000 0,300 6,000

2 0,210 0,300 0,126
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recrecido viga de hormigón 8 9,650 0,300 23,160

8 0,400 0,300 0,960

4 18,900 0,300 22,680

4 0,400 0,300 0,480

53,406Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

zuncho de borde 1 0,630 120,000 75,600

recrecido viga de hormigón 1 11,740 90,000 1.056,600

1.132,200Total............

U08010010 kg

Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, según normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada

perfil arriostrante, tubo 90.5 1 5,500 13,300 73,150

viga armada en recrecido viga
de hormigón, UPN-280

8 9,650 41,800 3.226,960

viga armada en recrecido viga
de hormigón, rigidizador e=10
mm.

56 0,250 0,200 78,500 219,800

viga armada en recrecido viga
de hormigón, UPN-280

4 18,900 41,800 3.160,080

viga armada en recrecido viga
de hormigón, rigidizador e=10
mm.

54 0,250 0,200 78,500 211,950

6.891,940Total............

U01010380N m2

Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de capa de compresión, medios de izado y carga manual
sobre camión o contenedor.

Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de compresión

1 5,50 9,45 51,98

1 26,50 9,65 255,73

307,710Total............
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APARTADO 8.4.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027460N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 150 ml/h y 120 l/hora y
presión máxima de trabajo de 7 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables
de control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 150 ml/h y 120 l/hora

Sulfato de alumina 3 3,000

Cloruro férrico 3 3,000

Hidróxido sódico 4 4,000

10,000Total............

U15070110N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3 bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones
en aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en
PPH con dos manómetros, caja de conexiones para tres bombas y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3 bombas
dosificadoras

Sulfato de alumina 1 1,000

Cloruro férrico 1 1,000

Ácido clorhídrico 1 1,000

Pre-cloración 1 1,000

4,000Total............

U01027462N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 250 ml/h y 200 l/hora y
presión máxima de trabajo de 4 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables
de control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 250 ml/h y 200 l/hora

Ácido clorhídrico 3 3,000

3,000Total............

U01027464N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora y presión
máxima de trabajo de 10 bar, motor de 24 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de
control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora

Solución amoniacal 2 2,000
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2,000Total............

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones
en aspiración, válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con un
manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

Solución amoniacal 1 1,000

1,000Total............

U15070111N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones
en aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en
PPH con un manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

Hidróxido sódico 2 2,000

Post-cloración 1 1,000

3,000Total............

U01027466N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de desplazamiento positivo con funcionamiento de
velocidad variable y electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora y presión
máxima de trabajo de 10 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de
control y señal incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora

Pre-cloración 3 3,000

Post-cloraciión 2 2,000

5,000Total............

U01010513N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas dosificadoras en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas dosificadoras en
el edificio de reactivos

Pre-cloración 2 2,000

Post-cloraciión 2 2,000

Cloruro férrico 2 2,000

Hidróxido sódico 2 2,000

Ácido clorhídrico 2 2,000

Hidróxido de amonio 2 2,000

Sulfato de aluminio 2 2,000
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14,000Total............

U15070310N ud

Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en polipropileno, ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm,
para un caudal máximo de 25 m3/h.

Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en polipropileno,
ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm

HCl 1 1,000

Hidróxido de amonio 1 1,000

2,000Total............

U15070312N ud

Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno, ejecución vertical Ø 315 mm y h=1500 mm, para un
caudal máximo de 30 m3/h.

Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno, ejecución
vertical Ø 315 mm y h=1500 mm

Hipoclorito sódico 1 1,000

1,000Total............

U01027260N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10
m.c.a., con material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio y motor eléctrico de accionamiento de 2.2
kW a 2900 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h

Sulfato de alumina 1 1,000

Cloruro férrico 1 1,000

Solución amoniacal 1 1,000

Hidróxido sódico 1 1,000

4,000Total............

U01027270N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10
m.c.a., con material en contacto con el fluido de halar con fibra de carbono y motor eléctrico de accionamiento de
2.2 kW a 2900 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h

Ácido clorhídrico 1 1,000

Hipoclorito sódico 1 1,000

2,000Total............
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U01010514N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de carga y trasvase en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de carga y
trasvase en el edificio de reactivos

Ácido clorhídrico 1 1,000

Hipoclorito sódico 1 1,000

Sulfato de alumina 1 1,000

Cloruro férrico 1 1,000

Solución amoniacal 1 1,000

Hidróxido sódico 1 1,000

6,000Total............

U01010714N ud

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas para carga y trasvase.

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas
para carga y trasvase

Ácido clorhídrico 1 1,000

Hipoclorito sódico 1 1,000

Sulfato de alumina 1 1,000

Cloruro férrico 1 1,000

Solución amoniacal 1 1,000

Hidróxido sódico 1 1,000

6,000Total............

U15110011N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de
diámetro, cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose
DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, aislamiento térmico del
cilindro mediante armaflex de 40 mm de espesor y de fondo superior mediante espuma de poliurteano de 50 mm y
serpentín para refrigeración, incluso suministro, montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de diám.

Hipoclorito sódico 2 2,000

2,000Total............

U01010515N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno de alta densidad de 20000 litros de
capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 20000 litros de capacidad

Hipoclorito sódico 2 2,000
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2,000Total............

U15110040N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de
diámetro, cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose
DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de diám.

Hidróxido de amonio 2 2,000

2,000Total............

U01010516N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de
capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 8000 litros de capacidad

Hidróxido de amonio 2 2,000

2,000Total............

U15110020N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de
diámetro, cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose
DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro

Hidróxido sódico 2 2,000

Ácido clorhídrico 2 2,000

4,000Total............

U01010517N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de
capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 25000 litros de capacidad

Hidróxido sódico 2 2,000

Ácido clorhídrico 2 2,000

4,000Total............
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U15110010N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de
diámetro, cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose
DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diám.

Cloruro férrico 2 2,000

Sulfato de alumina 2 2,000

4,000Total............

U01010520N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 30000 litros de capacidad

Cloruro férrico 2 2,000

Sulfato de alumina 2 2,000

4,000Total............

APARTADO 8.4.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.4.3.1 REFRIGERACIÓN

U08071597N ud

Enfriadora de 22,3 kW de potencia nominal, aprobado por Dirección Facultativa. Compresor scroll, refrigerante
R410 A. Ventiladores axiales, batería aletada inmersa. Salto térmico de diseño: 7-12ºC. Potencia total absorbida 12
kW. Caudal mínimo/máximo del evaporador: 1,9 / 9,6 m3/h. EER 2,49 kW/kW. Dimensiones: 1862 x 761 x 1437
mm, peso 483 kg.
Incluye depósito de expansión, depósito de inercia de 140 l, bomba P3 y sistema de llenado automático.
Incluye cuadro eléctrico para intemperie con interruptor principal con cierre de seguridad en la puerta,
transformador de aislamiento galvánico, monitor de fases, disyuntores de protección de compresores, ventiladores
y bombas, contacto libre de potencial ON/OFF remoto, contacto libre de potencial de alarma genera, cables
identificados.
Incluye además controlador electrónico que visualiza los parámetros en la pantalla dual que se basa en iconos de
identificación de las funciones. Este controlador microprocesado permite mostrar los principales parámetros de
funcionamiento del sistema y optimiza las prestaciones.
Incluye una tarjeta Mod-Bus RS-485 para alternar el servicio por horas o por alarma desde el sistema de control.
Incluso bancada y elementos antivibratorios, parte proporcional de cableado eléctrico y de control, vaciado
conducido. Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Enfriadora 22,3 KW

cUBIERTA 2 2,00

2,000Total............
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U08072507N m

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios. Con
pintura anticorrosión, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de espesor según RITE y protección mecánica
mediante chapa de aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Tub. acero negro din-2440 1"  aislada

1 16,00 16,00

16,000Total............

U08073507N m

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1¼" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás accesorios. Con
pintura anticorrosión, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de espesor según RITE y protección mecánica
mediante chapa de aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Tub. acero negro din-2440 1¼"  aislada

1 30,00 30,00

30,000Total............

U08073517N ud

Válvula de esfera PN-10 de 1½", instalada, i/pequeño material y accesorios.

Válvula de esfera 1½" pn-10

8 8,00

8,000Total............

U08073527N ud

Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

Válvula de esfera 2" pn-10

9 9,00

9,000Total............

U08073537N ud

Válvula de equilibrado de 1½" de diámetro PN 10, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal"
y volante en poliamida, con tomas de presión y bridas, contrabridas, juntas y tornillos.  Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Válvula equilibrado  1½ "

2 2,00

2,000Total............

U08073547N ud

Filtro de cesta en Y 1½", con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-63/PN-16, instalado,
i/pequeño material y accesorios.

Filtro en "Y" 1½"
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2 2,00

2,000Total............

U08070507N ud

Purgador automático de aire, con grifo de cierre y pieza en T de latón. A situar en puntos más altos de cada módulo.
Presión máxima 10 bares. Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Purgador

2 2,00

2,000Total............

U08070557N ud

Válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

Valv.retención 2" pn-10/16

2 2,00

2,000Total............

U08070567N ud

Valvula 2 vías PN16, 2". Cuerpo de latón e interior de acero inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos
auxiliares. Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Válvula 2 vías 2" motorizada

4 4,00

4,000Total............

U080705077Nud

Valvula 2 vías PN16, 1½". Cuerpo de latón e interior de acero inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos
auxiliares. Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Válvula 2 vías 1½" motorizada

2 2,00

2,000Total............

U08070587N ud

Suministro, intalación y montaje de depósito de expansión de 750 l, con aislamiento de espuma rígida de
poliuretano, exenta de CFC, y acabado de
 aluminio gofrado especial para evitar la condensación, fabricados conforme a la Directiva 97/23/CE (3.3).

Depósito de expansión 750 l

1 1,00

1,000Total............
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U08070512N ud

Sonda de temperatura inmersión activa con señal 0 a 10v. Rango 0/40ºC. 138 mm. Con vaina de cobre  de 120 mm.
R1/2". PN16. Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño matarial y accesorios.

Sonda temp. inmersión

8 8,00

8,000Total............

U03080010 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema
de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado.

Manómetro en baño de glicerina

4 4,000

4,000Total............

U08070513N ud

Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y sonda de 100 mm. de diámetro, con escala graduada de 0-100º C.,
con funda, colocado.

Termómetro, 0-120º C.

8 8,00

8,000Total............

U08070514N ud

Detector de flujo en tubería. 4 paletas 1", 2", 3" y 6" acero inox. AISI 301. IP43. Contactos SPDT, 15A a 230 Vca..
Incluso accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Detector de flujo

2 2,00

2,000Total............

U08070515N ud

Manguito antivibratorio de EPDM con bridas, de diámetro nomimal 32 mm, cuerpo de caucho EPDM reforzado con
nylon, bridas de acero galvanizado. Completamente instalado, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Manguito antivibratorio de goma para embridar dn 32

12 12,00

12,000Total............

U08070516N ud

Pantalla táctil, libremente programable con comunicación BACnet IP y MS/TP. Display color 7.0". Servidor web
HTML 5.0 y Widget explorador web integrados. Puertos Ethernet, serie y USB. Protección frontal IP66. Alimentación
24 Vcc. Incluso accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Pantalla táctil

1 1,00
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1,000Total............

U08070517N ud

Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real. Comunicación Bacnet MSTP. Alimentación a 24 Vca. 26
señales de entrada/salida: 8UI,6BI,6AO,6BO.Incluso accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Controlador microprocesado

1 1,00

1,000Total............

U08070518N ud

Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación Bacnet. 17 señales de entrada/salida:
6UI,2BI,2AO,3BO,4CO. Incluso accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Módulo expansión

1 1,00

1,000Total............

U08070519N ud

Cuadro de control CE-D5. Envolvente metálica IP66, hasta 28 puntos control. Incluye transformador 220/24 VAC,
magnetotérmico, portafusibles secundario, base enchufe y relés maniobra a 24 VAC. Señales, bus interno y
alimentación cableados a bornas.. Incluso accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Cuadro de control

1 1,00

1,000Total............

U08070520N ud

PA correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado bajo tubo o bandeja de los elementos anteriormente
relacionados.

Cableado y conexionado de control

1 1,00

1,000Total............

U08070521N ud

Trabajos de ingenieria de programación de controladores y puesta en marcha de equipos relacionados, una vez
realizadas las tareas de conexionado y cableado.

Ingeniería

1 1,00

1,000Total............
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U08070522N ud

Entrega de documentación final de obra, que incluirá, por triplicado, lo siguiente:
- Planos finales de obra ejecutada.
- Manuales de funcionamiento.
- Normas de mantenimiento.
- Normas de gestión medioambiental.
- Pruebas finales con certificados y protocolos.
- Listado con suministradores de los principales equipos, con direcciones y teléfonos.
- Garantías y certificados de materiales.
- Cursos de formación.
- Legalización de la instalación en Organismos Oficiales.

Entrega documentación

1 1,00

1,000Total............

U08070523N ud

Ayudas de albañileria o de otros oficios para la perfecta terminación de las partidas de instalación de refrigeracion
de los depósitos.

Ayudas de albañilería

1 1,00

1,000Total............

U08070524N ud

Cuadro eléctrico para el sistema de refrigeración de los depósitos de hipoclorito, incluyendo cuadro de chapa de 2,5
mm de espesor. Incluyendo embarrado de protección, interruptores automáticos y diferenciales, y todos los
elementos y pequeño material necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, todo ello conforme a REBT.

Cuadro eléctrico refrigeración

1 1,00

1,000Total............

U08070525N ud

Líneas de alimentación a equipos bajo tubería de acero, conductores RZ-1, 0'6/1 KV., clemas, conexionado, incluso
bajo tubería flexible de acero galvanizado recubierto de P.V.C. en el último tramo, racores de conexión, cajas
metálicas estancas, grapas metálicas y funcionando perfectamente.

Alimentación a equipos y cuadros

1 1,00

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 8.5 DECANTACIÓN LAMELAR

APARTADO 8.5.1 OBRA CIVIL

U01010531N m

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de
longitud media.

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de longitud media

Apoyo lamas 12 6,500 78,000

78,000Total............

U01010532N m

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de
longitud media.

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de longitud media

Apoyo canal Thompson 14 6,500 91,000

91,000Total............

U10100470N m

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

Perforación de huecos Ø 700 12 2,199 26,388

Corte de losa de hormigón
pasillo entre floculación y
decantac.

12 2,000 24,000

Corte muro deflector de
hormigón en decantador

8 1,500 12,000

Recrecido hueco en muro
hormigón

48 0,500 24,000

Tuberías DN 1000 2 4,398 8,796

Canales de agua tratada
lamelas acero inoxidable

1 2,400 2,400

8 0,500 4,000

101,584Total............

U10100471N m2

Picado para la regularización de superficies de hormigón, con medios mecánicos o manuales.

Picado superficial de hormigón

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

2 18,000 0,900 32,400

Cierre de huecos 8 0,150 0,250 0,300

56 0,200 0,250 2,800
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35,500Total............

U15060810N dm3

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

Sellado pasamuros tubería
DN1000

2 1,539 400,000 1.231,200

-2 0,785 400,000 -628,000

603,200Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Ampliación de plataforma de
hormigón cota 681.85

2 3,190 1,900 0,250 3,031

2 3,190 0,250 0,400 0,638

2 1,840 1,900 0,250 1,748

2 1,840 0,250 0,400 0,368

2 2,740 1,900 0,250 2,603

2 2,740 0,250 0,400 0,548

2 1,470 1,900 0,250 1,397

2 1,470 0,250 0,400 0,294

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

2 18,000 0,900 0,250 8,100

4 18,000 0,300 0,150 3,240

Cierre de huecos 8 1,500 2,500 4,000 120,000

56 0,200 0,250 0,250 0,700

142,667Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

Ampliación de plataforma de
hormigón cota 681.85

2 3,190 1,900 12,122

2 3,190 0,250 1,595

2 1,840 1,900 6,992

2 1,840 0,250 0,920

2 2,740 1,900 10,412
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2 2,740 0,250 1,370

2 1,470 1,900 5,586

2 1,470 0,250 0,735

39,732Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Ampliación de plataforma de
hormigón cota 681.85

2 3,190 0,250 1,595

2 1,900 0,250 0,950

4 3,190 0,400 5,104

4 0,250 0,400 0,400

2 1,840 0,250 0,920

2 1,900 0,250 0,950

4 1,840 0,400 2,944

4 0,250 0,400 0,400

2 2,740 0,250 1,370

2 1,900 0,250 0,950

4 2,740 0,400 4,384

4 0,250 0,400 0,400

2 1,470 0,250 0,735

2 1,900 0,250 0,950

4 1,470 0,400 2,352

4 0,250 0,400 0,400

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

4 18,000 0,250 18,000

4 18,000 0,424 30,528

Cierre de huecos 8 1,500 2,500 4,000 120,000

56 0,200 0,250 2,800

196,132Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Ampliación de plataforma de
hormigón cota 681.85:

arm. long. inf. Ø 12 18 3,400 0,890 54,468

arm. trans. inf. Ø 12 32 2,100 0,890 59,808
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arm. long. sup. Ø 10 18 3,400 0,620 37,944

arm. trans. sup. Ø 10 32 2,100 0,620 41,664

arm. vert. Ø 10 22 1,500 0,620 20,460

arm. horiz. Ø 12 8 3,400 0,890 24,208

arm. horiz. Ø 16 12 3,400 1,580 64,464

arm. zuncho Ø 12 8 3,400 0,890 24,208

arm. zuncho Ø 8 44 1,000 0,400 17,600

conect. Ø 12 28 0,400 0,890 9,968

conect. Ø 12 16 0,400 0,890 5,696

arm. long. inf. Ø 12 18 2,040 0,890 32,681

arm. trans. inf. Ø 12 20 2,100 0,890 37,380

arm. long. sup. Ø 10 18 2,040 0,620 22,766

arm. trans. sup. Ø 10 20 2,100 0,620 26,040

arm. vert. Ø 10 12 1,500 0,620 11,160

arm. horiz. Ø 12 8 2,040 0,890 14,525

arm. horiz. Ø 16 12 2,040 1,580 38,678

arm. zuncho Ø 12 8 2,040 0,890 14,525

arm. zuncho Ø 8 24 1,000 0,400 9,600

conect. Ø 12 16 0,400 0,890 5,696

conect. Ø 12 16 0,400 0,890 5,696

arm. long. inf. Ø 12 18 2,940 0,890 47,099

arm. trans. inf. Ø 12 28 2,100 0,890 52,332

arm. long. sup. Ø 10 18 2,940 0,620 32,810

arm. trans. sup. Ø 10 28 2,100 0,620 36,456

arm. vert. Ø 10 18 1,500 0,620 16,740

arm. horiz. Ø 12 8 2,940 0,890 20,933

arm. horiz. Ø 16 12 2,940 1,580 55,742

arm. zuncho Ø 12 8 2,940 0,890 20,933

arm. zuncho Ø 8 38 1,000 0,400 15,200

conect. Ø 12 22 0,400 0,890 7,832

conect. Ø 12 16 0,400 0,890 5,696

arm. long. inf. Ø 12 18 1,670 0,890 26,753

arm. trans. inf. Ø 12 16 2,100 0,890 29,904

arm. long. sup. Ø 10 18 1,670 0,620 18,637

arm. trans. sup. Ø 10 16 2,100 0,620 20,832

arm. vert. Ø 10 10 1,500 0,620 9,300

arm. horiz. Ø 12 8 1,670 0,890 11,890

arm. horiz. Ø 16 12 1,670 1,580 31,663

arm. zuncho Ø 12 8 1,670 0,890 11,890

arm. zuncho Ø 8 20 1,000 0,400 8,000

conect. Ø 12 12 0,400 0,890 4,272
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conect. Ø 12 16 0,400 0,890 5,696

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

2 18,000 0,900 0,250 8,100

arm. horiz. Ø 10 28 10,500 0,620 182,280

arm. horquillas Ø 10 288 1,500 0,620 267,840

1.528,065Total............

U07030055N ud

Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 0,60 m de
longitud, y resina epoxi para el adecuado anclaje de las mismas, incluyendo el tratamiento previo de la superficie de
la base de hormigón para conseguir que esta esté limpia y rugosa, totalmente terminado.

Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de acero
corrugado Ø 12

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

conect. Ø 12 108 108,000

108,000Total............

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

Pasarelas cota 681.85 sobre
muros divisores decantador

4 18,000 72,000

72,000Total............
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APARTADO 8.5.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Cierre hueco DN 1500 2 1,767 20,000 7,850 554,838

554,838Total............

U15090006N ud

Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco de 700 x 700 mm, carga de agua 1.80 m, altura de
suelo 3.00 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado, construida en
acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 700x700 mm, carga de agua
1.80 m, altura de suelo 3.00 m

4 3,000 12,000

12,000Total............

U15100012N ud

Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x5100 mm, con accionamiento con viga pescante
semiautomática, con estanquidad a tres lados bidireccional, construida con ocho módulos de 1200x600 y un
módulo de 1200x300 mm en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Ataguía para hueco de 1200x5010 mm, con accionamiento con viga
pescante semiautomática

1 1,000

1,000Total............

U15170022N ud

Suministro e instalación de 142,27 m3 de lamela de polipropileno a 60º con tres canales de recogida en acero
inoxidable AISI316 con un área proyectada de 1564,97 m2, sistema de limpieza de canales lamelares mediante
inyección del propio efluyente.

142,27 m3 de lamela de polipropileno a 60º con tres canales de recogida en
acero inox. AISI316 con un área proyec. de 1564,97 m2

2 2,000

2,000Total............

U15170020N ud

Suministro e instalación de lamela plana con canal de recogida en acero inoxidable AISI304 con un área proyectada
de 352 m2, incluido transporte, estructura de soportación, montaje y pruebas según pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Lamela plana con canal de recogida en acero inoxidable AISI304 con un
área proyectada de 352 m2

2 3,000 6,000
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6,000Total............

U15170025N ud

Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable.

Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable

2 2,00

2,000Total............

U01010524N m3

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular en PVC de 45 kg/m3 en decantador lamelar.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular en PVC de
45 kg/m3 en decantador lamelar

4 18,000 6,000 1,300 561,600

561,600Total............

APARTADO 8.5.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.5.3.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070200N ud

Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, para un caudal 1.500 m³/h y presión estática 120 Pa. Dispone de
rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en
acero, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 230V/50-60Hz, IP44. Velocidad
regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo. Entrada
analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.  Incluye esta partida defensas en la
aspiración, bridas para acoplamiento a conductos, soportes, conexionado eléctrico, sonda de temperatura
ambiente para comandado del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado, probado
y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Extractor helicocentrífugo in line 1500 m3/h

1 1,00

1,000Total............

U02063010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro
nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente,
rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Tubería PRFV PN 10 5.000 Ø300

15 15,00

15,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 8.6 MICROFLOCULACIÓN

APARTADO 8.6.1 OBRA CIVIL

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Pasarela de acceso a canal

de conexión de microfloculación

con canal de reparto de filtros 1 7,450 1,200 0,400 3,576

3,576Total............

U07020040 m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

Pasarela de acceso a canal

de conexión de microfloculación

con canal de reparto de filtros 2 7,450 0,400 5,960

2 1,200 0,400 0,960

1 7,450 1,200 8,940

15,860Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Pasarela de acceso a canal

de conexión de microfloculación

con canal de reparto de filtros:

arm. long. inf. Ø 16 6 7,950 1,580 75,366

arm. trans. inf. Ø 10 38 1,700 0,620 40,052

arm. long. sup. Ø 10 6 7,950 0,620 29,574

arm. trans. sup. Ø 10 38 1,700 0,620 40,052

185,044Total............

U08010110 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados
mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de
diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable
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Pasarela de acceso a canal

de conexión de microfloculación

con canal de reparto de filtros 1 16,100 16,100

16,100Total............

U07020250 m3

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

Pasarela de acceso a canal

de conexión de microfloculación

con canal de reparto de filtros 1 7,450 1,200 4,900 43,806

43,806Total............

APARTADO 8.6.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15090070N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 2.19 m,
altura de suelo 2.82 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga de
agua 2.19 m

2 2,000

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 8.7 EDIFICIO DE CONTROL

APARTADO 8.7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U09037030 m

Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

Recorte de capa de aglomerado

2 5,800 11,600

2 4,600 9,200

20,800Total............

U01010140 m3

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

1 5,800 4,600 0,580 15,474

15,474Total............

U01023030 m3

Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. medio y duro

1 5,200 4,000 2,700 56,160

56,160Total............

U01030320 m3

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación,
extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

Excavación 1 56,160 56,160

Arqueta -1 4,600 3,400 0,500 -7,820

-1 4,200 3,000 2,200 -27,720

20,620Total............

U01010350 m3

Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Demolición muro ladrillo compresor

Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

2 4,150 0,100 3,500 2,905

a ded. puertas -5 0,900 0,100 2,100 -0,945

-1 1,200 0,100 2,100 -0,252

3 1,600 0,100 3,500 1,680
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1 1,000 0,100 3,500 0,350

1 2,400 0,100 3,500 0,840

1 2,000 0,100 3,500 0,700

Vestuarios y aseos
femenino/aseo visitas

1 5,500 0,100 3,500 1,925

1 5,500 0,100 3,500 1,925

1 1,000 0,100 3,500 0,350

a ded. puertas -3 0,900 0,100 2,100 -0,567

8,911Total............

U01010480N ud

Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario o inodoro, incluso acopio del material desmontado.

Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario, inodoro, etc.

Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

10 10,000

Vestuarios y aseos
femenino/aseos visitas

6 6,000

16,000Total............

U01010490N m2

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Demolición de alicatados

Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

2 5,500 3,500 38,500

2 4,150 3,500 29,050

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

-1 1,200 2,100 -2,520

Vestuarios y aseos
femenino/aseos visitas

2 5,500 3,500 38,500

2 3,000 3,500 21,000

a ded. puertas -2 0,900 2,100 -3,780

Botiquín 2 5,100 3,500 35,700

2 2,100 3,500 14,700

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

167,370Total............

U01010491N m2

Demolición de solado de gres recibidos con cemento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Demolición de solado de gres
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Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

1 5,500 4,150 22,825

Vestuarios y aseos
femenino/aseos visitas

1 5,500 3,000 16,500

Botiquín 1 5,100 2,100 10,710

Distribuidor 1 7,300 1,650 12,045

Despacho 1 5,100 1,650 8,415

70,495Total............

U01010492N ud

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Levante de carpintería de cualquier tipo

Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

6 6,000

Vestuarios y aseos
femenino/aseos visitas

5 5,000

Botiquín 1 1,000

12,000Total............

U01010381N m2

Demolición de falso techo registrable de placas de cartón-yeso o similar, con medios manuales, incluso p/p de
demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y
remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Demolición de falso techo

Vestuarios y aseos
masculino/aseos disminuidos

1 5,500 4,150 22,825

Vestuarios y aseos
femenino/aseos visitas

1 5,500 3,000 16,500

Botiquín 1 5,100 2,100 10,710

50,035Total............
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APARTADO 8.7.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Cubeto residuos de laboratorio 2 2,000

2,000Total............

U05080120 m2

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U,
armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II, totalmente
terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

Cubeto residuos de laboratorio 2 2,700 0,900 4,860

3 2,700 0,700 5,670

10,530Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

Cubeto residuos de laboratorio 2 5,000 10,000

10,000Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Cubeto residuos de laboratorio 1 4,600 3,400 0,100 1,564

1,564Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Cubeto residuos de laboratorio 1 4,600 3,400 0,400 6,256
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6,256Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Cubeto residuos de laboratorio 2 3,000 2,200 0,300 3,960

2 3,000 2,200 0,300 3,960

7,920Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Cubeto residuos de laboratorio 2 3,400 0,400 2,720

2 4,600 0,400 3,680

6,400Total............

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Cubeto residuos de laboratorio 4 2,700 2,200 23,760

4 3,900 2,200 34,320

58,080Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1,000 6,256 72,000 450,432

1,000 7,920 82,000 649,440

1.099,872Total............

U09012020 m3

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104
y/o según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)
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Cubeto residuos de laboratorio 1 5,800 4,600 0,250 6,670

-1 4,200 3,000 0,250 -3,150

3,520Total............

U09012030 m3

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Cubeto residuos de laboratorio 1 5,800 4,600 0,250 6,670

-1 4,200 3,000 0,250 -3,150

3,520Total............

U09032010 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI

Cubeto residuos de laboratorio 1 5,800 4,600 26,680

-1 4,200 3,000 -12,600

14,080Total............

U09032020 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego adherencia ECR-1

Cubeto residuos de laboratorio 1 5,800 4,600 26,680

-1 4,200 3,000 -12,600

14,080Total............

U09033010 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

Cubeto residuos de laboratorio 1 26,680 0,080 2,350 5,016

-1 -12,600 0,080 2,350 2,369

7,385Total............
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U08030160 m2

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5,
incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su
ejecución.

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm.

Paredes:

Vestuarios y aseos masculino 2 5,500 3,500 38,500

2 4,150 3,500 29,050

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

Vestuarios y aseos femenino 1 5,500 3,500 19,250

1 3,000 3,500 10,500

1 3,500 3,500 12,250

1 2,000 3,500 7,000

1 2,200 3,500 7,700

1 1,000 3,500 3,500

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

Aseos disminuidos 2 2,200 3,500 15,400

2 2,000 3,500 14,000

a ded. puertas -1 1,600 2,100 -3,360

Botiquín 2 2,100 3,500 14,700

2 2,100 3,500 14,700

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

Lavandería 2 3,000 3,500 21,000

2 2,100 3,500 14,700

a ded. puertas -1 0,900 2,100 -1,890

211,330Total............

U08030241N m2

Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para interiores,
40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, con arena de río y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Solado con baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color Marfil

Suelos:

Vestuarios y aseos masculino 1 5,500 4,150 22,825

Vestuarios y aseos femenino 1 3,500 3,000 10,500

1 1,000 2,100 2,100

Aseo disminuidos 1 2,200 2,000 4,400

Botiquín 1 2,100 2,100 4,410

Lavandería 1 3,000 2,100 6,300

Distribuidor 1 7,300 1,650 12,045

Despacho 1 5,100 1,650 8,415
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70,995Total............

U08020280 m2

Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con
sujeción mediante perfilería de acero galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de
juntas.

Falso techo cartón-yeso c/perfilería

Techos:

Vestuarios y aseos masculino 1 5,500 4,150 22,825

Vestuarios y aseos femenino 1 3,500 3,000 10,500

1 1,000 2,100 2,100

Aseos disminuidos 1 2,200 2,000 4,400

Botiquín 1 2,100 2,100 4,410

Lavandería 1 3,000 2,100 6,300

50,535Total............

U08040021N m2

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en
fábrica. Totalmente terminada.

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas

Vestuarios y aseos masculino 1 0,900 2,100 1,890

Vestuarios y aseos femenino 1 0,900 2,100 1,890

Botiquín 1 0,900 2,100 1,890

Lavandería 1 0,900 2,100 1,890

7,560Total............

U08070010 ud

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación.

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco

Vestuarios y aseos masculino 2 2,000

Vestuarios y aseos femenino 2 2,000

Botiquín 1 1,000

5,000Total............

U08070100N m.

Encimera de mármol de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada.

Encimera mármol e=2cm

Vestuarios y aseos masculino 2 1,600 3,200

Vestuarios y aseos femenino 2 1,600 3,200

Botiquín 1 1,000 1,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

151



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7,400Total............

U08070020 ud

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación.

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco

Vestuarios y aseos masculino 3 3,000

Vestuarios y aseos femenino 1 1,000

4,000Total............

U08070030 ud

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo,
asiento e instalación.

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco

Vestuarios y aseos masculino 2 2,000

Vestuarios y aseos femenino 2 2,000

4,000Total............

U08070040 ud

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor

Vestuarios y aseos masculino 3 3,000

3,000Total............

U08070250N ud

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser
instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y
funcionando.

Plato de ducha minusválidos 80x80, con monomando

Aseos disminuidos 1 1,000

1,000Total............

U08070260N ud

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a
la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de1/2", instalado y funcionando.

Lavabo minusválidos con apoya codos

Aseos disminuidos 1 1,000
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1,000Total............

U08070270N ud

Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y
llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

Inodoro minusválidos susp. con fluxor

Aseos disminuidos 1 1,000

1,000Total............

U08040022N m2

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas correderas, incluso herrajes de colgar y seguridad,
recibido en fábrica. Totalmente terminada.

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas correderas

Aseos disminuidos 1 1,600 2,100 3,360

3,360Total............

U08070080N ud

Conjunto accesorios baño, en vestuario masculino, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en
color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, vestuario masculino

Vestuarios y aseos masculino 1 1,000

1,000Total............

U08070081N ud

Conjunto accesorios baño, en vestuario femenino, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en
color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, vestuario femenino

Vestuarios y aseos femenino 1 1,000

1,000Total............

U08070082N ud

Conjunto accesorios baño, en aseo minusválidos, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en
color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, aseo minusválidos

Aseo disminuidos 1 1,000

1,000Total............
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U08070083N ud

Conjunto accesorios baño, en botiquín, compuesto de jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, botiquín

Botiquín 1 1,000

1,000Total............

APARTADO 8.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027189N ud

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico.
Montaje sobre conducto de protección de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de tensión.
Totalmente montado,cableado y operativo.

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito

Pozo obra civil 2 2,000

Depósito PRFV 3 3,000

5,000Total............

U15110046N ud

Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico horizontal de 0,80 m de diámetro, cerrado por
los laterales con fondos koppler, incluso medición de nivel de máxima, nivel visual def flotador y dos contactos de
máxima y mínima.

Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico
horizontal de 0,80 m de diámetro

1 1,000

1,000Total............

U15110047N ud

Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon de 1400 r.p.m. , potencia de 2300 W.

Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon de 1400
r.p.m.

1 1,000

1,000Total............

U15110048N ud

Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia de 1000 W.

Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia de 1000 W

1 1,000

1,000Total............
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APARTADO 8.7.4. VARIOS

U15110150N m2

Suministro y colocación de cabinas formada por paneles compactos fenólicos de resinas termoendurecibles de
12mm. color liso a definir por la D.F. a base de frontales laterales e intermedios, puertas 600 - 800mm. de anchura,
altura de cabina 1800mm. + 150mm. (pies regulables) + 50mm. (conjunto pinzas-barra), consiguiendo una altura
total de 2 metros. Separadores intermedios en diferentes medidas, i/pp de herraje necesario en acero AISI 304.
Totalmente colocado y nivelado.

Cabinas formada por paneles compactos fenólicos de resinas
termoendurecibles de 12mm. color liso

Vestuario masculino 1 15,000 1,850 27,750

Vestuario femenino 1 10,000 1,850 18,500

46,250Total............

U15110155N m

Suministro y colocación de conjunto formado por banco de estructura metálica revestida de tablero compacto
fenólico de 12 mm. de espesor atornillado y taquilla sobre el propio banco con dos puertas realizado en compacto.

Conjunto formado por banco de estructura metálica revestida de tablero
compacto fenólico de 12 mm.

Vestuario masculino 1 5,000 5,000

Vestuario femenino 1 2,000 2,000

Taquillas 1 3,000 3,000

10,000Total............

APARTADO 8.7.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 8.7.5.1. REDES DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO

U02090150N m

Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 50 mm x 3 mm de espesor,
en instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De conformidad con las
normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión pegada, instalada y
funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 50 mm

Planta Baja 1 20,000 20,000

20,000Total............

U02090152N m

Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2 mm de
espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De conformidad
con las normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión pegada, instalada y
funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 100 mm

Planta Baja 1 35,000 35,000
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35,000Total............

U02090155N m

Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 200 mm x 3,9 mm de
espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De conformidad
con las normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión pegada, instalada y
funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 200 mm

Planta Baja 1 10,000 10,000

10,000Total............

U08070075N ud

Suministro, instalación y montaje de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro. Colocado suspendido en el
grueso del forjado, con diversas entradas y una salida en distintos diámetros, cuenta con sistema de cierre por
lengüeta de caucho a presión así como tapa de acero inoxidable atornillada. Marca de calidad AENOR. Totalmente
instalado y funcionando de acuerdo con CTE/DB-HS 5 e instrucciones del fabricante, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen, colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro o hasta la bajante y
p.p. de piezas especiales.

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.

Planta Baja 5 5,000

5,000Total............

SUBAPARTADO 8.7.5.2. REDES DE TUBERÍAS FONTANERÍA

U02200010N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR7,4 (PN16), de dimensiones 40x5,5 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, con uniones
transversales encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 40x5,5 mm

Planta Baja 1 12,500 12,500

12,500Total............

U02200015N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR7,4 (PN16),, de dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, con uniones
transversales encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 32x4,4 mm

Planta Baja 1 22,500 22,500

22,500Total............
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U02200020N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, con uniones transversales
encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 20x3,4 mm

Planta Baja 1 6,000 6,000

6,000Total............

U02200025N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, con uniones transversales
encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 16x2,7 mm

Planta Baja 1 13,000 13,000

13,000Total............

U02200120N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

Tubo envainado de PPR para agua fría, de 20x3,4 mm

Planta Baja 1 8,000 8,000

8,000Total............

U02200125N m

Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua fría de
fontanería, serie SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

Tubo envainado de PPR para agua fría, de 16x2,7 mm

Planta Baja 1 23,000 23,000

23,000Total............

U02200160N m

Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua caliente
sanitaria de fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor, con uniones
transversales encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo multicapa aislado de PPR para ACS, de 32x4,4 mm

Planta Baja 1 17,000 17,000

17,000Total............
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U02200165N m

Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua caliente
sanitaria de fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor, con uniones
transversales encoladas y encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo multicapa aislado de PPR para ACS, de 20x2,8 mm

Planta Baja 1 22,000 22,000

22,000Total............

U02200185N m

Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones por termofusión para agua caliente
sanitaria de fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

Tubo multicapa envainado de PPR para ACS, de 20x2,8 mm

Planta Baja 1 17,500 17,500

17,500Total............

SUBAPARTADO 8.7.5.3. LLAVES DE PASO, DE ALIMENTACION Y DE REGULACION

U04030025N ud

Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto
empotrado de 3/4" y embellecedor cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua fría, de 3/4" de diámetro

Planta Baja 2 2,000

2,000Total............

U04030030N ud

Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto
empotrado de 1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua fría, de 1/2" de diámetro

Planta Baja 1 1,000

1,000Total............

U04030035N ud

Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para agua caliente, con cuerpo de paso recto
empotrado de 1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua caliente, de 1/2" de diámetro

Planta Baja 1 1,000

1,000Total............
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SUBAPARTADO 8.7.5.4. TERMOS ELÉCTRICOS

U15170210N ud

Termo eléctrico de 100 lts en instalación horizontal. Depósito en acero vitrificado, con válvulas, manguitos y
accesorios de seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

Termo eléctrico 100 lts

Planta Baja 1 1,000

1,000Total............

U15170215N ud

Termo eléctrico de 200 lts en instalación horizontal. Depósito en acero vitrificado, con válvulas, manguitos y
accesorios de seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

Termo eléctrico 200 lts

Planta Baja 1 1,000

1,000Total............

APARTADO 8.7.6 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

U10064504N ud

Suministro, instalación y montaje de central inteligente de control de incendios con bus para la conexión de 1 a 4
tarjetas, aprobado por DIrección Facultativa. Cada tarjeta controla dos bucles algorítmicos bidireccionales, con
capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de
control y demás elementos que configuran la instalación.
- La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos, que dependiendo del tipo puede significar el control
de más de 3000 puntos independientes. Para cada 250 equipos la central dispone de un microprocesador
independiente. Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.
- Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V
/ 17 Ah (incluidas las 2 baterías).
- Medidas: Alto 500  Ancho 390  Fondo 145 mm
"

Central de detección de incendios de 8 bucles a 2 hilos

Sala de control 1 1,00

1,000Total............

U10064514N ud

Suministro, instalación y montaje de unidad de control microprocesada de dos bucles analógicos. La capacidad de
cada bucle es de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y
demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de control total de 250 equipos.
Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funcionamiento y las comunicaciones entre los
equipos y la Central.

Tarjeta de bucles de sistema de detección

Total 3 3,00

3,000Total............
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U10064524N ud

Suministro, instalación y montaje de interface de comunicaciones TCP/IP Módulo multiprotocolo, que permite la
integración de las centrales algorítmicas en diferentes sistemas de control.
 Soporta los protocolos: Modbus / RTU / TCP, N2 de Metasys OPTIMUS y ESPA 4.4.4.
Medidas:105x75x30mm
Dispone de interfaces:
- RS232
- RS485
- Ethernet.

Interface de comunicaciones para sistema de detección

Total 1 1,00

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 8.8 EDIFICIO DE FANGOS

APARTADO 8.8.1 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.8.1.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070301N ud

Suministro y montaje de silenciador acústico, dim. 1350x200x1000 mm con las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para soportación del silenciador, medios de elevación, tolvas
para emboquillar los silenciadores a los extractores, visera de protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte proporcional de pequeño material y accesorios.

Silenciador acústico 1350x200x1000 mm

1 1,00

1,000Total............

U08070381N ud

Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climatización split de techo, aprobado por Dirección
Facultativa, con potencia nominal de frío de 9,5 kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye
control remoto con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la rotación de las unidades de
reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte
proporcional de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de
pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 9,5 KW

2 2,00

2,000Total............
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U10068505N ud

Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN
sin necesidad de utilizar un secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1 1,00

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 8.9 EDIFICIO DE CUARTOS ELÉCTRICOS

APARTADO 8.9.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08079301N ud

Suministro, instalación y montaje de  equipo partido de climatización, aprobado por Dirección Faculltativa, con
potencia nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto
con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte
proporcional de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de
pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 13,4 KW

2 2,00

2,000Total............

U10068505N ud

Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN
sin necesidad de utilizar un secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES

SUBCAPÍTULO 9.1 LÍNEA DE AGUA Y VACIADOS

APARTADO 9.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

Tubería DN 1000 1 31,830 6,038 192,190

Tubería DN 1200 1 282,570 7,189 2.031,396

Tubería DN 1500 1 18,670 9,097 169,841

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 3,154 132,531

Tubería DN 300 1 112,380 1,905 214,084

Tubería DN 150 1 65,840 1,453 95,666

2.835,708Total............

U01027010 kWh

Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar
para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

Medición excavación en zanja 0,05 2.835,708 141,785

141,785Total............

U01030010 m3

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 0,369 15,505

Tubería DN 300 1 112,380 0,151 16,969

Tubería DN 150 1 65,840 0,116 7,637

40,111Total............

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 0,714 22,727
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Tubería DN 1200 1 282,570 0,823 232,555

Tubería DN 1500 1 18,670 0,989 18,465

273,747Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 2,782 88,551

Tubería DN 1200 1 282,570 3,068 866,925

Tubería DN 1500 1 18,670 3,495 65,252

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 1,815 76,266

Tubería DN 300 1 112,380 1,278 143,622

Tubería DN 150 1 65,840 1,064 70,054

1.310,670Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 1,731 55,098

Tubería DN 1200 1 282,570 2,130 601,874

Tubería DN 1500 1 31,830 2,786 88,678

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 0,743 31,221

Tubería DN 300 1 112,380 0,399 44,840

Tubería DN 150 1 65,840 0,252 16,592

838,303Total............

U01030330 m

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II vigentes.

Banda de señalización

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 31,830

Tubería DN 1200 1 282,570 282,570

Tubería DN 1500 1 18,670 18,670

Vaciados
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Tubería DN 500 1 42,020 42,020

Tubería DN 300 1 112,380 112,380

Tubería DN 150 1 65,840 65,840

553,310Total............

U01040040 m2

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

Tubería DN 1000 1 31,830 2,020 64,297

Tubería DN 1200 1 282,570 2,220 627,305

Tubería DN 1500 1 18,670 2,530 47,235

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 1,240 52,105

Tubería DN 300 1 112,380 0,810 91,028

Tubería DN 150 1 65,840 0,660 43,454

925,424Total............

APARTADO 9.1.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02071210 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y
exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0

Conexión a bombeo intermedio 1 98,220 98,220

Salida filtros de carbón activo 1 102,090 102,090

Aliviadero línea de afino 1 82,260 82,260

282,570Total............

U02071211N m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.000 mm y espesor mínimo de 8,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y
exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1000 esp. 8,0

Salida pre-ozonización 1 31,830 31,830
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31,830Total............

U02071340 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según
normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y
exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5

Conexión a micro-floculación 1 18,670 18,670

18,670Total............

U02080020 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional
de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2

Vaciado cámaras de
pre-ozonización

1 13,860 13,860

Vaciado cámaras de floculación
físico-químico

1 77,360 77,360

Vaciado silo de carbón activo 1 21,160 21,160

112,380Total............

U02080040 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional
de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2

Vaciado canal de limpieza
filtros carbón activo

1 42,020 42,020

42,020Total............

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Pasamuros DN 1500 2 2,356 12,500 7,850 462,365

2 141,000 282,000

Codos DN 1500 2 4,164 12,500 7,850 817,185

Pasamuros DN 1200 22 1,885 10,000 7,850 3.255,395

22 85,000 1.870,000
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Pasamuros DN 1000 4 1,571 8,000 7,850 394,635

4 72,000 288,000

Codos DN 1000 4 1,234 8,000 7,850 309,981

7.679,561Total............

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Vaciados DN 150 instalación en
zanja

1 31,026 5,000 7,850 1.217,771

Vaciados DN 150 instalación
aérea

1 11,781 5,000 7,850 462,404

Bridas DN 150 7 5,220 36,540

1.716,715Total............

U02160050 ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

Vaciado FCAG 1 1,000

1,000Total............

U02160170N ud

Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de
acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

1 1,000

1,000Total............

U03013050 ud

Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa
vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

Vaciado FCAG 1 1,000
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1,000Total............

U03073010 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con
sección parcialmente llena y principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 6 atm, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1
%, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200

Medición de caudal en tubería
de conexión a bombeo
intermedio

1 1,000

1,000Total............

U03037483N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 150, anclaje a muro
4XM12, contrapresión máxima 10 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 150

Vaciado cámaras de
post-ozonización

1 1,000

1,000Total............

U03037482N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 300, anclaje a muro
4XM12, contrapresión máxima 10 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 300

Vaciado cámaras de
pre-ozonización y floculación
de tratamiento

1 1,000

1,000Total............

U03037481N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 500, anclaje a muro
6XM12, contrapresión máxima 6 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 500

Vaciado canal de limpieza
filtros de carbón activo

1 1,000

1,000Total............

U03037480N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento inclinado DN 1200, anclaje a
muro 16XM16, contrapresión máxima 6 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento inclinado DN 1200
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Conexión aliviadero con tubería
de salida de filtros

1 1,000

1,000Total............

APARTADO 9.1.3 OBRA CIVIL

U05010510 ud

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabricadas de
hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura
fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50
m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas
prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625
mm de diámetro, totalmente terminado.

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

Vaciados filtros de carbón activo 3 3,000

Vaciados físico-químico y
pre-ozonización

10 10,000

13,000Total............

U05070020 ud

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada,
con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta
anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo,
identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con
4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Arquetas de conexión línea de
agua

6 1,000 6,000

Pozos de registro vaciados
filtros de carbón activo

3 1,000 3,000

Pozos de registro vaciados
físico-químico y pre-ozonización

10 1,000 10,000

Vaciado FCAG 2 1,000 2,000

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

2 1,000 2,000

23,000Total............

U05080120 m2

Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U,
armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II, totalmente
terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

Arquetas de conexión línea de
agua

12 2,300 0,700 19,320

6 2,300 0,900 12,420
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Vaciado FCAG 4 1,800 0,900 6,480

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

3 2,700 0,900 7,290

45,510Total............

U05090240 ud

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina.

Pate polipropileno con alma de acero

Arquetas de conexión línea de
agua

6 7,000 42,000

Vaciado FCAG 1 11,000 11,000

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

2 7,000 14,000

67,000Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Arquetas de conexión línea de
agua

6 3,000 3,000 0,100 5,400

Vaciado FCAG 1 4,500 2,500 0,100 1,125

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

1 3,400 3,400 0,100 1,156

7,681Total............

U070103010 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

HM-20/F/20/I en elementos horizontales vertido con camión

Arquetas de conexión línea de
agua

6 2,000 2,000 0,800 19,200

-6 0,565 2,000 -6,780

Vaciado FCAG 1 1,500 1,500 0,450 1,013

-1 0,900 0,100 -0,090

13,343Total............
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U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Arquetas de conexión línea de
agua

6 3,000 3,000 0,400 21,600

Vaciado FCAG 1 4,500 2,500 0,400 4,500

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

1 3,400 3,400 0,400 4,624

30,724Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Arquetas de conexión línea de
agua

6 9,200 2,800 0,300 46,368

Vaciado FCAG 2 2,100 3,500 0,300 4,410

1 2,100 1,800 0,300 1,134

2 1,500 3,500 0,300 3,150

2 1,500 1,800 0,300 1,620

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

4 2,700 2,850 0,300 9,234

65,916Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Arquetas de conexión línea de
agua

6 12,000 0,400 28,800

Vaciado FCAG 1 4,500 0,400 1,800

1 2,500 0,400 1,000

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

4 3,400 0,400 5,440

37,040Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Arquetas de conexión línea de
agua

6 8,000 2,800 134,400

6 10,400 2,800 174,720

Vaciado FCAG 3 1,800 1,800 9,720

3 1,500 1,800 8,100

Medición de caudal
alimentación bombeo
intermedio

4 3,000 2,850 34,200

4 2,400 2,850 27,360

388,500Total............

U07020080 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

Vaciado FCAG 4 2,100 3,500 29,400

4 1,500 3,500 21,000

50,400Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Arquetas de conexión línea de
agua

1 30,724 68,000 2.089,232

1 65,916 72,000 4.745,952

6.835,184Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 9.2 LÍNEAS AUXILIARES

APARTADO 9.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 0,550 71,803

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 0,550 2,750

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 0,637 59,878

DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 0,978 184,969

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 192,000 0,400 76,800

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 3,041 325,387

721,587Total............

U01027010 kWh

Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar
para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

Medición excavación en zanja 0,05 721,587 36,079

36,079Total............

U01030010 m3

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 0,089 11,619

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 0,089 0,445

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 0,100 9,400

DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 0,158 29,883

51,347Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U01030020 m3

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta
de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 0,357 38,199

38,199Total............

U01030030 m3

Hormigón en masa HM 20//B/20 fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a
cualquier profundidad con espesor mínimo  de 15 cm, logrando un ángulo de la cama de apoyo entre 90º a 180º,
incluso compactación, curado y acabado.

HM 20/B/20/I para asiento tuberías

Líneas auxiliares

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 192,000 0,080 15,360

15,360Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 0,310 40,471

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 0,310 1,550

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 0,338 31,772

DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 0,435 82,272

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 192,000 0,040 7,680

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 1,774 189,818

353,563Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 0,151 19,713

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 0,192 18,048
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DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 0,331 62,602

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 0,706 75,542

175,905Total............

U01030330 m

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II vigentes.

Banda de señalización

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 130,550

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 5,000

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 94,000

DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 189,130

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 192,000 192,000

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 107,000

717,680Total............

U01040040 m2

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

Líneas auxiliares

OD 40: Red agua servicios 1 130,550 0,540 70,497

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 0,540 2,700

OD 90: Refrigeración
generadores de ozono

1 94,000 0,590 55,460

DN 250: Protección tuberías de
ozono y aire

1 189,130 0,763 144,306

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 192,000 0,400 76,800

DN 500: Impulsión agua de
lavado de filtros carbón activo

1 107,000 1,210 129,470

479,233Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO 9.2.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050020 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 40

Prolongación red de agua de
servicios

1 130,550 130,550

130,550Total............

U02050060 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

Impulsión agua de refrigeración
generadores de ozono

1 79,000 79,000

Retorno agua de refrigeración
generadores de ozono

1 15,000 15,000

94,000Total............

U02090190N m

Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 50mm, presión nominal PN 16, colocada
superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 50

OD 50: Residuos laboratorio 1 5,000 5,000

5,000Total............

U02090191N m

Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 90mm, presión nominal PN 16, colocada
superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 90

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

1 382,750 382,750

382,750Total............

U02080010 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro
nominal  DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional
de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2

Tubería de protección de
tuberías procedentes
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de sistema de generación de
ozono

1 189,130 189,130

189,130Total............

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Impulsión agua de lavado filtros
de carbón activo DN 500

1 168,075 5,000 7,850 6.596,944

Pasamuros 3 41,100 123,300

Codos 4 0,617 5,000 7,850 96,869

6.817,113Total............

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Tubería DN 32 de generadores
de ozono a pre-ozonización

1 21,007 3,000 7,850 494,715

Tubería DN 32 a difusores de
air-stripping

1 19,101 3,000 7,850 449,829

Tubería DN 25 de generadores
de ozono a post-ozonización

1 9,031 3,000 7,850 212,680

1.157,224Total............

U03090011N ud

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con doble salida racor tipo Barcelona DN 70.

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16

2xDN 90: Red de seguridad
recinto

2 2,000

2,000Total............
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APARTADO 9.2.3 OBRA CIVIL

U05060110 ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierro

Tuberías de acero inoxidable 14 1,000 14,000

Canalización de seguridad 21 1,000 21,000

Hidrantes re de servicios 2 1,000 2,000

37,000Total............

SUBCAPÍTULO 9.3 CONDUCCIONES DE REACTIVOS

APARTADO 9.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

Canaleta

Conexión pre-ozonización 7 0,800 0,600 3,360

Arqueta conexión filtros 23 0,800 0,600 11,040

14,400Total............

U01040040 m2

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

Canaleta

Conexión pre-ozonización 1 7,000 0,800 5,600

Arqueta conexión filtros 1 23,000 0,800 18,400

24,000Total............
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APARTADO 9.3.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U09051065N m

Suministro e instalación de tubería de Polietileno revestida interiormente con PVDF, diámetro exterior DN 25mm,
presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Tubería polietileno revestida interiormente con PVDF, PN 16, DN 25

Hipoclorito sódico en
pre-cloración

1 147,580 147,580

Hidróxido sódico en
post-cloración

1 103,570 103,570

251,150Total............

U02090180N m

Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 25mm, presión nominal PN 16, colocada
superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 25

Hidróxido sódico: Renovación
canaleta

1 29,000 29,000

Hidróxido sódico: conexión
salida de filtros

1 29,000 29,000

Hidróxido sódico: Nuevas
dosificadoras a salida
preozonización

1 62,460 62,460

Hidróxido de amonio:
Renovación canaleta

1 29,000 29,000

Hidróxido de amonio: Salida de
filtros

1 29,000 29,000

Ácido clorhídrico:Renovación
canaleta

1 29,000 29,000

Ácido clorhídrico: conexión
preozonización

1 10,690 10,690

Sulfato de alumina: Renovación
canaleta

1 29,000 29,000

Peróxido de hidrógeno 1 5,000 5,000

252,150Total............

U02090185N m

Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 32mm, presión nominal PN 16, colocada
superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 32

Permanganato potásico:
conexión salida preozonización

1 13,620 13,620

Permanganato potásico: tramo
renovación canaleta

1 29,000 29,000

Polidadmac: tramo renovación
canaleta

1 29,000 29,000
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71,620Total............

U09051061N m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de
piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 50 mm

Dióxido de cloro: conexión
salida preozonización

1 8,470 8,470

Dióxido de cloro: Tramo
renovación canaleta

1 29,000 29,000

37,470Total............

APARTADO 9.3.3 OBRA CIVIL

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Canaleta de servicios 1 7,000 0,800 0,200 1,120

1 7,000 0,400 0,080 0,224

1 23,000 0,800 0,200 3,680

1 23,000 0,400 0,080 0,736

5,760Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Canaleta de servicios 2 7,000 0,400 0,200 1,120

2 23,000 0,400 0,200 3,680

4,800Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Canaleta de servicios 2 7,000 0,600 8,400

2 7,000 0,400 5,600

2 7,000 0,080 1,120

2 23,000 0,600 27,600
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2 23,000 0,400 18,400

2 23,000 0,080 3,680

64,800Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Canaleta de servicios 1 5,760 50,000 288,000

2 4,800 50,000 480,000

768,000Total............
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.1 VIALES

U01010010 m2

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre
perfil.

Despeje-desbroce terreno

Ampliación E.T.A.P. 1 4.025,000 4.025,000

4.025,000Total............

U09031010 m2cm

Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Fresado de pavimento asfáltico

1 1.988,000 8,000 15.904,000

15.904,000Total............

U01010140 m3

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

1 664,000 0,580 385,120

1 143,250 0,580 83,085

468,205Total............

U01010220 m

Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, incluso
retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico compresor

Renovación puerta de entrada 1 20,000 20,000

20,000Total............

U01010360 m3

Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Demolición muro hormigón compresor

Prolongación muro de
cerramiento, demolición muro
existente

1 2,500 0,400 1,600 1,600

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 0,300 0,500 1,050

2,650Total............
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U01021030 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terr. tran. medio y duro

Ampliación E.T.A.P. 1 1.926,180 1.926,180

-1 4.025,000 0,100 -402,500

Prolongación muro de
cerramiento

1 5,800 2,250 0,800 10,440

1 6,500 2,400 1,500 23,400

1.557,520Total............

U01030070 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

Prolongación muro de
cerramiento,

igual medic. excavación 1 33,840 33,840

a deducir volumen construido -1 5,000 1,400 0,800 -5,600

-1 5,000 0,400 1,500 -3,000

25,240Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Acera 1 922,000 0,150 138,300

Prolongación muro de
cerramiento

1 2,163 1,400 0,100 0,303

1 2,100 1,400 0,100 0,294

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 0,300 0,100 0,210

1 4,000 3,000 0,150 1,800

140,907Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Zócalo cerramiento 182 0,500 0,200 18,200

182 0,300 0,150 8,190
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Prolongación muro de
cerramiento, cimentación

1 2,163 1,400 0,600 1,817

1 2,100 1,400 0,600 1,764

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 0,300 0,500 1,050

31,021Total............

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Prolongación muro de
cerramiento, alzado

1 2,430 0,400 1,600 1,555

1 2,550 0,400 1,600 1,632

3,187Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Zócalo de cerramiento 182 1,100 200,200

Prolongación muro de
cerramiento, cimentación

1 1,600 0,600 0,960

1 2,500 0,600 1,500

1 1,400 0,600 0,840

1 1,650 0,600 0,990

1 1,300 0,600 0,780

1 2,770 0,600 1,662

1 1,550 0,600 0,930

Nuevo centro de
seccionamiento

2 7,000 0,500 7,000

2 0,300 0,500 0,300

215,162Total............

U07020070 m2

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

Prolongación muro de
cerramiento, alzado

1 2,500 1,600 4,000

1 2,350 1,600 3,760
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 0,400 1,600 0,640

1 0,566 1,600 0,906

1 2,770 1,600 4,432

1 2,330 1,600 3,728

1 0,566 1,600 0,906

18,372Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

Zócalo de cerramiento 1 26,390 30,000 791,700

Prolongación muro de
cerramiento, cimentación

1 3,581 60,000 214,860

Prolongación muro de
cerramiento, alzado

1 3,187 70,000 223,090

Nuevo centro de
seccionamiento

1 1,050 30,000 31,500

1.261,150Total............

U07030060 kg

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambres corrugados de acero B 500 T, incluso cortado,
colocación, despuntes, etc., según peso teórico.

Suministro y colocación de malla electrosoldada corr. B 500 T

Pavimento de hormigón 1 1.995,200 0,200 5,000 1.995,200

1 664,000 0,200 5,000 664,000

2.659,200Total............

U08020430 m2

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,
incluso rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

Renovación puerta de entrada 1 11,000 0,800 8,800

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 0,900 6,300

15,100Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U08040050 m2

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con
perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de
30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

Renovación puerta de entrada 1 1,000 2,500 2,500

2,500Total............

U09012020 m3

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104
y/o según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

Renovación pavimento
bituminoso existente

1 143,250 0,250 35,813

35,813Total............

U09012030 m3

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Renovación pavimento
bituminoso existente

1 143,250 0,250 35,813

Pavimento de hormigón 1 664,000 0,200 132,800

1 1.995,200 0,200 399,040

567,653Total............

U09020050 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm.

1 871,430 871,430

871,430Total............

U09020210 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15
cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, lisa de 15x15 cm

Acera 1 922,000 922,000

Nuevo centro de
seccionamiento

1 4,000 3,000 12,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

934,000Total............

U09032010 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI

Renovación pavimento
bituminoso existente

1 143,250 143,250

143,250Total............

U09032020 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego adherencia ECR-1

Renovación pavimento
bituminoso existente

1 143,250 143,250

Reasfalto resto viales 1 1.988,000 1.988,000

2.131,250Total............

U09033010 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

Renovación pavimento
bituminoso existente

1 143,250 0,080 2,350 26,931

Reasfalto resto viales 1 1.988,000 0,080 2,350 373,744

400,675Total............

U09034020 m3

Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo
del árido 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado,
vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de
producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Pavimento losas horm.masa HM 40

1 1.995,200 0,200 399,040

1 664,000 0,200 132,800

531,840Total............

U09070020 m

Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, blanca,
azul, verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.

Marca vial longitudinal de 15 cm
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 436,460 436,460

436,460Total............

U09070030 m2

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

Cebreado y símbolos

1 52,000 52,000

52,000Total............

U09080040 ud

Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de guiado de motor de accionamiento a distancia,
herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

Puerta metálica corredera

2 2,000

2,000Total............

U09080060 m

Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil
de 40x40x4 mm y malla ondulada trenzada de hierro dulce de 30 y 18x30 y 18 mm y D 3,4 mm y postes de tubo de
50x30x2 mm colocados cada 2,65 m. Totalmente terminado.

Cerramiento h=1,5m acero galv. bast.2,5x1,5m perfil+malla 30-18x

Puerta de entrada 1 12,000 12,000

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 7,000

19,000Total............

U09080110 m

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de
50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,8
m. Totalmente terminado.

Cerramiento h=2m acero galv. bast.2,65x2m tubo+malla 200x50mmxD6

1 182,000 182,000

Prolongación muro de
cerramiento, sobre fábrica de
ladrillo

1 2,500 2,500

184,500Total............

U07030100N ud

Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie rugosa entre hormigones, con picado de
hormigón hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Prolongación muro de
cerramiento,

anclajes embebidos en nuevo
muro,

cimentación 5 5,000

alzado 6 6,000

11,000Total............

U08020160 m2

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de esp

Prolongación muro de
cerramiento

1 1,080 2,200 2,376

1 2,500 0,900 2,250

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 0,900 6,300

3 1,080 2,200 7,128

18,054Total............

U08020540 m

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de cemento
CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

Prolongación muro de
cerramiento, sobre fábrica de
ladrillo

1 0,500 0,500

1 2,500 2,500

Nuevo centro de
seccionamiento

1 7,000 7,000

3 0,500 1,500

11,500Total............

U13000100 ud

Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan unas bandejas de
1800x1110 mm por las dos caras de la señal. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa dos caras c/ postes 1800x1110mm

1 1,000

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

U09041060 m3

Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, incluso preparación previa del terreno con movimiento de tierras para
regular superficies y rastrillado final de toda la superficie.

Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, preparación terreno

Renovación zona verde 1 1.467,640 0,150 220,146

Nueva zona verde 1 335,250 0,150 50,288

270,434Total............

U09051030 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de
piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 20 mm

Renovación zona verde 1 100,000 100,000

Nueva zona verde 1 20,000 20,000

120,000Total............

U09051040N m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de
piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 25 mm

Renovación zona verde 1 100,000 100,000

Nueva zona verde 1 20,000 20,000

120,000Total............

U09051050N m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de
piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 32 mm

Renovación zona verde 1 80,000 80,000

Nueva zona verde 1 20,000 20,000

100,000Total............

U09051060N m

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de
piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 40 mm

Renovación zona verde 1 80,000 80,000

Nueva zona verde 1 20,000 20,000
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

100,000Total............

U09052010 m

Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante. Caudal 1,2-3,5 l/h, descarga uniforme
entre 0,5 y 3,5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros de 0,30 a 1,00 m.

Tubería integral goteros

Renovación zona verde 1 100,000 100,000

Nueva zona verde 1 20,000 20,000

120,000Total............

U09053010 ud

Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables,
válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.

Aspersor emergente de turbina 10 cm. Alcance 5-8 m

Renovación zona verde 20 20,000

Nueva zona verde 6 6,000

26,000Total............

U09054010 ud

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora,
válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas o dispositivo de cremallera para
ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m emergencia mínima de
5,0 cm, presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p.
piezas de conexión articulada. Incluso cubierta identificativa de agua reciclada.

Difusor emergente min. 5 cm c/boquilla

Renovación zona verde 10 10,000

Nueva zona verde 3 3,000

13,000Total............

U09058010 ud

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, circular, con tornillo de cierre, de diámetro 30 cm y 32 cm de altura. Incluso
tapa de color conforme a Normas para de Redes de Reutilización de Canal de Isabel II identificativa de uso de agua
reciclada. Totalmente instalada.

Arqueta circular Ø 30 cm prefabr.fibra vidrio

Renovación zona verde 30 30,000

Nueva zona verde 9 9,000

39,000Total............

U09064093N ud

Suministro y plantación de Fotinia "Red Robin", de 1,00/1,25 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m y primeros riegos, en contenedor.

Fotinia "Red Robin" de 1,00/1,25 m
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Nueva zona verde 1,25 180,000 225,000

225,000Total............

U09061080 ud

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens, de 150-200 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 m y primeros riegos, en container o cepellón.

Cupressus sempervirens de 150-200 cm

28 28,000

28,000Total............

U09064010 ud

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 20-80 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en contenedor.

Pyracantha angustifolia / coccinea de 20-80 cm Contenedor

14 14,000

14,000Total............

U09066010 ud

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 20-30 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m y primeros riegos, en contenedor.

Rosmarinus officinalis de 20-30 cm Contenedor

14 14,000

14,000Total............

U09066020 ud

Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primer riego, en contenedor.

Lavándula ssp. de 10-20 cm Contenedor

10 10,000

10,000Total............

U09067010 m2

Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiembra y
cobertura final de semillas con mantillo.

Regeneración de pradera de césped

Nueva zona verde 1 1.467,640 1.467,640

Renovacion zona verde 1 335,250 335,250

1.802,890Total............
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U09068050 m2

Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

Nueva zona verde 1 1.467,640 1.467,640

Renovacion zona verde 1 335,250 335,250

1.802,890Total............

U09090100N m2

Suministro y colocación de pantalla acústica absorbente, incluyendo paneles antirruido constituidos por hormigón
poroso para la absorción acústica y hormigón normal para aislamiento acústico y como soporte estructural, pilares
metálicos de sujeción de los paneles, placas, anclajes y cimentación de los pilares metálicos a base de dados de
hormigón. Totalmente instalada.

Pantalla acústica absorbente

Nueva zona verde 1 22,000 3,000 66,000

66,000Total............

U15190100N mes

Vigilancia ambiental.

Vigilancia ambiental

3,5 3,500

3,500Total............

U15190105N mes

Vigilancia arqueológica.

Vigilancia arqueológica

3 3,000

3,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 11 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES

SUBCAPÍTULO 11.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01010140 m3

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 35,000 1,700 0,580 34,510

34,510Total............

U01010180 m2

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de solado de acera (loseta
hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán.

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 10,000 1,700 17,000

17,000Total............

U10100470N m

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

Muro 1 2 1,000 2,000

2 0,780 1,560

Muro 2 2 1,000 2,000

2 0,780 1,560

7,120Total............

U01022030 m3

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el
ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 1,024 54,170

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 0,972 24,592

Lavado filtros DN 700 1 14,500 2,065 29,943

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 1,024 16,384

A decantación lamelar DN150 1 15,300 0,920 14,076

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 1,663 19,125
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canaleta de servicios 1 26,600 0,480 12,768

Desagüe edifcio de bombeo
DN200

1 15,300 0,972 14,872

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 1,663 88,804

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 1,663 12,306

DN 500 1 62,700 1,889 118,440

Lecho anódico DN 300

1 17,400 1,663 28,936

434,416Total............

U01030010 m3

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 0,142 7,512

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 0,130 3,289

Lavado filtros DN 700 1 14,500 0,301 4,365

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 0,142 2,272

A decantación lamelar DN150 1 15,300 0,119 1,821

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 0,151 1,737

Desagüe edifcio de bombeo DN
200

1 15,300 0,142 2,173

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 0,151 8,063

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 0,151 1,117

DN 500 1 62,700 0,244 15,299

Lecho anódico DN 300

1 17,400 0,151 2,627

50,275Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 0,441 23,329

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 0,412 10,424

Lavado filtros DN 700 1 14,500 1,841 26,695

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 0,441 7,056

A decantación lamelar DN150 1 15,300 0,383 5,860

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 1,278 14,697

Desagüe edifcio de bombeo DN
200

1 15,300 0,412 6,304

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 1,278 68,245

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 1,278 9,457

DN 500 1 62,700 1,595 100,007

Lecho anódico DN 300 1 17,400 1,278 22,237

294,311Total............

U01030060 m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 0,360 19,044

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 0,309 7,818

Lavado filtros DN 700 1 14,500 0,818 11,861

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 0,360 5,760

A decantación lamelar DN150 1 15,300 0,261 3,993

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 0,399 4,589

Desagüe edifcio de bombeo DN
200

1 15,300 0,309 4,728

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 0,399 21,307

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 0,399 2,953

DN 500 1 62,700 0,610 38,247
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Lecho anódico DN 300 1 17,400 0,399 6,943

127,243Total............

U01030330 m

Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II vigentes.

Banda de señalización

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 52,900

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 25,300

Lavado filtros DN 700 1 14,500 14,500

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 16,000

A decantación lamelar DN150 1 15,300 15,300

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 11,500

Desagüe edifcio de bombeo DN
200

1 15,300 15,300

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 53,400

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 7,400

DN 500 1 62,700 62,700

Lecho anódico DN 300 1 17,400 17,400

291,700Total............

U01040040 m2

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

Renovación tuberías Línea de
agua

Agua clarificada DN 250 1 52,900 0,774 40,945

Bombeo pozo 4 DN 200 1 25,300 0,932 23,580

Lavado filtros DN 700 1 14,500 1,215 17,618

Vaciado edificio de bombeo DN
250

1 16,000 0,774 12,384

A decantación lamelar DN150 1 15,300 0,870 13,311

Líneas auxiliares

Agua de servicios, Dilución de
reactivos, tomamuestras
OD90/OD90

1 11,500 0,813 9,350
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Desagüe edifcio de bombeo DN
200

1 15,300 0,932 14,260

Red de pluviales

DN 300 1 53,400 0,813 43,414

DN 300 (drenaje canaleta de
servicios)

1 7,400 0,813 6,016

DN 500 1 62,700 1,039 65,145

Lecho anódico DN 300 1 17,400 0,813 14,146

260,169Total............

SUBCAPÍTULO 11.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 25 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 25

Renovación tubería
tomamuestras

1 11,500 11,500

11,500Total............

U02050060 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16,
MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

Renovación tubería agua de
servicios y dilución de reactivos

2 11,500 23,000

23,000Total............

U02080020 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional
de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2

Red de pluviales 1 53,400 53,400

Drenaje canaleta de servicios 1 7,400 7,400

Ánodos de sacrificio 1 17,400 17,400

78,200Total............
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U02080040 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional
de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2

Red de pluviales 1 62,700 62,700

62,700Total............

U02101060 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN
150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 100

Renovación línea de agua. A
decantación lamelar

1 15,300 15,300

15,300Total............

U02101080 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN
200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 64

Bombeo de pozo 4 1 25,250 25,250

Desagüe edificio de bombeo 1 6,700 6,700

31,950Total............

U02101090 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN
250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø250 Clase 50

Agua clarificada a cabecera de
planta

1 52,900 52,900

52,900Total............

U02101890 ud

Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de diámetro nominal DN 200 mm, con junta de
elastómero en EPDM con insertos metálicos, colocada.

Junta automática acerrojada con anillo, Ø200

Bombeo de pozo 4 1 5,000 5,000
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Desagüe edificio de bombeo 1 3,000 3,000

8,000Total............

U02101900 ud

Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de diámetro nominal DN 250 mm, con junta de
elastómero en EPDM con insertos metálicos, colocada.

Junta automática acerrojada con anillo, Ø250

Agua clarificada a cabecera de
planta

8 8,000

8,000Total............

U02112020 kg

Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas
especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y
pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

Lavado de filtros DN 700 1 31,890 7,000 7,850 1.752,356

1.752,356Total............

U02112050 kg

Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados
mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

Línea de agua. Vaciados DN250 1 12,566 5,000 7,850 493,216

493,216Total............

U02130108 ud

Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C 64, DN 200 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo FD EE Ø200  jun. mec. 1/4-1/32

4 4,000

4,000Total............
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U02130110 ud

Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C 50, DN 250 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo FD EE Ø250  jun. mec. 1/4-1/32

5 5,000

5,000Total............

U03037482N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 300, anclaje a muro
4XM12, contrapresión máxima 10 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN 300

Drenaje canaleta de servicios 1 1,000

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 11.3 OBRA CIVIL

U05010510 ud

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabricadas de
hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura
fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50
m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas
prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625
mm de diámetro, totalmente terminado.

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

6 6,000

Drenaje canaleta de servicios 1 1,000

7,000Total............

U05090230 ud

Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM 20/P/20/I de
15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y rejilla de fundición.

Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2

6 6,000

6,000Total............

U05090250 ud

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

Entronque acometida pozo

3 3,000

Drenaje canaleta de servicios 1 1,000
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4,000Total............

U070101020 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Renovación acera 5 1,700 0,150 1,275

1,275Total............

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con camión

Renovación canaleta de
servicios

1 26,600 1,400 0,200 7,448

1 26,600 1,200 0,080 2,554

10,002Total............

U07018580 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/F/20/IV+Qa o HA-30/F/20/IV+Qb, elaborado en central
y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/F/20/IV+Qa o HA-30/F/20/IV+Qb en eltos verticales vertido con
camión

Renovación canaleta de
servicios

2 26,600 0,800 0,200 8,512

8,512Total............

U07020010 m2

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad,
incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Renovación canaleta de
servicios

2 26,600 0,800 42,560

2 26,600 1,000 53,200

95,760Total............

U07030050 kg

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes,
según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S
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1 10,002 50,000 500,100

1 8,512 50,000 425,600

925,700Total............

U09012020 m3

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104
y/o según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 35,000 1,700 0,250 14,875

14,875Total............

U09012030 m3

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a
35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 35,000 1,700 0,250 14,875

14,875Total............

U09020050 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm.

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

2 10,000 20,000

20,000Total............

U09020210 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15
cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, lisa de 15x15 cm

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 10,000 1,700 17,000

17,000Total............

U09032010 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI
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Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 35,000 1,700 59,500

59,500Total............

U09032020 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Riego adherencia ECR-1

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 35,000 1,700 59,500

59,500Total............

U09033010 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo
fabricación, transporte, extendido por cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

1 59,500 0,080 2,350 11,186

11,186Total............

SUBCAPÍTULO 11.4 REPOSICIÓN DE ÁNODOS DE SACRIFICIO POZO B-6

U15170120N ud

Suministro e instalación de ánodos de Titanio recubierto con mezcla de óxidos metálicos de 20x3x1500 mm.

Ánodos de Titanio recubierto con mezcla de óxidos metálicos de 20x3x1500
mm

Renovación tuberías DN 200 y
DN 250 Línea de agua

4 4,000

4,000Total............

U15170122N kg

Suministro e instalación de coque de petróleo 1-3 mm libre de polvo.

Coque de petróleo 1-3 mm libre de polvo

1 0,090 15,000 450,000 607,500

607,500Total............

U15170124N ud

Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de 80V 15A y puesta en marcha de la instalación de
protección catódica.

Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de 80V 15A y
puesta en marcha de la instalación de protección catódica

1 1,000
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1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 12.1 MEDIA TENSIÓN

APARTADO 12.1.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

SUBAPARTADO 12.1.1.1 OBRA CIVIL

U10186111N ud

Edificio prefrabricado constituido por una envolvente, de estructura monoblocque, de hormigón armado, tipo
CMS-15, de dimensiones generales aproximadas 2000 mm de largo por 1243 mm de fondo por 2147 mm de alto.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios.

Edificio de Seccionamiento

1 1,000

1,000Total............

U10020060 ud

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1
Red interior de tierras. - 2 Puntos de luz fluorescentes de 2 x 40 W cada uno IP-55. - 1 Toma de corriente 16 Amp. -
1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación
a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en cofret. - 1
Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco
reglas de oro. - 1 Pértiga detectora de tensión de 36 Kv. - 1 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de
riesgo eléctrico.

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado

1 1,000

1,000Total............

SUBAPARTADO 12.1.1.2 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN
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U10020190N ud

Suministro e instalación de Conjunto Compacto, equipado con DOS funciones de línea con interruptor de 400 A y
UNA de interruptor con fusible, telemandada por GPRS/FO, según MT 2.00.03 para centros de seccionamiento tipo
Iberdrola, cumpliendo lo especificado en la NI 50.42.11 "Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36
kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT". Con las siguientes características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones exteriores: 1186 mm / 710 mm / 1142 mm
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 KV tensión nominal, para una
intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea y 16 kA de corriente de cortocircuito. El interruptor de la
función de línea es un interruptor-seccionador en SF6.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Pasatapas en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y reactiva en las celdas de línea (menos una).
- Deteción de paso de falta a tierra direccional y en las celdas de línea (menos una).
- Función de seccionalización en las celdas de línea (menos una).
- Señalización de estado (abierto-cerrado) del interruptor-seccionador en todas las celdas.
- Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas las celdas de línea.
- Alarmas relativas al estado de la red, de las instalaciones o de los equipos.
- Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al Centro de Control, en tiempo real.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores en cada función, asegurando así la estanqueidad del
conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso
soportando una eventual sumersión.
Una de las celdas de línea quedará en reserva.
Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Conjunto compacto de celdas 2L+P Telemandado

1 1,000

1,000Total............

U10010220 ud

Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de 1x95 a 1x150 Al+H16, incluyendo
elementos de conexión y accesorios, según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

6 6,000

6,000Total............

U10020146N ud

Armario de medida para circuitos de alta tensión instalado en exterior, equipado para montaje de contador de
energía activa de triple tarifa (tarificador electrónico multifunción), contador de energía reactiva, maxímetro y reloj
conmutador, registrador electrónico totalmente cableado con contactos auxiliares y regleta de comprobación.
Incluso cables desde celda de medida de centro de seccionamiento.

Armario medida circuitos alta tensión exterior

1 1,000

1,000Total............
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SUBAPARTADO 12.1.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

U10286111N ud

Sistema de conductor de cobre unido a picas de acero cobrizado de 14 mm de diámetro, según ET. 3504, con las
siguientes características:
Geometría: anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Número de picas: 4
Longitud de picas: 2 m
Dimensiones del rectángulo: 2x2 m
Incluso mallazo perimetral de 0,5 m de ancho embebido en acera, conectado a la red de tierra de protección.

Instalaciones de Tierras Exteriores

1 1,000

1,000Total............

U10386111N ud

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de
50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como un
caja general de tierra de protección según las normas de Compañía y ET. 3504.

Instalaciones de Tierras Interiores

1 1,000

1,000Total............

U10486111N ud

Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión que permita medir la resistencia de la puesta a
tierra mediante la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

Caja de tierras con puente de prueba

1 1,000

1,000Total............
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SUBAPARTADO 12.1.1.4 CONEXIÓN CON LSMT

U10586111N ud

Conexión con línea existente de la compañía distribuidora. Incluso corte la línea y empalme con nuevo tramo con
manguitos retráctiles en frío según detalles, terminales para conexión con centro de seccionamiento según detalles.
Incluso cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 3x(1x240) mm2 AL+H16 instalado bajo tubo y
canalización en calzada comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1 m de profundidad y 45 cm de anchura, con
dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposición de firme asfáltico.

Conexión con LSMT Iberdrola

1 1,000

1,000Total............

APARTADO 12.1.2 CENTRO DE REPARTO

U10020090N ud

Celda de entrada o salida de línea por cable, para 24 KV, 400 Amp, en módulo metálico de dimensiones
aproximadas: 375 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Según ET. 3201. Con interruptor -
seccionador en SF6, mando eléctrico, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de tensión.

Celda entrada o salida 24 KV 400 Amp, eléctrico

1,000Total............

U10020110N ud

Celda de protección general con disyuntor de corte en SF6, para 24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando manual, según
ET. 3204, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 750 mm de ancho, 2.050 mm de alto y 900 mm de
fondo, equipada con relé (electrónico temporizado) de protección de fase (50/51) y homopolar (50N/512N), contra
sobrecargas, cortocircuito y defectos a tierra, mando eléctrico, con bobina de cierre y apertura. Incorporará
transformadores de intensidad para las protecciones. Totalmente montada según memoria y planos.

Celda protección general disyuntor de corte 24 KV 400 Amp 16 KA

Protección general 1 1,000

Protección de línea de salida 2 2,000

3,000Total............

U10020120N ud

Celda de medida en alta tensión, según ET. 3205, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 750 mm ancho,
2.050 mm alto, y 900 mm fondo. Equipada con tres transformadores de medida de intensidad relación X/5 e 15 VA,
clase 0,5, intensidad térmica 200 In, y tres transformadores de tensión de relación X/110 V de 50 VA en clase 0,5,
con triple devanado secundario (medida, protecciones voltimétricas en estrella y protección voltimétrica en
triángulo abierto) . Totalmente montada, según memoria y planos.

Celda medida en alta tensión

1,000Total............
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U10020140N ud

Armario de medida para circuitos de alta tensión, equipado con equipo de medida fiscal bidereccional, activa de
triple tarifa, contador de energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador, totalmente cableado con contactos
auxiliares y regleta de comprobación.

Armario medida circuitos alta tensión

1 1,000

1,000Total............

APARTADO 12.1.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

U10020118N ud

Suministro e instalación de Celda de protección del transformador con interruptor automático de corte en SF6, para
24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando motorizado, en módulo metálico, según ET. 3206, conteniendo además:
- seccionador de corte en SF6
- relé multifunción indirecto con protecciones 50/51, 50N/51N, 50G para el disparo por el relé homopolar del trafo,
67N, 27, 59, 81m, 81M, 81D y 64, que implementará además un vigilante tipo watchdog.
- toroide homopolar
- bobina vigilante de tensión de alimentación continua del mando de la celda
- transformadores de intensidad
- display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con el sistema de control
- Juego de 2 cerraduras para enclavamiento de disyuntores de acometida a CGD con celdas de protección de trafo y
acceso a recinto de trafo.
Incluso conexión de la celda con el relé toroidal del trafo que protege.
Totalmente montada según memoria y planos.

Celda protección transformador

2 2,000

2,000Total............

U10020151N ud

Transformador trifásico de potencia de 1600 KVA, según ET. 3211, conforme a norma UNE 21.428 - 2011 y/o según
normativa vigente, para servicio interior, refrigeración natural en baño de ester vegetal, cuba con aletas llenado
integral, doble tensión primaria 15.000/20.000 +/- 2,5%, +/- 5% y +/- 7,5% + 10% V, tensión secundaria 420/240 V
en vacío, con termómetro de esfera con 2 contactos y aguja de máxima. Neutro accesible en el secundario

Transformador de potencia de 1600 KVA ester vegetal

2 2,00

2,000Total............

U19060627N ud

Cuadro de Protección de los puentes de baja tensión a la salida de transformador, mediante seccionadores con
fusible. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Protecciones puentes de baja tensión

1 1,000

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 12.2 BAJA TENSIÓN

APARTADO 12.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS

U10020292N ud

Suministro e instalación de dispositivos de protección y maniobra de nueva instalación correspondiente a la
ampliación del proceso según el plano, de acuerdo a ET 3224. Incluso interruptores de entrada motorizados,
protecciones de salida a los nuevos CCMs, circuito a alimentación auxiliar, analizador de red, condensador de
corrección de f.d.p del transformador, protección contra sobretensiones y cerraduras de enclavamiento de
disyuntores de entrada de trafos con el de Grupo Electrógeno. Totalmente instalado y funcionando.

Ampliación del CGD

CUARTO DE BAJA TENSIÓN 1 1,00

1,000Total............

U10060371N ud

Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor
general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 750 KVAr.

Bateria aut. condensadores 750KVAr (50+7x100)

CUARTO DE BAJA TENSIÓN 1 1,00

1,000Total............

U10086110N ud

Suministro y colocación de cuadro de control de motores del proceso de post-ozonización, bombeo intermedio y
filtros C activo, según E.T. - 3311. Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un armario de estructura
metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen seguidamente.
Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones
Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y
funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

CCM3 Post-ozonización, bombeo intermedio y filtros C activo
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1 1,00

1,000Total............

U10086111N ud

Suministro y colocación de cuadro de control de motores del proceso de post-ozonización, bombeo intermedio y
filtros C activo, según E.T. - 3311. Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un armario de estructura
metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen seguidamente.
Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones
Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y
funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

CCM4 Ozonización

1 1,00

1,000Total............
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U10086112N ud

Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM LÍNEA DE AGUA, según E.T. - 3311. Incluso la
sustitución de tres de los cuatro disyuntores de los grupos motobombas de arteria fundación sur, por otros
regulables en el rango de 110 a 277 kW, para que la instalación admita distintas alternativas . Ejecución mediante
cubículos extraibles, formado por un armario de estructura metálica, juego de barras principal estañadas, y
unidades  funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral
1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es
inferior, en salidas es inferior. Incluso desconexión y retirada de dispositivos y aparamenta que es sustuida en
cuadro actual.Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Modificaciones y ampliación en el CCM Línea de Agua

1 1,00

1,000Total............
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U10086113N ud

Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM Línea de Fangos, según E.T. - 3311. Ejecución mediante
cubículos extraibles, formado por un armario de estructura metálica, juego de barras principal estañadas, y
unidades  funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral
1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es
inferior, en salidas es inferior. Incluso desconexión y retirada de dispositivos y aparamenta que es sustuida en
cuadro actual.Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 63 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 337 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Modificaciones en el CCM Línea de Fangos

1 1,00

1,000Total............

U10087002N ud

Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de Frecuencia. cumplirá con la ET 3323 y estará formado por un
armario metálico grado de protección IP54; . Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente montado,
instalado y funcionando.

Cuadro de Variadores de frecuencia

En CCM1 1 1,00

En CCM3 1 1,00

2,000Total............

U11087003N ud

Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET 3422, trifásicos, 14 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 14 kW

BOMBAS 450 m3/h 2 2,00
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2,000Total............

U11087004N ud

Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET 3422, trifásicos, 37 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 37 kW

BOMBAS 1200 m3/h 3 3,00

3,000Total............

U10020340N ud

Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión
para comunicación con PLC. De óxidos metálicos para 40 KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal,
según memoria y pliegos, totalmente montado.

Descargador sobretensiones en CCM

AMPLIACIÓN CCM1 1 1,00

AMPLIACIÓN CCM2 1 1,00

EDIF. POST-OZONIZACIÓN

CCM3 1 1,00

EDIF. GENERACIÓN OZONO

CCM4 1 1,00

4,000Total............

U10090020N ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red según ET-4220, incluidos transformadores de
intensidad para cualquier relación, con comunicación PROFIBUS DP sobre RS-485 y MODBUS RTU sobre RS-485,
incluido el mecanizado en la puerta del cuadro.

Analizadores de redes

AMPLIACIÓN CCM1 1 1,00

AMPLIACIÓN CCM2 1 1,00

EDIF. POST-OZONIZACIÓN

CCM3 1 1,00

EDIF. GENERACIÓN OZONO

CCM4 1 1,00

4,000Total............
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U10060382N ud

Suministro e instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI on line de doble conversión tecnología VFI,
convertible en formato torre o rack y posibilidad de configuracion en paralelo, según ET 3224. Factor potencia
salida = 1; distorsión armónica total de entrada (THDi) <3%, pantalla gráfica orientable. Con baterías incluídas.
Equipo será alterna/alterna, trifásico/trifásico+Neutro, y estará compuesto por:
- Un sistema de baterías de plomo-ácido VRLA AGM o Gel con capacidad 4771 Ah, 12 V.
- Dos  rectificadores,  ambos en sistema  redundante, con una tensión de salida de 12 VCC y potencia mínima de 5
kVA cada uno, tecnología IGBT.
- Dos  onduladores,  ambos en sistema  redundante, con una tensión de salida de 400 VAC tecnología IGBT.
- Un by-pass estático.
- Un by-pass de mantenimiento.
- Un módulo de control,  con tecnología de microprocesador de última generación, Medidas de funcionamiento,
VCA de entrada  y VCC de salida por cada módulo rectificador,  de VCC y corriente de batería capacidad de batería,
VCC de entrada y VAC de salida de cada módulo inversor.
Incluso Cable comunicación USB, cable comunicación RS-232.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje
y conexionado.

SAI  (ON-LINE) 10000 VA

edificio de control 2 2,00

2,000Total............

U10020152N ud

Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y
estará formado por un armario de poliéster grado de protección IP65 conteniendo la aparamenta indicada en el
esquema unifilar, 1 dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y transitoria,  1 medidor de
potencia del cuadro; Interruptores automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para  accionamiento
de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro alumbrado y fuerza local (TIPO I)

EDIF. PRE OZONIZACIÓN 1 1,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA 1 1,00

2,000Total............

U10020153N ud

Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y
estará formado por un armario de poliéster grado de protección IP65 conteniendo la aparamenta indicada en el
esquema unifilar, 1 dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y transitoria,  1 medidor de
potencia del cuadro; Interruptores automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para  accionamiento
de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro alumbrado y fuerza local (TIPO II)

EDIF. POST-OZONIZACIÓN 1 1,00

EDIF. DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

1 1,00

EDIF. GENERACIÓN OZONO 1 1,00

3,000Total............

U11087084N ud

Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET 3422, trifásicos, 75 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 75 kW
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BOMBAS 1200 m3/h 3 3,00

3,000Total............

U11087094N ud

Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET 3422, trifásicos, 7,5 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 7,5 kW

BOMBAS 20 m3/h 4 4,00

4,000Total............

APARTADO 12.2.2 LINEAS DE ALIMENTACIÓN

U10030221N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Subcuadro AMP.C.CCM2 A
REACTIVOS

B dosif sulf alumi 1 60,00 60,00

B dosif sulf alumi 1 60,00 60,00

B dosif sulf alumi 1 60,00 60,00

B dosif clor ferri 1 60,00 60,00

B dosif clor ferri 1 60,00 60,00

B dosif clor ferri 1 60,00 60,00

B dosif ac clorhid 1 60,00 60,00

B dosif ac clorhid 1 60,00 60,00

B dosif ac clorhid 1 60,00 60,00

B dos sol amoniaco 1 60,00 60,00

B dos sol amoniaco 1 60,00 60,00

B dosif hidr sódic 1 60,00 60,00

B dosif hidr sódic 1 60,00 60,00

B dosif hidr sódic 1 60,00 60,00

B dosif hidr sódic 1 60,00 60,00

B dosif hipo sódic 1 60,00 60,00

B dosif hipo sódic 1 60,00 60,00

B dosif hipo sódic 1 60,00 60,00

B dosif hipo sódic 1 60,00 60,00

B dosif hipo sódic 1 60,00 60,00

1.200,000Total............
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U10030352N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x2.5 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

VÁLV MARIP. DN 1200 1 37,00 37,00

VÁLV MARIP. DN 1200 1 37,00 37,00

VÁLV MARIP. DN 500 1 37,00 37,00

VÁLV MARIP. DN 700 1 37,00 37,00

COMP MUR MICROFLOC 1 90,00 90,00

COMP MUR MICROFLOC 1 90,00 90,00

COMP. MUR 1200X1200 1 90,00 90,00

VÁLV MARIP. DN 1200 1 105,00 105,00

GP AGUA REFRIGE 03 1 35,00 35,00

GP AGUA REFRIGE 03 1 35,00 35,00

MED. CAUDAL ELEC. 1 37,00 37,00

CAUDAL ELEC. DN1200 1 100,00 100,00

Subcuadro AMP.C.CCM2 A
REACTIVOS

B carga sulf alumi 1 60,00 60,00

B carga clor ferri 1 60,00 60,00

B carga acid clorh 1 60,00 60,00

B carga sol amonia 1 60,00 60,00

B carga hidr sódic 1 60,00 60,00

B carga hipo sódic 1 60,00 60,00

1.090,000Total............

U10030011N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x4 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

Analizador O3 Agua 1 135,00 135,00

135,000Total............

U10030012N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 4x4 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

COMP MUR 1200X1200 1 150,00 150,00

COMP MUR 1000X1000 1 130,00 130,00
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COMP MUR 1000X1000 1 135,00 135,00

COMP MUR 1000X1000 1 135,00 135,00

COMP MUR 1000X1000 1 140,00 140,00

COMP MUR 1000X1000 1 145,00 145,00

COMP MUR 1000X1000 1 150,00 150,00

COMP MUR 1500X1500 1 150,00 150,00

COMP MUR DEC LAM.1 1 142,00 142,00

COMP MUR DEC LAM.2 1 144,00 144,00

COMP MUR DEC LAM.3 1 146,00 146,00

COMP MUR DEC LAM.4 1 149,00 149,00

COMP MUR DEC LAM.5 1 151,00 151,00

COMP MUR DEC LAM.6 1 153,00 153,00

COMP MUR DEC LAM.7 1 156,00 156,00

COMP MUR DEC LAM.8 1 158,00 158,00

COMP MUR DEC LAM.9 1 160,00 160,00

COMP MUR DEC LAM.10 1 163,00 163,00

COMP MUR DEC LAM.11 1 165,00 165,00

COMP MUR DEC LAM.12 1 167,00 167,00

2.989,000Total............

U10030013N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x4 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

GP AGUA SERVICIOS 1 35,00 35,00

GP AGUA DILU REACT 1 35,00 35,00

SIST. LIMP. LAM. P1 1 160,00 160,00

SIST. LIMP. LAM. P2 1 160,00 160,00

390,000Total............

U10030301N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 4x6 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

EYECTOR AGUA LAVAD 1 100,00 100,00

Subcuadro C.G.A2 DE
ALUMBRADO Y TTCC

CIRCUITO A.EXT.1 4 348,00 1.392,00
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1.492,000Total............

U08030270N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 4 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 4x10 mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

EYECTOR AGUA LAVADO 1 120,00 120,00

120,000Total............

U10030014N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x10 mm2

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

C.L.EDIF.OXD. AVANZ 1 115,00 115,00

115,000Total............

U10030015N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5 x 16 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x16 mm2

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

ALUMB. EXTERIOR I 1 100,00 100,00

C.L.EDIF.POST-OZONI 1 185,00 185,00

C.L.EDIF.FIL.CARBÓN 1 230,00 230,00

C.L. EDIF.PRE-OZONI 1 115,00 115,00

C.L.EDIF.GENE.OZONO 1 150,00 150,00

780,000Total............

U10030351N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 3,5x70 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 3,5x70mm2

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

LIMPIEZA FILTROS C 3 50,00 150,00

LIMPIEZA FILTROS C 3 53,00 159,00

LIMPIEZA FILTROS C 3 56,00 168,00
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477,000Total............

U10030110 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x95 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x95 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

2 205,00 410,00

AMP. CUADRO CCM1 2 7,00 14,00

424,000Total............

U10030100 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x70 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x70 mm2

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

2 160,00 320,00

GEN. OZONO Nº1 3 10,00 30,00

GEN. OZONO Nº2 3 15,00 45,00

GEN. OZONO Nº3 3 15,00 45,00

440,000Total............

U10030060 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x16 mm2

C.G.DE DISTRIBUCIÓN

C.G. DE ALUMB. TTCC 1 10,00 10,00

AMP.C.CCM2 A REACTIVOS 4 7,00 28,00

38,000Total............

U10030080 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x35 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x35 mm2

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

GEN. OZONO Nº1 1 10,00 10,00

GEN. OZONO Nº2 1 15,00 15,00

GEN. OZONO Nº3 1 15,00 15,00

C.G.DE DISTRIBUCIÓN
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C.G. DE ALUMB. TTCC 4 10,00 40,00

80,000Total............

U10030210 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

A3 AL. INTERIOR 1 15,00 15,00

E1 AL.EMERGENCIAS 1 30,00 30,00

Subcuadro C.L.
EDIF.PRE-OZONIZACIÓN

A1 AL. INTERIOR 1 15,00 15,00

E1 AL.EMERGENCIAS 1 10,00 10,00

A2 AL. EXTERIOR 1 15,00 15,00

Subcuadro
C.L.EDIF.GENE.OZONO

A1 AL. GEN. OZONO 1 20,00 20,00

A2 AL. GEN. OZONO 1 25,00 25,00

E1 AL.EMERGENCIAS 1 20,00 20,00

A3 AL.SALA SOPLANTE 1 23,00 23,00

A4 AL.SALA SOPLANTE 1 25,00 25,00

E2 AL.EMERGENCIAS 1 25,00 25,00

A5 AL. EXTERIOR 1 20,00 20,00

Subcuadro C.L.EDIF.OXD.
AVANZADA

A1 ALUMBRADO 1 7,00 7,00

E1 AL.EMERGENCIAS 1 5,00 5,00

A2 AL. EXTERIOR 1 5,00 5,00

260,000Total............

U10030220 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Subcuadro AMP.C.CCM2 A
REACTIVOS

Split 1 1 15,00 15,00

Split 2 1 15,00 15,00

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

RESISTENCIA COD28 1 20,00 20,00
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RESISTENCIA COD28 1 26,00 26,00

ANALIZADOR OZONO AG 1 20,00 20,00

ANALIZADOR OZONO AG 1 26,00 26,00

B DOSIF PEROX HIDRO 1 30,00 30,00

Split 1 1 10,00 10,00

Split 2 1 10,00 10,00

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

B dosif Perox Hidro 1 30,00 30,00

A1 AL. INTERIOR 1 30,00 30,00

A2 AL. INTERIOR 1 30,00 30,00

A4 AL. EXTERIOR 1 40,00 40,00

A5 AL. EXTERIOR 1 45,00 45,00

Subcuadro C.L.EDIF.FIL.CARBÓN

A1 AL. GENERAL 1 75,00 75,00

A2 AL. GENERAL 1 70,00 70,00

E1 AL.EMERGENCIAS 1 55,00 55,00

A3 AL. PASARELA 1 65,00 65,00

A4 AL. PASARELA 1 65,00 65,00

E2 AL.EMERGENCIAS 1 65,00 65,00

A5 AL. EXTERIOR 1 55,00 55,00

AL. EDIFICIO REACTIVOS 1 120,00 120,00

AL. EDIFICIO DE CONTROL 1 70,00 70,00

987,000Total............

U10030230 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x4 mm2

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

F1 TT.CC I+N SCHUKO 1 5,00 5,00

Subcuadro AMP. CUADRO CCM1

Split 1 1 10,00 10,00

Split 2 1 10,00 10,00

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

Split 1 1 15,00 15,00

Split 2 1 15,00 15,00

55,000Total............
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U10030280 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x2,5 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

BOMBA DE DRENAJE 1 42,00 42,00

BOMBA DE VACIADO 1 20,00 20,00

COMPUERTA MURAL
1200x1200

1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL
1200x1200

1 15,00 15,00

COMPUERTA MURAL
1200x1200

1 15,00 15,00

COMPUERTA MURAL
1000x1000

1 18,00 18,00

COMPUERTA MURAL
1000x1000

1 22,00 22,00

COMPUERTA MURAL
1000x1000

1 32,00 32,00

COMPUERTA MURAL
1000x1000

1 35,00 35,00

DESTRUCTOR COD28 1 20,00 20,00

DESTRUCTOR COD28 1 26,00 26,00

BOMBA TOMAMUESTRAS 1 19,00 19,00

BOMBA TOMAMUESTRAS 1 25,00 25,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 80,00 80,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 80,00 80,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 800x550 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

COMPUERTA MURAL 650x650 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00
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VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN500 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

VAL.MARIPOSA.DN200 1 37,00 37,00

B.CENT.C Y T PER.HI 1 25,00 25,00

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

CIR.CERR. REFRIG 1 1 3,00 3,00

CIR.CERR. REFRIG 2 1 3,00 3,00

SOPLANTE STRIPPING1 1 3,00 3,00

SOPLANTE STRIPPING2 1 3,00 3,00

SOPLANTE STRIPPING3 1 3,00 3,00

SOPLANTE STRIPPING4 1 3,00 3,00

1.565,000Total............

U10030290 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x4 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

PUENTE GRÚA MONORAIL 1 42,00 42,00

PUENTE GRÚA MONORAIL 1 80,00 80,00

PUENTE GRÚA MONORAIL 1 80,00 80,00

PUENTE GRÚA MONORAIL 1 37,00 37,00

EXTRACTOR 1 1 160,00 160,00

EXTRACTOR 2 1 165,00 165,00

EXTRACTOR 3 1 170,00 170,00

EXTRACTOR 4 1 175,00 175,00

EXTRACTOR 5 1 180,00 180,00

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

224



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1.089,000Total............

U10030310 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x10 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACIÓN

BOMBAS 450 m3/h 1 40,00 40,00

BOMBAS 450 m3/h 1 42,00 42,00

82,000Total............

U10030016N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Subcuadro C.L.EDIF.FIL.CARBÓN

F1 TT.CC I+N SCHUKO 1 65,00 65,00

65,000Total............

U10030017N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x6 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

BOMBAS 1200 m3/h 1 20,00 20,00

BOMBAS 1200 m3/h 1 23,00 23,00

BOMBAS 1200 m3/h 1 26,00 26,00

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

MOTOBOMBA CISTERNA 1 35,00 35,00

Subcuadro AMP.C.CCM2 A
REACTIVOS

Enfriadora 1 60,00 60,00

Enfriadora 1 60,00 60,00

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

F2 SUBC. TT.CC. 1 10,00 10,00

Subcuadro C.L.EDIF.FIL.CARBÓN

F2 SUBC. TT.CC. 1 10,00 10,00
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Subcuadro C.L.EDIF.OXD.
AVANZADA

F1 SUBC. TT.CC. 1 7,00 7,00

251,000Total............

U10030018N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x10 mm2

Subcuadro C.L.
EDIF.PRE-OZONIZACIÓN

SUBC. TT.CC. 1 5,00 5,00

Subcuadro C.G. DE ALUMB.
TTCC 2

F1 SUBC. TT.CC. 1 7,00 7,00

F2 SUBC. TT.CC. 1 15,00 15,00

27,000Total............

U10030350 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3,5x25/16 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3,5x25/16 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

BOMBAS 1200 m3/h 1 20,00 20,00

BOMBAS 1200 m3/h 1 23,00 23,00

BOMBAS 1200 m3/h 1 26,00 26,00

BOMBAS 1200 m3/h 1 30,00 30,00

Subcuadro CCM4 GENER.
OZONO

MOTOBOMBA CISTERNA 1 35,00 35,00

134,000Total............

U10030070 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x25 mm2

AMP.C.CCM2 A REACTIVOS 4 7,00 28,00

28,000Total............
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U10030140 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2

PUENTES B.T. TRAFO 1 11 5,00 55,00

PUENTES B.T. TRAFO 2 11 5,00 55,00

AMPLIACIÓN  DE LINEA CCM1
Línea agua

4 7,00 28,00

BATERIA DE CONDENSADORES 12 10,00 120,00

258,000Total............

U10030130 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x150 mm2

Subcuadro CCM3
POST-OZONIZACION

8 205,00 1.640,00

AMP. CUADRO CCM1 8 7,00 56,00

1.696,000Total............

U10030120 m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x120 mm2

AMPLIACIÓN  DE LINEA CCM1
Línea agua

4 7,00 28,00

BATERIA DE CONDENSADORES 4 10,00 40,00

68,000Total............

U10030019N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 1x240 mm2

CCM3 POST-OZONIZACI 8 204,00 1.632,00

CCM4 GENER. OZONO 8 160,00 1.280,00

2.912,000Total............

U10030021N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 1x120 mm2

CCM3 POST-OZONIZACI 2 204,00 408,00
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CCM4 GENER. OZONO 2 160,00 320,00

728,000Total............

U10030289N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Soplantes 3 25,000 75,000

Bomb centr en seco 4 45,000 180,000

Líneas a variadores de
frecuencia

6 25,000 150,000

150,000Total............

U10037289N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x10 mm2

Soplantes 3 25,000 75,000

Bomb centr en seco 4 45,000 180,000

Líneas a variadores de
frecuencia

4 25,000 100,000

100,000Total............

U10837289N m

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K 0,6/1 KV de 3x25 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x25 mm2

Soplantes 3 25,000 75,000

Bomb centr en seco 4 45,000 180,000

Líneas a variadores de
frecuencia

3 25,000 75,000

75,000Total............
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APARTADO 12.2.3 CANALIZACIÓN

U10040322N m

Suministro e instalación de Bandeja perforada 200x60 en U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color: Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN
50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 10J, diseñada
para trabajar en condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del
hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al
corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.
Con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Bandeja aislante sin halógenos 300x60 mm

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

1 60,00 60,00

EDIF. DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

1 175,00 175,00

EDIF. GENERECIÓN DE OZONO 1 45,00 45,00

280,000Total............

U10040011N m

Suministro e instalación de Bandeja perforada 600x60 en U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color: Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN
50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 10J, diseñada
para trabajar en condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del
hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al
corte. Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.
Con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Bandeja aislante sin halógenos 600x60 mm

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

1 10,00 10,00

10,000Total............

U10040170 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre
hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable,
incluso p.p. de caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

Canaliz. eléctrica acero rígido M 20

EDIF. PRE OZONIZACIÓN 1 20,00 20,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

1 70,00 70,00

EDIF. DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

1 170,00 170,00

EDIF. GENERECIÓN DE OZONO 1 30,00 30,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA 1 10,00 10,00

300,000Total............
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U10040190 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de acero rígido, M 32, grapado sobre
hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable,
incluso p.p. de caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

Canaliz. eléctrica acero rígido M 32

EDIF. PRE OZONIZACIÓN 1 8,00 8,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

1 40,00 40,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA 1 8,00 8,00

ALUMBRADO EXTERIOR 1 73,00 73,00

129,000Total............

U10040512N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 9T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,50x1,10 m y nueve tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 12T/160mm

1 26,00 26,00

26,000Total............

U10040013N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 6T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,50x0,9 m y seis tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables
de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 6T/160mm

1 170,00 170,00

170,000Total............

U10040014N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 4T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,35x0,9 m y cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 4T/160mm

1 22,00 22,00

22,000Total............

U10040015N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables
de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm

1 70,00 70,00
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70,000Total............

U10040016N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/110mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables
de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/110mm

ALUMBRADO EXTERIOR 1 225,00 225,00

225,000Total............

U10040017N m

Canalización subterránea calzada de 9T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x1,20 m, nueve tubos eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 9T/160mm

1 10,00 10,00

10,000Total............

U10040018N m

Canalización subterránea calzada de 6T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x1,00 m, seis tubos eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 6T/160mm

1 16,00 16,00

16,000Total............

U10040019N m

Canalización subterránea calzada de 4T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x1,00 m, cuatro tubos eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 4T/160mm

1 22,00 22,00

22,000Total............

U10040021N m

Canalización subterránea calzada de 2T/110mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0.8 m, dos tubos eléctricos de PVC de 110 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 2T/110mm
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ALUMBRADO EXTERIOR 1 30,00 30,00

30,000Total............

U10040080N ud

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja tensión de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón
totalmente instalada.

Arq. hormigón pref. 1x1x1 m.

24 24,00

24,000Total............

U10040031N ud

Arqueta 60x60x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundición.

Arqueta 60x60x60 cm paso/derivación

ALUMBRADO EXTERIOR

ADOSADA A COLUMNA 12 12,00

12,000Total............

U10040032N ud

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para cruce de calzada o vía, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Arqueta 60x60x80 cm. cruce de calzada

ALUMBRADO EXTERIOR

CRUCE DE CALZADDA 8 8,00

8,000Total............

U10047032N ud

Desmontaje de líneas existentes por canaleta de servicios y montaje de las mismas en banco de tubos de nueva
instalación.

Desmontaje de líneas existentes por canaleta antigua y montaje de las
mismas por canaleta nueva

1 1,00

1,000Total............
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APARTADO 12.2.4 ALUMBRADO Y FUERZA

U10050011N ud

Suministro y montaje de Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W de consumo, IP66 IK09, con carcasa de aluminio
inyectado a alta presión y cierre de vidrio templado. Unidad totalmente instalada, incluso fijaciones inoxidables.
Según ET. 3604.

Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W de consumo

EDIF. PRE OZONIZACIÓN

A2 3 3,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

A4 3 3,00

A5 3 3,00

A.EXT.1 2 2,00

EDIF. DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

A.EXT.1 4 4,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA

A.EXT.1 1 1,00

EDIF. GENERACIÓN DE OZONO

A5 3 3,00

19,000Total............

U10050012N ud

Suministro y montaje de luminaria insdustrial tipo campana de led de 20500 lm 4000K y 155 W de consumo, IP65
IK07, con carcasa de aluminio y cubierta óptica/lente de policarbonato. Unidad totalmente instalada, incluso
fijaciones inoxidables.

Luminaria insdustrial tipo campana de led de 20500 lm y 155 W de consumo

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

A1 3 3,00

A2 3 3,00

EDIFICIO DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

A1 9 9,00

A2 9 9,00

24,000Total............

U10050013N ud

Suministro y montaje de Pantalla estanca de led de 4000 lm, 4000 K y 38 W de consumo IP-65 IK08, con carcasa de
policarbonato y cubierta óptica/lente de policarbonato, con reflector de acero y fijaciones de acero galvanizado,
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables. Según ET. 3621.

Pantalla estanca de led de 4000 lm, 4000 K y 38 W de consumo IP-65 IK08

EDIF. PRE OZONIZACIÓN

A1 3 3,00
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EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

A3 4 4,00

EDIF. DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

A3 11 11,00

A4 11 11,00

EDIF. GENERECIÓN DE OZONO

A1 5 5,00

A2 6 6,00

A3 3 3,00

A4 3 3,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA

A1 4 4,00

50,000Total............

U10050018N ud

Suministro y montaje de downlight empotrado, lámpara led 10,6 W, 1200 lm, según ET 3613. Carcasa de aluminio
moldeado por inyección. Distribución de luz acusadamente amplia (técnica balwing) aptas para instalación en
techos de escayola lisa. Reflector plástico, recubrimiento de aluminio. Reflector de alto brillo. IP-20  Clase 1.
Totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.

Down light empotrable 10,6 W, 1200 lm

EDIF. DE CONTROL 13 13,00

13,000Total............

U10050014N ud

Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia estanco de 315 lúmenes, IP65 IK10 lampara emergencia:
36 x LED 0.085W,  alimentación: 230v-50hz, clase: II, conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22. Posibilidad de
instalación en: superficie en techo o pared. Con soporte de techo o pared baterías de ni-cd de alta temperatura,
protegidas contra sobreintensidades de descarga. Envolvente en material plástico. Difusor en material plástico
opalino. Dispone de led indicador de correcta carga de batería. dispone de pulsador de puesta en reposo
incorporado. Dispone de pulsador de prueba, que permite simulación de fallo de red y puesta en estado de
emergencia en ausencia de red. Incluso parte proporcional de canalización y caja de derivación, desde bandeja de
distribución hasta luminaria. Unidad instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según.
ET. 3623.

Bloque autónomo de emergencia estanco de 315 lúmenes, IP65 IK10
lampara emergencia: 36 x LED 0.085W

EDIF. PRE OZONIZACIÓN

E1 1 1,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

E1 7 7,00

EDIFICIO DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO
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E1 1 1,00

E2 7 7,00

EDIF. GENERECIÓN DE OZONO

E1 6 6,00

E2 2 2,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA

AE1 1 1,00

25,000Total............

U10050015N ud

Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia estanco de 1000 lúmenes IP65 IK07 y 1 hora de
autonomía, lámpara emergencia.: 2 x 4 LEDS 3W, alimentación: 230v-50hz, clase: II, conforme normas EN-60598-1,
EN-60598-2-22. Posibilidad de instalación en: superficie en techo o pared. Con soporte de techo o pared Baterías de
ni-cd de alta temperatura, protegidas contra sobreintensidades de descarga. Leds de señalización de alto brillo.
Envolvente en poliester. Dispone de 1 entrada para prensaestopas PG-11 (incluido). Apta para ser montada en
superficies inflamables. Focos de leds con difusor de policarbonato. Carga de baterías en 18horas para obtener la
autonomía nominal de la luminaria. Dispone de led indicador de correcta carga de batería. Entrada de telemando
que permite: puesta en reposo de cuando esta sin red y test de prueba de lámparas de emergencia.  Incluso parte
proporcional de canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución hasta luminaria. unidad instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según. ET. 3623.

Bloque autónomo de emergencia estanco de 1000 lúmenes IP65 IK07

EDIFICIO DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

E1 4 4,00

4,000Total............

U10050016N ud

Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325. Formado por un armario conteniendo:  Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, una bases 16 A 2P+T y una base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

Cuadro de bases

EDIF. PRE OZONIZACIÓN

F1 1 1,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

F2 1 1,00

EDIFICIO DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

F1 1 1,00

Ozonización 3 3,00

EDIF. GENERACIÓN DE OZONO

F1 1 1,00

F2 1 1,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA

F1 1 1,00
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9,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

F1 2 2,00

EDIFICIO DE FILTRACIÓN DE
CARBÓN ACTIVO

F1 6 6,00

8,000Total............

U10060260 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según. ET. 3704.

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

EDIF. PRE OZONIZACIÓN 1 1,00

EDIF. POST. OZONIZACIÓN Y
BOMBEO INTERMEDIO

1 1,00

EDIF. OXIDACIÓN AVANZADA 1 1,00

3,000Total............

U10060270 ud

Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55.

Conmutador superficie estanco unipolar 10 A

EDIF. GENERECIÓN DE OZONO 8 8,00

8,000Total............

U10050290 ud

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150
W, protección IP-65, en fundición inyectada de aluminio, con reflector de aluminio anodizado de una pieza, cierre
de vidrio templado, fijación lateral o vertical, incluido equipo y lámpara. Según E.T. 3603.

Luminaria viario lámpara vapor sodio 150 W

ALUMBRADO EXTERIOR

A.EXT.1 9 9,00

9,000Total............
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U10050017N ud

Suministro y montaje de columna en chapa de acero plegada, galvanizada en caliente de 9 m de altura con base,
puerta de registro, tornillo T.T., incluso caja para alojamiento de equipo de protección, bornas, línea de
alimentación desde caja a luminaria en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 y perfil para soporte de uno a tres
proyectores. Según E.T. 3602.

Columna chapa de acero 9 m altura

ALUMBRADO EXTERIOR

A.EXT.1 9 9,00

9,000Total............

APARTADO 12.2.5 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS

U10070010N ud

Toma de tierra de masas de Baja Tensión según E.T. 3501, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de
longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al
montante de la torre. Montaje completo.

Toma de tierra de masas de Baja Tensión

EDIF. GENERACIÓN OZONO 5 5,00

EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

11 11,00

16,000Total............

U10070110 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Soldadura aluminotérmica

EDIF. GENERACIÓN OZONO 21 21,00

EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

81 81,00

102,000Total............

U10070080 m

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según E.T. 3005.

Suminis. instal. cable de cobre

EDIF. GENERACIÓN OZONO 1 55,00 55,00

EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

1 305,00 305,00

EDIF. PREOZONIZACIÓN 1 70,00 70,00

430,000Total............

U10070070 ud

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aproximadas
400x400x300 mm.

Arq. fundición con tapa registrable

EDIF. GENERACIÓN OZONO 1 1,00
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EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

4 4,00

5,000Total............

U10070214N ud

Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión que permita medir la resistencia de la puesta a
tierra mediante la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

Caja de tierras con puente de prueba

EDIF. GENERACIÓN OZONO 1 1,00

EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

4 4,00

5,000Total............

U10070190 ud

Pararrayos ionizante-seguidor de campo con radio de protección de 100 m, formado por: - Cabeza ionizante no
radiactiva. - Mástil troncocónico de chapa de acero galvanizado de 10 m de altura autoportante. - Línea de puesta a
tierra en conductor de cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por tres electrodos
de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. - Material auxiliar para montaje de cabeza así como guías de
cable y elementos de conexión. Según E.T. 3701.

Pararrayos ionizante-seguidor

EDIF. CARBÓN ACTIVO,
BOMBEO INTERMEDIO

1 1,00

1,000Total............

SUBCAPÍTULO 12.3 VARIOS

U15040011N ud

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y media tensión, incluyendo todo el personal técnico
y  el equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta operación se ajustarán todos los parámetros de la
instalación para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica

1,000Total............

U15040051N ud

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las ayudas consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones, recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones

1,000Total............

U10089010N pa

Estudio de coordinación de protecciones de acuerdo a los requerimientos del apartado 3 del Análisis de
Coordinaciónde protecciones, apéndice que se incluye en el Anejo de Cálculos.

Estudio de coordinación de protecciones
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1 1,00

1,000Total............

U01427554N ud

Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA de mantenimiento de corriente en la instalación en el momento cero de
planta, 6 meses completos (24 h).

Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA

1 1,000

1,000Total............

U01428554N ud

Suministro e instalación de una eventual Acometida provisional de 150 kW en baja tensión, para suministro durante
los trabajos de remodelación de los centros de seccionamiento, reparto y transformación de la planta, consistente
en llevar una línea de Compañía hasta el perímetro de la ETAP, desde la línea existente en c/Olivar del Patrón,
incluido.
- Armario de triple cuerpo a 40 cm del suelo, con entrada por 2 tubos de 160 mm de diámetro.
- Apertura y cierre de la zanja con 2 tubos de 160 mm de diámetro.
- Tendido de nueva LSBT con cable XZ1 3x240 + 1x150 mm2 Al.
- Puesta a tierra del neutro y del armario (pica + Cu 50 mm2 aislado RV- K Negro).
- Terminales.
- Conexión de nueva LSABT al armario.
- Fusibles en el módulo de seccionamiento y medida.
Incluso suministro e instalación de línea de enlace entre la CGPM de la acometida y el CGBT, así como la
distribución necesaria para llegar a todos los servicios preferentes. Incluido el coste por derechos de conexión y de
verificación.

Alimentación provisional desde la red de baja tensión

1,000Total............

U01424554N ud

Elaboración de informe técnico según IEC/TR 61000-3-6, edición 2.0 2008-02 - Electromagnetic compatibility (EMC),
Part 3-6: Limists-Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV
power system.

Informe técnico según IEC/TR 61000-3-6

1,000Total............

U15040080N pa

Legalización de las instalacionesde Baja Tensión definidas en el proyecto, incluyendo redacción del proyecto,
tramitación, Dirección de Obra, emisión de certificados, visados, presentación del proyecto en los Organismos
oficiales, aprobación, abono de tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante Compañía
suministradora.

Legalización instalación eléctrica de BT

1 1,00
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1,000Total............
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CONTROL

U15210110N ud

Equipo PLC para control de instalación  con pantalla, con 26 E/Ss, ampliable con módulos hasta 600 E/S en total
capaz de comunicar en BACnetIP, BACnetMSTP, LON, ModBus y MeterBus. Sistema operativo LINUX, Servidor WEB
a bordo con capacidad de gráficos embebidos con animaciones. 1.250.000 registros de tendencia, Buffer interno de
Alarmas, montaje en Carril DIN, Pared o Frente de Armario, posibilidad de envío de alarmas a correo vía SMTP.
Certificado BTL, A, EN60730-1, EN60730-2-9, UL60730, UL916, Ethernet IEEEC 802.3 BACnet IP y BACnet MSTP
según ANSI/ASHRAE 135-2010. Memoria 128 MB DDR2-RAM y 1 GB Flash, incluyendo Transformador 230-24Vca
Centraline. 6 A. Totalmente instalado, probado y funcionando.

PLC controlador tipo 1 26 señales

Ampliación CCM1 2 2,000

Ampliación CCM2 1 1,000

CCM3 2 2,000

CCM4 1 1,000

6,000Total............

U15210115N ud

Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales digitales, con capacidad para 12 señales, ED (Entradas
Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de ampliación 12 señales ED

PLC1 40 40,000

PLC2 21 21,000

PLC3 26 26,000

PLC4 48 48,000

135,000Total............

U15210120N ud

Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales digitales, con capacidad para 6 señales, SD (Salidas
Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de ampliación 6 señales SD

PLC1 15 15,000

PLC2 6 6,000

PLC3 10 10,000

PLC4 3 3,000

34,000Total............
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U15210125N ud

Suministro e instalación de Módulo de 8 Entradas Analógicas para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de 8 Entradas Analógicas para Panel-Bus

PLC1 2 2,000

PLC2 1 1,000

PLC3 3 3,000

PLC4 1 1,000

7,000Total............

U15210130N ud

Suministro e instalación de Módulo de 8 Salidas Analógicas para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de 8 Salidas Analógicas para Panel-Bus.

PLC1 4 4,000

PLC3 1 1,000

5,000Total............

U15210135N ud

Realización de de instalación de cableado y canalizaciones de los elementos que forman el sistema de gestión bajo
tubo plástico flexible libre de halógenos o bandeja con las siguientes características:
- Entradas y Salidas Analógicas mediante cable de libre de halógenos con conductores de cobre flexible con pantalla
general de 3x1mm² de sección.
- Entradas y Salidas Digitales mediante cable de libre de halógenos con conductores de cobre flexible de 2x1mm² de
sección. - Bus LON  en manguera 2x1,5 mm² trenzado y apantallado de enlace PLC´s. Cableado de conexión de
módulos de señales con equipos a controlar formado por conductor de 2x0.8x1mm2 de sección  trenzado y
apantallado libre de halógenos.totalmente instalado y acabado.
- Montaje de cuadro de Control de 300X300X210 mm. Para ubicar PLC tipo 2. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN
18361), conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los contralores y módulos de expansión reflejados en el
esquema de principio de la instalación. Incluye transformador 220/24 VAC con magnetotérmico de protección y
diferencial, toma de corriente con magnetotérmico y diferencial y cableados a bornas de todas las señales,
incluyendo relés de maniobra a 24 VAC, con todos los accesorios necesarios. Correctamente instalado y
funcionando.
- Montaje de cuadro de Control de 600X600X210 mm. Para ubicar PLC tipo 1. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN
18361), conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los controloladores y módulos de expansión reflejados en
el esquema de principio de la instalación. Incluye transformador 220/24 VAC con magnetotérmico de protección y
diferencial, toma de corriente con magnetotérmico y diferencial y cableados a bornas de todas las señales,
incluyendo relés de maniobra a 24 VAC, con todos los accesorios necesarios. Correctamente instalado y funcionando
Montaje de los controladores en sus armarios o cuadros de control, compuestos por armario metálico IP66,
transformador 220/24 VAC, fuente de alimentación 24VAC, magnetotermicos de protección , bornas fusible de
proteccion, base de enchufe y relés de maniobra a 24 VAC, cables numerados a bornas, señales, canaletas, carril y
accesorios de montaje, totalmente montado, probado e instalado.

Suministro y montaje de cableado y cuadros de control

Total 1 1,000
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1,000Total............

U15210140N ud

Ingenieria para programacion de controladores y puntos. Incluye realización y suministro de planos y esquemas de
conexionado para la correcta instalación de de los equipos que forman el sistema .
Ingenieria para puesta en marcha punto a punto de sistema. Incluye puesta en servicio de todos los elementos que
forman el sistema, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias. Incluye entrega de documentación
completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de elementos, configuraciones y demás
documetación aclaratoria.

Ingeniería, programación y puesta en marcha

Total 1 1,000

1,000Total............

U15210173N ud

Ingeniería Gráficos.

Ingeniería Gráficos

Total 1 1,000

1,000Total............

U15210145N m

Canalización subterránea calzada de 2T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,80 m, dos tubos eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 2T/160mm

1 18,000 18,000

18,000Total............

U15210150N m

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo
zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables
de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm

1 86,000 86,000

86,000Total............

U15210155N ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.

Total 5 5,000
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5,000Total............

U15210160N ud

Conversor de medios ethernet 10/100 TX a fibra óptica 10/100 FX con conectores SC/ST, red de fibra óptica
multimodo, tensión 12 a 45 Vdc, protección IP30, 1 relé de alarma, totalmente instalado, probado y funcionando.

Conversor de medios ethernet/fibra óptica

EN CC1 EDIFICIO DEPOSITO 1 1,000

1,000Total............

U15210165N ud

Suministro e instalación de sensor combinado de temperatura y humedad relativa para conducto con rango de
humedad relativa: 0...100%RH. Elemento sensible de H.R: Capacitivo. Señal de salida H.R.: 4..20MA. Rango de
temp.: 0...40C. 3% precisión en humedad y 1,2ºC en temperatura, elemento sensor NTC10K. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

Sensor combinado de temperatura (NTC20k) y humedad de conducto

2 2,000

2,000Total............

U15210170N ud

Suministro e instalación de Sonda de temperatura de tubería o conducto IP65 NTC20K de 150mm (-40 a +150ºC).

Sonda de temperatura de tubería o conducto

6 6,000

6,000Total............

U15210175N ud

Suministro e instalación de Actuador a 3 puntos o todo-nada para compuertas de hasta 6,8m2 ,24N y alimentación
a 230V, totalmente instalado, probado y funcionando.

Actuador a 3 puntos o todo-nada para compuertas de hasta 6,8m2 ,24N

42 42,000

42,000Total............

U15210180N ud

Suministro e instalación Válvula de mariposa de DN=200 y kv=3093, con motor incorporado a 3 puntos 230V,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Válvula de mariposa DN=200 y kv=3093

6 6,000

6,000Total............
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U15210185N ud

Suministro e instalación Medidor de Energía Térmica con certificado MID, DN 100, qp 60 m³/h, se incluye la tarjeta
de comunicaciones Mbus. Medidor Energía Térmica compuesto de los siguientes elementos: calculador de energía
electrónico para agua caliente y fría, cerfificado MID, energía en MWH,1 decimal y 100L/Pulso; módulo M-BUS,
caudalímetro mecánico tipo Woltman DN100, 60m3/h para agua hasta 130ºC con certificado MID, PN16, salida de
pulsos 100l/pulso y distancia entre vías de 250mm; Pareja de sensores de temperatura PT500 con certificado MID

 de 5.2mm y cable de 2m y dos vainas de Latón de 85mm MID para tuberías de DN80 125. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

Medidor de Energía Térmica con certificado MID

4 4,000

4,000Total............

U15216185N ud

Suministro e instalación Transformador 230-24Vca 6 A, totalmente instalado, probado y funcionando.

Transformador 230-24Vca 6 A

Ampliación CCM1 2 2,000

Ampliación CCM2 1 1,000

CCM3 2 2,000

CCM4 1 1,000

6,000Total............

U03080550N m

Suministro e instalación de cable de 16 fibras ópticas en Multimodo 50/125 para conexión de nuevos PLC a anillo de
control, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según especificaciones de Canal de Isabel II, incluso
parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y certificado.

Cable 16 fibras Multimodo

1 328,000 328,000

328,000Total............
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U15150024N ud

Suministro e instalación de armario IP4x con el siguiente elemento:
- 1 Relés de protección, con las funciones incorporadas:
-    Función 27 (protección para el control de los mínimos de tensión),
-    Función 32P/Q (protección contra la transferencia de mínima potencia activa y reactiva),
-    Función 59 (protección contra la tensión excesiva ó detección de tensión suficiente),
-    Función 64 (protección de fallo de aislamiento),
-    Función 59V (protección contra la tensión excesiva para desconexión de una futura instalación fotovoltaica),
-    Función 81M (protección contra una frecuencia anormalmente alta),
-    Función 81m (protección contra una frecuencia anormalmente baja),
-    Función 81D (derivada de frecuencia, protección para la desconexión rápida de dos partes del sistema eléctrico)
-    Función 50/51 (protección contra sobre intensidad instantánea y temporizada en la fase),
-    Función 50N/51N (protección contra sobre intensidad instantánea y temporizada en el neutro),
Incluyendo la Programación del relé para activar/desactivar funciones.

- 1 Módulos de periferia descentralizada para integrar en PLC S7 300 de Siemens, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V,
comunicación a través de Profibus de la potencia aparente / activa / reactiva / con phi, Armonicos: 3.er - 31 orden,
THD, clase 0,2 seg. IEC61557-12 o clase 0,2S seg. IEC62053-22

- 1 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 3kVA de dimensiones 630 x 438 x 88 (F x AN x AL mm.),
salidas 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19 630 y peso 27,5 kg., como solución de continuidad en la protección eléctrica del
sistema crítico. Dispondrá de una tecnología de doble conversión (AC/DC-DC/AC) con un factor de potencia de
salida unitario (VA=W). Deberá tener formato rack de 2U para realizar el montaje en el interior de este armario.

- Termostato y ventilación forzada en el interior del armario.

Totalmente instalado, probado y funcionando.Incluso accesorios y pequeño material.

Armario de Relés de protección y periferia distribuida

Armario Relés y Periferias
Distribuidas

1 1,00

1,000Total............

U03080040N-xm

Suministro e instalación de cable de 8 pares de conductor de cobre trenzado y apantallado al par PAR-POS
Z1H0Z1-K 300/500 V VD, 8x2x1m2, libre de halógenos, no propagador de la llama, no porpagador del incendio, baja
emisión de humos y baja corrosividad, bajo canalización de control PEAP existente, según especificaciones de Canal
de Isabel II, incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y certificado.

Cable Control PAR-POS Z1H0Z1-K 300/500 V VD  8x2x1 mm2

Enlace Int. General
Turbogenerador desde relé de
protección CT

1 45,00 45,00

45,000Total............
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CAPÍTULO 14 LEGALIZACIONES Y ACTUACIONES IMPREVISTAS

U15060020 ud

Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de
tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación contra incendios

1 1,000

1,000Total............

U15060030 ud

Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire comprimido, tuberías…) según la legislación
vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de instalación por empresa instaladora habilitada, certificado de
pruebas en el lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control Autorizado, abono de tasas oficiales
(DGIEM y EICI) y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalación.

Legalización instalación aparatos a presión

1 1,000

1,000Total............

U15060050 ud

Legalización de la instalación de MediaTensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y final de obra, Certificado de inspección inicial con resultado favorable por Organismo de
Control Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,  abono de
tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la
Autorización y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación de media tensión

1 1,000

1,000Total............

U15060060 ud

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o
Boletín eléctrico),  Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos
DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes
para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación de baja tensión

1 1,000

1,000Total............
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U15060070 ud

Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de vida útil de los depósitos por fabricante),
suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado final de obra,
Certificado de Inspección por Organismo de Control, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización almacen. y dosific. productos químicos

1 1,000

1,000Total............

U15060070N ud

Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento de productos químicos, según la legislación vigente
que le sea de aplicación, incluso planos, procedimientos y cálculos.

Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento  productos
químicos

12 12,000

12,000Total............

U15060080 ud

Legalización de instalación frigorífica, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico,
suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de la
instalación  por la empresa frigorista y el director de la instalación según modelo normalizado, Certificado de una
Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación frigorífica

1 1,000

1,000Total............

U15060090 ud

Legalización de instalación de climatización según RITE, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de montaje, Certificado de instalación, ambos según modelo normalizado suscrito por instalador
autorizado, empresa autorizada y director de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial,
abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para el
Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación climatización

1 1,000

1,000Total............

U15060100 ud

Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificados de una Entidad de Inspección y
Control Industrial y Certificados por Organismo  de Control Autorizado , abono de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro.

Tramitación inscripción en Registro Integrado Industrial
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1 1,000

1,000Total............

U15060105N ud

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas indispensables, según pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas indispensables

1 1,000

1,000Total............

U15060110N ud Partida alzada para redacción de documento As-Built

1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I

U12000010 m3

Transporte interior en obra de los productos resultantes de excavación, incluso carga, descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

Carga, transporte interior obra y descarga produc. result. exc.

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 2,782 88,551

Tubería DN 1200 1 288,700 3,068 885,732

Tubería DN 1500 1 18,670 3,495 65,252

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 1,815 76,266

Tubería DN 300 1 112,380 1,278 143,622

Tubería DN 150 1 65,840 1,064 70,054

Líneas auxiliares

OD 40 1 135,550 0,310 42,021

OD 90 1 94,000 0,338 31,772

DN 250 1 189,130 0,435 82,272

DN 500 1 107,000 1,774 189,818

Prisma 0,40x0,20 m 1 192,000 0,040 7,680

Renovaciones

1 330,561 330,561

Cubeto residuos de laboratorio 1 20,620 20,620

Pre-ozonización 1 324,420 324,420

Bombeo intermedio y
post-ozonización

1 612,630 612,630

Filtros de carbón activo 1 748,770 748,770

3.720,041Total............

U12000040 m3

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de
los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Carga, tte. y descarga a vertedero. > 30 km prod. res. exc.

Arqueta de reunión y medida
de caudal

1 4,230 4,230

Edificio de generación de ozono 1 70,000 70,000

Conexión línea de afino 1 62,610 62,610

1 302,895 302,895

Almacenamiento de oxígeno 1 25,584 25,584

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 3,256 103,638

Tubería DN 1200 1 288,700 4,121 1.189,733
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Tubería DN 1500 1 18,670 5,602 104,589

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 1,340 56,307

Tubería DN 300 1 112,380 0,627 70,462

Tubería DN 150 1 65,840 0,389 25,612

Líneas auxiliares

OD 40 1 135,550 0,241 32,668

OD 90 1 94,000 0,298 28,012

DN 250 1 189,130 0,543 102,698

DN 500 1 107,000 1,267 135,569

Prisma 0,40x0,20 m 1 192,000 0,080 15,360

Conducciones de reactivos

Canaleta de servicios 1 30,000 0,480 14,400

Urbanización

Despeje y desbroce 1 4.025,000 0,100 402,500

Demolición vial 1 465,450 465,450

Demolición cerramiento entrada 1 20,000 0,250 5,000

Excavación a cielo abierto en
despeje y desbroce

1 1.523,680 1.523,680

Renovación línea de agua DN
200 y DN 250

1 34,510 34,510

1 17,000 0,200 3,400

Renovaciones

Demolición de firme 1 34,510 34,510

Demolición acera 1 17,000 0,200 3,400

Excavaciones 1 515,666 515,666

Rellenos procedentes de
excavación

-1 330,561 -330,561

Corte muro entrada arteria
Guadarrama

2 0,500 0,780 0,500 0,390

Cubeto residuos de laboratorio 1 15,470 15,470

1 56,160 56,160

-1 20,620 -20,620

Pre-ozonización 1 693,100 693,100

-1 324,420 -324,420

Bombeo intermedio y
post-ozonización

1 1.949,832 1.949,832

-1 612,630 -612,630

Filtros de carbón activo 1 2.383,128 2.383,128

-1 748,770 -748,770

Edificio de Control:

Demolición muro de ladrillo 1 8,910 8,910
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Desmontaje aparatos sanitarios 16 0,400 6,400

Demolición de alicatados 1 167,370 0,050 8,369

Demolición de solado de gres 1 50,040 0,070 3,503

Levante de carpintería 12 1,890 0,200 4,536

Prolongación muro de
cerramiento, demolición muro
existente

1 1,600 1,600

Prolongación muro de
cerramiento

1 8,600 8,600

Fresado, reasfaltado de viales 1 1.988,000 0,080 159,040

Nuevo centro de
seccionamiento

1 1,050 1,050

8.595,570Total............

U12000350 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Arqueta de reunión y medida
de caudal

1 4,230 4,230

Edificio de generación de ozono 1 70,000 70,000

Conexión línea de afino 1 62,610 62,610

1 302,895 302,895

Almacenamiento de oxígeno 1 25,584 25,584

Línea de agua

Tubería DN 1000 1 31,830 3,256 103,638

Tubería DN 1200 1 288,700 4,121 1.189,733

Tubería DN 1500 1 18,670 5,602 104,589

Vaciados

Tubería DN 500 1 42,020 1,340 56,307

Tubería DN 300 1 112,380 0,627 70,462

Tubería DN 150 1 65,840 0,389 25,612

Líneas auxiliares

OD 40 1 135,550 0,241 32,668

OD 90 1 94,000 0,298 28,012

DN 250 1 189,130 0,543 102,698

DN 500 1 107,000 1,267 135,569

Prisma 0,40x0,20 m 1 192,000 0,080 15,360

Conducciones de reactivos

Canaleta de servicios 1 30,000 0,480 14,400

Urbanización

Despeje y desbroce 1 4.025,000 0,100 402,500
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Demolición vial 1 465,450 465,450

Demolición cerramiento entrada 1 20,000 0,250 5,000

Excavación a cielo abierto en
despeje y desbroce

1 1.523,680 1.523,680

Renovación línea de agua DN
200 y DN 250

1 34,510 34,510

1 17,000 0,200 3,400

Renovaciones

Demolición de firme 1 34,510 34,510

Demolición acera 1 17,000 0,200 3,400

Excavaciones 1 515,666 515,666

Rellenos procedentes de
excavación

-1 330,561 -330,561

Corte muro entrada arteria
Guadarrama

2 0,500 0,780 0,500 0,390

Cubeto residuos de laboratorio 1 15,470 15,470

1 56,160 56,160

-1 20,620 -20,620

Pre-ozonización 1 693,100 693,100

-1 324,420 -324,420

Bombeo intermedio y
post-ozonización

1 1.949,832 1.949,832

-1 612,630 -612,630

Filtros de carbón activo 1 2.383,128 2.383,128

-1 748,770 -748,770

Edificio de Control:

Demolición muro de ladrillo 1 8,910 8,910

Desmontaje aparatos sanitarios 16 0,400 6,400

Demolición de alicatados 1 167,370 0,050 8,369

Demolición de solado de gres 1 50,040 0,070 3,503

Levante de carpintería 12 1,890 0,200 4,536

Prolongación muro de
cerramiento, demolición muro
existente

1 1,600 1,600

Prolongación muro de
cerramiento

1 8,600 8,600

Fresado, reasfaltado de viales 1 1.988,000 0,080 159,040

Nuevo centro de
seccionamiento

1 1,050 1,050

8.595,570Total............
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SUBCAPÍTULO 15.2 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II

U12000080 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler
de contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes papel y cartón" (15.01.01)

4,446Total............

U12000090 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de
papel y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y dep. RCD`S tipo II, "Emb. papel/cartón" (15.01.01)

4,446Total............

U12000160 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" (17 01.01)

127,447Total............

U12000170 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)

127,447Total............

U12000180 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Obras de fábrica" (17 01 02)

24,856Total............

U12000190 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras
de fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Ob. de fábr." (17 01..02)

24,856Total............

U12000200 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" (17 02 01)
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7,066Total............

U12000210 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"maderas" (17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" (17 02 01)

7,066Total............

U12000220 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

15,272Total............

U12000230 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"plásticos" (17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

15,272Total............

U12000240 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).

334,065Total............

U12000250 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"betunes" (17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).

334,065Total............

U12000260 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes de cables" (17.04.01)

0,020Total............
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U12000270 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de
cables" (17 04 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Emba. cables" (17.04.01)

0,020Total............

U12000280 m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

6,560Total............

U12000290 m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"metales" (17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

6,560Total............

U12000320 m3

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares
necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

0,226Total............

U12000330 m3

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

0,226Total............

U12000340 ud

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm,
para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm
de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc,
así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria
para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la
estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
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1,000Total............

U12000360N m3

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD's, de otros productos
distintos de los resultantes de excavaciones o demoliciones.

Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones

488,297Total............

U12000370 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Canon vertido residuos peligrosos

0,226Total............

U12000380 kg

Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales).

Pago por gestión de metales

9.839,295Total............

U12000390 kg

Pago por venta, de residuos de cables no peligrosos (no especiales).

Pago por venta de cables

29,540Total............

U12000400N m3

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD's, de mezclas de
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos resultantes de demolición (17 01 07), medido sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de demoliciones

24,856Total............

U12000300N m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "mezclados" (17 09 04), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Mezclados" (17 09 04).

366,545Total............

U12000310N m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"mezclados" (17 09 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Mezclados" (17 09 04).
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366,545Total............
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

U11011010 ud

Casco de seguridad, homologado.

Casco seguridad homologado

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............

U11015010 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

Orejeras antirruido

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............

U11015020 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo,
adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

Orejeras adaptables casco

Trabajadores, 1 ud por año 4 2,000 8,000

8,000Total............

U11015040 ud

Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

Par tapones antirruido PVC

34 34,000

34,000Total............

U11013030 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

Mascarilla polvo 2 válvulas

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............
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U11013010 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

Mascarilla sold.2 válvulas

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11013050 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

Mascarilla pintura 2 válvulas

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11013060 ud

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

Mascarilla pintura 1 válvula

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11013031N ud

Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Filtro mascarilla antipolvo

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 4,000 120,000

Visitas a obra, etc 3 2,000 6,000

126,000Total............

U11011091N ud

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo

3 2,000 6,000

6,000Total............

U11011030 ud

Mono de trabajo, homologado.

Mono de trabajo

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000
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34,000Total............

U11011040 ud

Impermeable, homologado.

Impermeable

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............

U11011050 ud

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Traje impermeable

15 15,000

15,000Total............

U11011100 ud

Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Chaleco salvavidas

4 4,000

4,000Total............

U11011080 ud

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Chaleco reflectante

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............

U11018010 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

Par de botas goma

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............
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U11018080 ud

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla de texón,
suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.

Par de botas piel

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11018030 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

Par de botas goma reforzadas

6 2,000 12,000

12,000Total............

U11018091N ud

Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Par de botas de seguridad antideslizantes

3 3,000

3,000Total............

U11018050 ud

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas B.T

3 1,000 3,000

3,000Total............

U11018060 ud

Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de alto poder dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas A.T

3 3,000

3,000Total............

U11016040 ud

Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.

Cinturón de seguridad sujeción poliamida doble anillaje de acero

3 2,000 6,000
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6,000Total............

U11016010 ud

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia
a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y
mosquetón de acero estampado, homologado.

Cinturón de seguridad de caída con arnés

6 2,000 12,000

12,000Total............

U11016060 ud

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.

Cinturón antivibratorio

7 2,000 14,000

14,000Total............

U11016061N ud

Cinturón portaherramientas, homologado.

Cinturón portaherramientas

5 1,000 5,000

5,000Total............

U11011020 ud

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Equipo linterna autónomo

1 1,000 1,000

1,000Total............

U11014041N ud

Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Gafas de seguridad para oxicorte

3 2,000 6,000

6,000Total............
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U11014040 ud

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio
neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

Gafas acetato visor vidrio

Trabajadores, 1 ud por año 15 2,000 30,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

34,000Total............

U11014080 ud

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma
MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

Gafas cazoleta cerradas

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11011070 ud

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa,
homologado.

Mandil soldadura

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11011060 ud

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura, homologado.

Traje completo soldador

4 4,000

4,000Total............

U11017100 ud

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

Par manguitos soldadura

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11012020 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.cabeza

2 2,000 4,000
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4,000Total............

U11012010 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.de mano

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11012030 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.casco

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11012040 ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.cabeza

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11012050 ud

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.casco

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11012060 ud

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

Pantalla de seguridad

2 2,000 4,000

4,000Total............
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U11018150 ud

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,
homologadas.

Par polainas soldadura

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11020011N ud

Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Válvula antirretroceso para soldadura.

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11011130 ud

Par de guantes de neopreno, homologados.

Par guantes de neopreno

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11017010 ud

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo
en dedos pulgares, homologados.

Par guantes nitrilo/vinilo

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11017020 ud

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

Par guantes goma fina

Trabajadores, 4 ud por año 15 2,000 4,000 120,000

Visitas a obra, etc 2 2,000 4,000

124,000Total............

U11017080 ud

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.

Par guantes dieléctricos B.T.

3 2,000 6,000
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6,000Total............

U11017090 ud

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de alto poder dieléctrico,
homologados.

Par guantes dieléctricos A.T.

6 6,000

6,000Total............

U11017060 ud

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

Par guantes serraje manga 18

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11017070 ud

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje forrados

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11017040 ud

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,
fabricados en látex, homologados.

Par guantes látex

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11020021N ud

Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Faja de protección dorsolumbar

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11020031N ud

Cinta reflectante para casco, homologada.

Cinta reflectante para casco

15 2,000 30,000
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30,000Total............

U11011071N ud

Brazalete reflectante, homologado.

Brazalete reflectante

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11011081N ud

Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Brazalete doble ancho reflectante

15 2,000 30,000

30,000Total............

U11011041N ud

Parka/Anorak para el frío, homologado.

Parka/Anorak para el frío

1 ud por trabajador 15 15,000

Visitas a obra, etc 2 2,000

17,000Total............

U11013071N ud

Mono desechable, homologado.

Mono desechable

2 1,000 2,000

2,000Total............

U11013081N ud

Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados, gunitado, etc, incluso filtro, homologada.

Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados, gunitado,
etc, incluso filtro

3 2,000 6,000

6,000Total............
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U11019020 ud

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de tres cuartos de hora de calidad
adecuada a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Equipo autonom.respirac.3/4 h

2 2,000 4,000

4,000Total............

U11016070 ud

Dispositivo anti caída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud con
mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Dispositivo anti caída

6 6,000

6,000Total............

SUBCAPÍTULO 16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

U11021030 ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m con trípode de acero galvanizado, valorada según
el número óptimo de utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m.

3 3,000

3,000Total............

U11021031N ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m sin soporte, valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m., sin soporte

6 6,000

6,000Total............

U11021041N ud

Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60 m de apotema, con trípode de acero galvanizado,
valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señal STOP A=0,60 m.

3 3,000

3,000Total............

U11021100 ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm
de diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señal obligación con soporte
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3 3,000

3,000Total............

U11021101N ud

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m

3 3,000

3,000Total............

U11021121N ud

Señal acústica de emergencia.

Señal acústica de emergencia.

2 2,000

2,000Total............

U11027060 ud

Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y malla protectora.

Portátil luminoso

5 5,000

5,000Total............

U11035080 h

Mano de obra de señalista (Peón).

Señalista

1,5 24,000 22,000 792,000

792,000Total............

U11035060 h

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Brigada seguridad

1,5 24,000 22,000 792,000

792,000Total............
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U11021240 m

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10
mm, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cordón de balizamiento

1 60,000 60,000

60,000Total............

U11021251N ud

Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Baliza luminosa intermitente

15 15,000

15,000Total............

U11022010 m

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos
normalizados de 2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la
normativa vigente.

Valla metálica

1 150,000 150,000

150,000Total............

U11026050 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

5 5,00

5,000Total............

U14000220 ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según normativa vigente, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

Extintor polvo ABC 6 kg.PR.INC

4 4,000

4,000Total............

U11021210 ud

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Lámpara intermitente
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2 2,000

2,000Total............

U11021220 ud

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero
galvanizado, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Lámpara intermitente trípode

2 2,000

2,000Total............

U11021260 ud

Pareja de pórticos limitadores de altura. Formado por suministro y colocación de 4 postes de madera y 2 travesaños
horizontales, un pórtico a cada lado de la proyección vertical de los cables extremos en el suelo, separados la
distancia de seguridad establecida por el Real Decreto 614/2001, para limitar los movimientos de las partes móviles
de la maquinaria impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea susceptible de generar accidentes por
contacto con la línea eléctrica o por la generación de un arco eléctrico, incluso suministro y colocación red
limitadora de altura entre pórticos no conductora de la electricidad y sensores y avisadores de altura.

Pareja de pórticos limitadores de altura

1 1,000

1,000Total............

U11024170 ud

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno,
incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Tope retroceso camiones

6 6,000

6,000Total............

U11024140 m

Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por soportes metálicos acoplables a
puntales telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso
colocación y desmontaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Barandilla de 90 cm de altura puntales

2 30,000 60,000

60,000Total............

U11024160 m

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cable seguridad cinturones

1 60,000 60,000
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60,000Total............

U11024070 m2

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p. de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

Protección de vacío hueco red de seguridad

1 50,000 50,000

50,000Total............

U11024110 m

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones
horizontales de madera (pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como
la p.p. de pequeño material, según normativa vigente.

Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado

2 20,000 40,000

40,000Total............

U11021281N ud

Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje.

2 2,000

2,000Total............

U11021200 ud

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Cono balizamiento 50 cm.

18 18,000

18,000Total............

U11021291N ud

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo

30 30,000

30,000Total............
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U11019111N ud

Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba de aspiración incorporada. Adecuado para controlar
gases y vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso cargador de baterías y línea toma de
muestras de 2 metros con filtro.

Detector portátil de gases combustibles y oxígeno

2 2,000

2,000Total............

U11025170 ud

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 18 y 24 meses, incluso
p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Extractor 1.000 m3/h 18-24 m

2 2,000

2,000Total............

U11019131N ud

Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en espacios confinados.

Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en espacios
confinados

2 2,000

2,000Total............

U11019132N ud

Comprobador de tensión.

Comprobador de tensión.

2 2,000

2,000Total............

U08010120 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso
jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en color
totalmente colocada.

Escalera metálica

2 4,000 8,000

8,000Total............

U11024119N m2

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

100 1,500 150,000
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150,000Total............

U11024120N ud

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo,

1 50,000 50,000

50,000Total............

U11035091N h

Camión de riego, incluido el conductor.

Camión de riego, incluido el conducto

0,5 22,000 24,000 264,000

264,000Total............

SUBCAPÍTULO 16.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

U11027050 ud

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de
1.000 W.

Transformador 220/24v 1.000w

2 2,000

2,000Total............

U11027010 ud

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

Instalación toma de tierra

2 2,000

2,000Total............

U11027030 ud

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Diferencial 30 mA

2 2,000

2,000Total............
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U11027020 ud

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

Diferencial 300 mA

2 2,000

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 16.4 INSTALACIONES DE HIGIENE

U11031010 m

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general, según normativa Compañía
suministradora, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida eléctrica

Obra 1 30,000 30,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 30,000 30,000

60,000Total............

U11031020 m

Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general municipal de agua potable, según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida abastecimiento

Obra 1 30,000 30,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 30,000 30,000

60,000Total............

U11031030 m

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), según
normativa vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida saneamiento

Obra 1 30,000 30,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 30,000 30,000

60,000Total............
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U11032010 m2

Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones aseos

Obra 1 4,090 2,300 9,407

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

2 4,090 2,300 18,814

28,221Total............

U11032020 m2

Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p.
de desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones vestuarios

Obra 2 2,300 6,000 27,600

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II (Femeninos y Masculinos)

2 2,300 6,000 27,600

55,200Total............

U11032030 m2

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones comedor

2 2,300 6,000 27,600

27,600Total............

U11033040 m2

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25
armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Caseta módulos 18-24 m

Vestuarios (Obra) 2 2,300 6,000 27,600

Vestuarios
(Femeninos-Trabajadores Canal
Isabel II)

1 2,300 6,000 13,800

Vestuarios
(Masculinos-Trabajadores Canal
Isabel II)

1 2,300 6,000 13,800

Comedores (Obra) 2 2,300 6,000 27,600
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Aseos (Obra) 1 4,090 2,300 9,407

Aseos (Femeninos-Trabajadores
Canal Isabel II)

1 4,090 2,300 9,407

Aseos (Masculinos-
Trabajadores Canal Isabel II)

1 4,090 2,300 9,407

Sala de curas 1 5,000 5,000

116,021Total............

U11034010 m2

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático,
espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional aseos

 Obra 1 4,090 2,300 9,407

Femeninos-Trabajadores Canal
Isabel II

1 4,090 2,300 9,407

Masculinos-Trabajadores Canal
Isabel II

1 4,090 2,300 9,407

28,221Total............

U11034020 m2

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional vestuario

Obra 2 2,300 6,000 27,600

Femeninos-Trabajadores Canal
Isabel II

1 2,300 6,000 13,800

Masculinos-Trabajadores Canal
Isabel II

1 2,300 6,000 13,800

55,200Total............

U11034030 m2

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional comedor

2 2,300 6,000 27,600

27,600Total............
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U08070090 ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Radiador eléctrico 1.000 W mural

Obra 4 4,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

2 2,000

6,000Total............

U11031040 m

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normativa vigente de la Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida telefonía

1 30,000 30,000

30,000Total............

U11031050 m

Acometida provisional de internet a caseta de obra, según normativa vigente de la Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida internet

1 30,000 30,000

30,000Total............

U11035070 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón).

Mantenimiento locales

Obra 2 24,000 22,000 1.056,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II (Femeninos y Masculinos)

1 24,000 22,000 528,000

1.584,000Total............
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SUBCAPÍTULO 16.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

U11026010 ud

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeño material, recargas y desmontaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Extintor CO2 6 kg.

6 6,000

6,000Total............

U11026030 ud

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical
incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Extintor polvo seco 6 kg.

3 3,000

3,000Total............

SUBCAPÍTULO 16.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

U11035020 ud

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Material sanitario

Obra 3 3,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 1,000

4,000Total............

U11035002N ud

Reposición material sanitario.

Reposición material sanitario

Obra 3 3,000 9,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 3,000 3,000

12,000Total............

U11032040 m2

Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios comprendiendo electricidad, iluminación, suministro
de agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones sala primeros auxilios

Obra 1 5,000 5,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 5,000 5,000

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

280



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

10,000Total............

U11034040 m2

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y
transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

Obra 1 5,000 6,000 30,000

Aseos Trabajadores Canal Isabel
II

1 5,000 6,000 30,000

60,000Total............

U11035001N ud

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como trabajos en espacios confinados).

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como
trabajos en espacios confinados).

2 2,000

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 16.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN

U11035030 h

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

Técnico grado medio medidas de prevención

1 24,000 22,000 528,000

528,000Total............

U11035040 h

Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras.

Asesor técnico en Seguridad y Salud

0,25 24,000 22,000 132,000

132,000Total............

U11035005N h

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos (como trabajos en espacios confinados).

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

Formación 4 8,000 32,000
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

32,000Total............

U11035050 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

24 24,000

24,000Total............
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1





Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0001 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0,47

0002 U01010120 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

77,95

0003 U01010140 m3 Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de
firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

7,28

0004 U01010180 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de
espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6,35

0005 U01010220 m Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo
granítico o similar sobre base de hormigón, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 3,01

0006 U01010281N m2 Levantado de plataforma de trámex.

CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

5,18

0007 U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

TREINTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

36,91

0008 U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

50,35

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

1



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0009 U01010370 m2 Demolición de cubierta de teja curva y tablero simple, por
medios manuales, sobre tabiquillos, con recuperación de teja y
acopio, medido sobre perfil.

DOCE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

12,95

0010 U01010380N m2 Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de capa
de compresión, medios de izado y carga manual sobre camión o
contenedor.

CIENTO DOCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

112,74

0011 U01010381N m2 Demolición de falso techo registrable de placas de cartón-yeso
o similar, con medios manuales, incluso p/p de demolición de
tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas
vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4,73

0012 U01010480N ud Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario o
inodoro, incluso acopio del material desmontado.

DIECINUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

19,04

0013 U01010490N m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6,48

0014 U01010491N m2 Demolición de solado de gres recibidos con cemento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

8,10
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0015 U01010492N ud Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con
recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

VEINTIUN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

21,18

0016 U01010500N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de
bombeo y calderín de las redes de agua de servicios y dilución
de reactivos en el edificio de bombeos.

TRES MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS

3.710,00

0017 U01010510N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de
bombeo para lavado con agua de filtros de arena en el edificio
de bombeos.

CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA EUROS

4.240,00

0018 U01010513N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas
dosificadoras en el edificio de reactivos.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS

1.272,00

0019 U01010514N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de
carga y trasvase en el edificio de reactivos.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS

1.272,00

0020 U01010515N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 20000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

MIL SETECIENTOS SETENTA
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1.770,20

0021 U01010516N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

SETECIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

710,20
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0022 U01010517N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS 2.120,00

0023 U01010520N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS

2.650,00

0024 U01010524N m3 Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular
en PVC de 45 kg/m3 en decantador lamelar.

TRECE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

13,04

0025 U01010531N m Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de
acero laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de longitud
media.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9,46

0026 U01010532N m Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de
acero laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de longitud
media.

ONCE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

11,09

0027 U01010714N ud Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras
y bombas para carga y trasvase.

MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS

1.590,00

0028 U01021030 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

3,21
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0029 U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10,87

0030 U01021110 m3 Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que
10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

VEINTICINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

25,25

0031 U01022030 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

12,51

0032 U01023030 m3 Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

DIECISEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

16,08

0033 U01027010 kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea
necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de
by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de
parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y
mantenimiento, transporte y retirada de obra.

DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

2,05

0034 U01027189N ud Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre
de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico. Montaje sobre
conducto de protección de oleaje. Salida mediante contacto
conmutado libre de tensión. Totalmente montado,cableado y
operativo.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

333,60
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0035 U01027190N ud Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal,
impulsor contrablock de 2 álabes, para un caudal de 450 m3/h
(125 l/s) a 6.5 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de
14 kW a 969 r.p.m.

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

9.181,31

0036 U01027200N ud Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija
entubada, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 6 m, con
motor eléctrico de accionamiento de 37 kW a 979 r.p.m., incluso
suministro, montaje y pruebas.

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
ONCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

18.811,93

0037 U01027210N ud Grupo motorbomba sumergible con base soporte para
instalación transportable, impulsor contrablock de 1 álabe, para
un caudal de 36 m3/h (10 l/s) a 6.0 m.c.a., con motor eléctrico
de accionamiento de 1.3 kW a 973 r.p.m., incluso suministro,
montaje y pruebas.

DOS MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.616,59

0038 U01027220N ud Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, aspiración radial e impulsores
radiales fundidos, para un caudal de 20 m3/h (5.56 l/s) a 70
m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 7.5 kW a 1477
r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

SEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

6.784,04

0039 U01027230N ud Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, bridas de aspiración e impulsión
de idénticos diámetros DN 65 mm, para un caudal de 10.80
m3/h (3.00 l/s) a 19 m.c.a., con motor eléctrico de
accionamiento de 1.1 kW a 1454 r.p.m., incluso suministro,
montaje y pruebas.

DOS MIL NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.096,86
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0040 U01027240N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa
espiral, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 20.25 m.c.a.,
con motor eléctrico de accionamiento de 75 kW a 1493 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.082,82

0041 U01027250N ud Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de
arenas y lodos con base soporte para instalación transportable,
para un caudal de 72 m3/h (20 l/s) a 19.20 m.c.a., con motor
eléctrico de accionamiento de 15 kW a 1450 r.p.m., incluso
suministro, montaje y pruebas.

SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.753,58

0042 U01027260N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio y
motor eléctrico de accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

MIL OCHOCIENTOS TRECE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.813,56

0043 U01027270N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de halar con fibra de carbono
y motor eléctrico de accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

2.640,80

0044 U01027271N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético, para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio.

MIL OCHOCIENTOS TRECE
EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.813,37
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0045 U01027350N ud Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de
1728 Nm3/h a 520 mbar de presión diferencial, con motor
eléctrico de accionamiento de 55 kW a 1500 r.p.m.,  cabina de
insonorización, ventilación forzada, manómetro y detector de
colmatación, incluso suministro, montaje y pruebas.

DIECISIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

17.785,04

0046 U01027451N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para
un rango de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora y presión máxima
de trabajo de 7 bar.

DOS MIL SETECIENTOS
DIECISEIS EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

2.716,89

0047 U01027460N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 150 ml/h y 120 l/hora y presión máxima de trabajo
de 7 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación
para redes profibus, cables de control y señal incluso
suministro, montaje y pruebas.

SIETE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

7.237,31

0048 U01027462N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 250 ml/h y 200 l/hora y presión máxima de trabajo
de 4 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación
para redes profibus, cables de control y señal incluso
suministro, montaje y pruebas.

SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.529,87

0049 U01027464N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora y presión máxima de trabajo de
10 bar, motor de 24 W/240 V con interfaz de comunicación para
redes profibus, cables de control y señal incluso suministro,
montaje y pruebas.

TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.348,96
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0050 U01027466N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora y presión máxima de trabajo de
10 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para
redes profibus, cables de control y señal incluso suministro,
montaje y pruebas.

CINCO MIL SEISCIENTOS
CATORCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

5.614,70

0051 U01027750N ud Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba
centrífuga totalmente sumergible para un caudal de agua de
315 m3/h (87.5 l/s), con motor eléctrico de accionamiento de 16
kW a 1470 r.p.m., aireador y eyector en PVC, y base soporte
para instalación transportable, incluso suministro, montaje y
pruebas.

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA
EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.270,74

0052 U01027752N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en
depósito de recuperación de agua de lavado.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS

1.272,00

0053 U01030010 m3 Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de
árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

VEINTISIETE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

27,16

0054 U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17,51

0055 U01030030 m3 Hormigón en masa HM 20//B/20 fabricado con cemento CEM
II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cualquier
profundidad con espesor mínimo  de 15 cm, logrando un ángulo
de la cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación,
curado y acabado.

OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

82,75
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Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0056 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M.,
medido sobre perfil.

CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5,84

0057 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M.,
medido sobre perfil.

DIEZ EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10,78

0058 U01030070 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del
95% P.M., medido sobre perfil.

CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5,84

0059 U01030320 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido,
humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactación del 95% del P.M.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4,95

0060 U01030330 m Banda de señalización, según normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel II vigentes.

CERO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0,25

0061 U01040040 m2 Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento
de tubería, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

2,04

0062 U01424554N ud Elaboración de informe técnico según IEC/TR 61000-3-6,
edición 2.0 2008-02 - Electromagnetic compatibility (EMC), Part
3-6: Limists-Assessment of emission limits for the connection of
distorting installations to MV, HV and EHV power system.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS 3.500,00
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0063 U01427554N ud Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA de mantenimiento de
corriente en la instalación en el momento cero de planta, 6
meses completos (24 h).

DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

244.437,86

0064 U01428554N ud Suministro e instalación de una eventual Acometida provisional
de 150 kW en baja tensión, para suministro durante los trabajos
de remodelación de los centros de seccionamiento, reparto y
transformación de la planta, consistente en llevar una línea de
Compañía hasta el perímetro de la ETAP, desde la línea
existente en c/Olivar del Patrón, incluido.
- Armario de triple cuerpo a 40 cm del suelo, con entrada por 2
tubos de 160 mm de diámetro.
- Apertura y cierre de la zanja con 2 tubos de 160 mm de
diámetro.
- Tendido de nueva LSBT con cable XZ1 3x240 + 1x150 mm2 Al.
- Puesta a tierra del neutro y del armario (pica + Cu 50 mm2
aislado RV- K Negro).
- Terminales.
- Conexión de nueva LSABT al armario.
- Fusibles en el módulo de seccionamiento y medida.
Incluso suministro e instalación de línea de enlace entre la
CGPM de la acometida y el CGBT, así como la distribución
necesaria para llegar a todos los servicios preferentes. Incluido
el coste por derechos de conexión y de verificación.

VEINTITRES MIL OCHENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

23.088,38

0065 U02050010 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 25 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CERO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0,69

0066 U02050020 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,83
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0067 U02050060 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

7,06

0068 U02063010 m Suministro e instalaci?n de tuber?a de poli?ster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de di?metro nominal DN 300
mm, presi?n nominal PN 10, conforme a norma UNE-EN 14364
y/o seg?n normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte
proporcional de junta de uni?n, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

85,58

0069 U02071210 m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.219 mm y
espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

CUATROCIENTOS VEINTIUN
EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

421,76

0070 U02071211N m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.000 mm y
espesor mínimo de 8,0 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

243,43
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0071 U02071340 m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y
espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

SEISCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

619,21

0072 U02080010 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal
DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según
normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta
elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

VEINTINUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

29,02

0073 U02080020 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o
según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión
con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

39,45

0074 U02080040 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o
según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión
con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

CIENTO ONCE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

111,61
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0075 U02090150N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 50 mm x 3 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14,58

0076 U02090152N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

20,99

0077 U02090155N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 200 mm x 3,9 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

36,46

0078 U02090180N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 25mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

ONCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11,93

0079 U02090185N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 32mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

DIECISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16,28

0080 U02090190N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 50mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

36,24
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0081 U02090191N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 90mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

132,61

0082 U02101060 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 150
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

46,16

0083 U02101080 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

57,84

0084 U02101090 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 250
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

84,16

0085 U02101890 ud Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de
diámetro nominal DN 200 mm, con junta de elastómero en
EPDM con insertos metálicos, colocada.

SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

71,41
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0086 U02101900 ud Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de
diámetro nominal DN 250 mm, con junta de elastómero en
EPDM con insertos metálicos, colocada.

CIEN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

100,04

0087 U02112020 kg Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275
JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc,
con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

3,05

0088 U02112050 kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón
de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el
procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme
a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso
p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

DIEZ EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10,19

0089 U02130108 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C
64, DN 200 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

194,61

0090 U02130110 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C
50, DN 250 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

TRESCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

303,49
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0091 U02160010 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 65 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

217,02

0092 U02160020 ud Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

229,95

0093 U02160030 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

243,29

0094 U02160050 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

294,45

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

17



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0095 U02160060 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

450,77

0096 U02160080 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SETECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

729,47

0097 U02160120 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.634,57

0098 U02160140 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 700 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE
EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.813,82
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0099 U02160170N ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SEIS MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

6.603,33

0100 U02200010N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR7,4 (PN16), de dimensiones 40x5,5 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

TRECE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

13,25

0101 U02200015N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR7,4 (PN16),, de dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p.
de curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc.,
aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de
espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

DIEZ EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

10,07

0102 U02200020N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,95

0103 U02200025N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

SEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6,63
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0104 U02200120N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., incluso
tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 9,01

0105 U02200125N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., incluso
tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7,69

0106 U02200160N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 32x4,4 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica
de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

DOCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12,88

0107 U02200165N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica
de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

ONCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

11,02

0108 U02200185N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para
protección de la tubería (vaina).

DOCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

12,08
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0109 U03013010 ud Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

147,73

0110 U03013020 ud Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

178,54

0111 U03013030 ud Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

207,94

0112 U03013050 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

339,48
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0113 U03013080 ud Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.318,38

0114 U03022200 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de accionamiento manual según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.756,44

0115 U03025020 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.034,37

0116 U03025080 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.564,77
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0117 U03025100 ud Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

DOCE MIL EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

12.000,79

0118 U03037140N ud Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de tipo
clapeta doble o disco partido, incluyendo tornillería de acero
inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según
Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II
de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.452,62

0119 U03037330N ud Válvula de retención, DN 50, PN 16, con obturador de tipo bola,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y
Seguridad. Con instalación y pruebas.

CIENTO UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

101,50

0120 U03037480N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento inclinado DN 1200, anclaje a muro 16XM16,
contrapresión máxima 6 m.c.a.

SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS
EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7.206,42

0121 U03037481N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 500, anclaje a muro 6XM12,
contrapresión máxima 6 m.c.a.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.350,39
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0122 U03037482N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 300, anclaje a muro 4XM12,
contrapresión máxima 10 m.c.a.

OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

878,80

0123 U03037483N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 150, anclaje a muro 4XM12,
contrapresión máxima 10 m.c.a.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

265,08

0124 U03071110 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso
carrete PN 16 atm, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas,
sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de
calidad de materiales, construcción y alineación de sondas,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS
EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.516,38

0125 U03072120 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección
totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa
al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio.

SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.976,42
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0126 U03073010 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección
parcialmente llena y principio de medida nivel continuo
capacitivo, con electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 6 atm, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

40.484,35

0127 U03080010 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en
baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida
Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

84,81

0128 U03080030 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel
ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor
del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso
15 m de cable de conexión, totalmente instalado y probado.

MIL SEISCIENTOS DOS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

1.602,09

0129 U03080030N ud Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre
conducción totalmente instalada.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

132,13

0130 U03080035N ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de
presión con sensor cerámico para tuberías, conexión 1/2",
protección IP67, alimentado a 24 V con comunicaciones
profibus, todo inoxidable. Incluido suministro, instalación y
pequeño material de instalación.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.250,55

0131 U03080040N ud Grifo de comprobación de latón de 1".

QUINCE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

15,82
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0132 U03080040N-x m Suministro e instalaci?n de cable de 8 pares de conductor de
cobre trenzado y apantallado al par PAR-POS Z1H0Z1-K
300/500 V VD, 8x2x1m2, libre de hal?genos, no propagador de
la llama, no porpagador del incendio, baja emisi?n de humos y
baja corrosividad, bajo canalizaci?n de control PEAP existente,
seg?n especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorizaci?n,
probado y certificado.

SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

6,91

0133 U03080550N m Suministro e instalación de cable de 16 fibras ópticas en
Multimodo 50/125 para conexión de nuevos PLC a anillo de
control, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo
según especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorización,
probado y certificado.

DIEZ EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10,39

0134 U03090010N ud Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN
100 mm de acero inoxidable 316L.

TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.553,61

0135 U03090011N ud Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con
doble salida racor tipo Barcelona DN 70.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS
con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

630,52

0136 U03205140 ud Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

35.456,50
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0137 U04030025N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de
3/4" y embellecedor cromado con índice azul.

DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

19,82

0138 U04030030N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de
1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

QUINCE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

15,48

0139 U04030035N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua caliente, con cuerpo de paso recto
empotrado de 1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

QUINCE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

15,48

0140 U05010510 ud Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón
armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y
sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso
pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico
perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado.

MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.089,87

0141 U05060110 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm,
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón
de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

232,71
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0142 U05070020 ud Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil,
clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada, con
marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa,
con junta de elastómero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con
dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento,
saneamiento, reutilización). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de
Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la
superficie.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

267,12

0143 U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas,
homologada por Canal de Isabel II, para una carga de rotura de
25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y
contracerco metálicos, colocada en obra.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

58,62

0144 U05080120 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de
25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras,
hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con
pintura azul Canal de Isabel II, totalmente terminada y colocada
en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

425,55

0145 U05090210N ud Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m,
pintura con oxidrón negro, incluso conexión a bajante de PVC Ø
160 y chapa de acero, conforme a norma UNE 124 y/o según
normativa vigente.

CIENTO NUEVE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

109,16

0146 U05090230 ud Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor,
enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y rejilla de
fundición.

CIENTO ONCE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

111,98
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0147 U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco
químico, anclaje químico o resina.

DOCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

12,11

0148 U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

76,51

0149 U06010260N m Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm,
armado con tubo de acero de 127,00 mm de diámetro interior,
de 9,00 mm de espesor, incluso parte proporcional de
transporte de equipo mecánico, trabajos auxiliares. Totalmente
terminado.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con TRES CÉNTIMOS

156,03

0150 U070101020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón
de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Según EHE vigente.

SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

77,58

0151 U070103010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/F/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

95,28

0152 U070103070 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

93,81
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0153 U07010351N m3 Mortero autonivelante de baja retracción.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

459,01

0154 U07018090 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/IIa o
HA-30/F/20/IIb, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

124,13

0155 U07018242 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

134,65

0156 U07018542 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

CIENTO TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

138,49

0157 U07018580 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/F/20/IV+Qa o HA-30/F/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

142,94

0158 U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso
desencofrado y limpieza.

VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

25,43
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0159 U07020040 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

28,41

0160 U07020041N m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

35,67

0161 U07020070 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

VEINTITRES EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

23,39

0162 U07020080 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

VEINTIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

28,05

0163 U07020081N m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

34,40

0164 U07020250 m3 Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y
desmontaje.

VEINTICINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

25,23
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0165 U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico
incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2,28

0166 U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según
peso teórico.

UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

1,04

0167 U07030055N ud Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 0,60 m de longitud, y
resina epoxi para el adecuado anclaje de las mismas,
incluyendo el tratamiento previo de la superficie de la base de
hormigón para conseguir que esta esté limpia y rugosa,
totalmente terminado.

CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,38

0168 U07030060 kg Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambres
corrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación,
despuntes, etc., según peso teórico.

UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1,57

0169 U07030100N ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado de hormigón
hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra
corrugada y resina epoxi.

VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

25,31

0170 U07030101N ud Anclaje para perno Ø 16, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta
descubrir armaduras, taladro de 30 cm de longitud, barra
corrugada y resina epoxi.

VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27,74
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0171 U07040020 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y
medios auxiliares.

QUINCE EUROS con UN
CÉNTIMOS

15,01

0172 U07040060 m Sellado de juntas con mastic asfáltico.

SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6,79

0173 U07040071N m2 Banda de neopreno de 6 mm. de espesor.

DIECISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

17,08

0174 U07040080 m2 Suministro y colocación de relleno de poliestireno expandido de
2 cm. Totalmente ejecutado.

SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6,48

0175 U08010010 kg Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según normativa vigente.

DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2,28

0176 U08010020 kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)
100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte
carga y descarga a taller de galvanización, preparación del
material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas manchas de grasa etc,
decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico
o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el
material fundido, a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo.
Nueva carga y transporte sobre camión a obra. Medido por peso
teórico del material tratado.

CERO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0,52
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0177 U08010030 m2 Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada,
superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000
mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30
mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina
separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

56,66

0178 U08010040 m2 Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500
kg. sobre un área de 1 m2.

CIENTO SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

177,62

0179 U08010070 m2 Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte
proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

87,84

0180 U08010070N m2 Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316
de 4 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes,
cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

306,72

0181 U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante
placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados
entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5,
dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

337,67

0182 U08010120 m Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de
diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de
protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección
antioxidante y pintura de acabado en color totalmente colocada.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

119,08
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0183 U08010120N m Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de
diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de
protección, chapas y tornillos de anclaje, de acero inoxidable
AISI 316, totalmente colocada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

342,59

0184 U08020060 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25
cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura
de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según normativa vigente.

SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

65,93

0185 U08020091N m2 Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y
densidad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

6,28

0186 U08020160 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

46,50

0187 U08020250 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir,
según normativa vigente.

QUINCE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15,36

0188 U08020280 m2 Suministro y colocación de falso techo continuo formado por
placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción
mediante perfilería de acero galvanizado, incluso elementos de
fijación al forjado, tornillería y repaso de juntas.

VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28,93
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0189 U08020300 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista,
color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero
M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños
y piezas especiales, según normativa vigente.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

49,59

0190 U08020301N m2 Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30
cm., armado, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según
normativa vigente.

CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

48,29

0191 U08020360 m2 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de
poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes
y limpieza de la superficie, según UNE 104-242 y/o según
normativa vigente.

DOCE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

12,37

0192 U08020371N m2 Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento
sintético a base de resina epoxi.

QUINCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

15,25

0193 U08020380 m Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y
cinta de protección autoadhesiva.

SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

7,50

0194 U08020430 m2 Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso
rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

72,54

0195 U08020540 m Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de
ancho recibida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL
22,5.

DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

17,74
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0196 U08020660N m2 Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas
curvadas de acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,6 mm y
7 kg/m2, perfil exterior de 0,6 mm y 5,6 kg/m2,  galvanizadas y
lacadas en ambas caras, y capa intermedia aislante de fieltro de
lana de 80 mm de espesor, con estructura auxiliar de perfiles
omega 50 / 0,80 mm galvanizado entre chapas, incluso
suministro, transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre
chapas, lámina de teflón de 3 mm de espesor y pegado por su
cara inferior a estructura de soporte, totalmente colocada.

NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

93,82

0197 U08020665N m2 Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de
acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,75 mm y 8,71 kg/m2
perforado, cerramiento exterior con policarbonaro celular
curvado de 30 mm, incluso suministro, transporte a obra,
montaje, sistema de anclaje entre chapas, lámina de teflón de 3
mm de espesor y pegado por su cara inferior a estructura de
soporte, totalmente colocada.

CIENTO VEINTIUN EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

121,16

0198 U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

41,71

0199 U08020880N m2 Cubierta plana autoprotegida no transitable sobre forjado
existente, constituida por: Hormigón ligero de espesor medio 6
cm en formación de pendiente, con mortero de regularización de
2 cm. de espesor; adhesivo asfáltico de aplicación en frio (0,75
kg./m2); panel de lana roca de 50 mm. de espesor; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS, LBM-40-FV totalmente
adherida; lámina asfáltica de betún elastómero SBS,
LBM-40/G-FP-150r, totalmente adherida a la anterior, sin
coincidir juntas, i./p.p. de solapes, entregas, juntas, accesorios,
sumideros y paragravillas.

CINCUENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

50,06
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0200 U08030010 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

VEINTIUN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

21,09

0201 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación según
normativa vigente.

DIECISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

17,08

0202 U08030160 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad,
recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso
rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de
cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución.

VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28,69

0203 U08030241N m2 Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a
6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm,
color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de
mortero de cemento, con arena de río y rejuntadas con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas.

VEINTIUN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

21,10

0204 U08030270 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sellado
y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas
con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

39,60

0205 U08030270N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 4 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

CERO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0,39
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0206 U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos
manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3,88

0207 U08030390 m2 Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para
su aplicación.

SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

7,61

0208 U08040021N m2 Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica.
Totalmente terminada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

139,37

0209 U08040022N m2 Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas
correderas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en
fábrica. Totalmente terminada.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

176,38

0210 U08040040N m2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente)
practicable o corredera para exteriores de edificaciones,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero
laminado, guías, topes, tiradores, pasadores y demás
accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y
precerco.

CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

178,15
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0211 U08040050 m2 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío,
en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5
mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a
presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

234,94

0212 U08040090 m2 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o
puertas practicables, para acristalar, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

275,81

0213 U08040090N ud Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa
de aluminio extrusionado, 300x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, apertura automática. Totalmente instalada.

TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

3.290,01

0214 U08050060 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según normativa vigente.

TREINTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

30,78

0215 U08060041N m Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios
auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

31,64

0216 U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color
blanco, incluso grifería e instalación.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

233,40
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0217 U08070020 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color
blanco, incluso grifería e instalación.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

211,12

0218 U08070030 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco,
con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e
instalación.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

220,96

0219 U08070040 ud Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso
instalación.

DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

274,40

0220 U08070075N ud Suministro, instalación y montaje de bote sifónico de PVC de
110 mm de diámetro. Colocado suspendido en el grueso del
forjado, con diversas entradas y una salida en distintos
diámetros, cuenta con sistema de cierre por lengüeta de caucho
a presión así como tapa de acero inoxidable atornillada. Marca
de calidad AENOR. Totalmente instalado y funcionando de
acuerdo con CTE/DB-HS 5 e instrucciones del fabricante,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen,
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro o
hasta la bajante y p.p. de piezas especiales.

TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

39,22

0221 U08070080N ud Conjunto accesorios baño, en vestuario masculino, compuesto
de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

196,09

0222 U08070081N ud Conjunto accesorios baño, en vestuario femenino, compuesto
de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

196,09
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0223 U08070082N ud Conjunto accesorios baño, en aseo minusválidos, compuesto de
portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

231,42

0224 U08070083N ud Conjunto accesorios baño, en botiquín, compuesto de jabonera,
toallero y agarradera en color, incluso instalación.

CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

139,56

0225 U08070090 ud Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

65,21

0226 U08070100N m. Encimera de mármol de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

171,43

0227 U08070200N ud Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, para un caudal 1.500
m³/h y presión estática 120 Pa. Dispone de rodamientos a bolas
y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y
bajo consumo. Fabricados en acero, caja de bornes externa,
cuerpo activo desmontable y motor con alimentación
230V/50-60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante
potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control
externo. Entrada analógica para controlar el ventilador con una
señal externa de 0-10V.  Incluye esta partida defensas en la
aspiración, bridas para acoplamiento a conductos, soportes,
conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para
comandado del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo
ello perfectamente instalado, probado y funcionando, incluso
p.p. de pequeño material y accesorios.

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

688,52
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0228 U08070202N ud Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h 70 Pa. Dispone de hélice
Sickle?equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro,
protegido contra la corrosión mediante tratamiento por
cataforesis, motor de rotor exterior trifásico, con protector
térmico incorporado.
Incluye esta partida defensas en la aspiración y persiana de
sobrepresión en la descarga con marco de acero galvanizado y
lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de
temperatura ambiente para comandado del funcionamiento,
ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado,
probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

MIL CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.041,74

0229 U08070204N ud Extractor helicoidal mural 6770 m3/h 65 Pa, (6000 m3/h 81 Pa).
Motor monofásico de 6 polos, IP65, Clase F, protector térmico
incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado.
Regulables por tensión con autotransformador.
Incluye esta partida defensas en la aspiración, persianas de
sobrepresión en la descarga con marco de chapa de acero y
lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de
temperatura ambiente para comandado del funcionamiento,
ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado,
probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

938,44

0230 U08070250N ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con
parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a
ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando, con ducha
teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada,
incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

537,25

0231 U08070260N ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

625,05
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0232 U08070270N ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada
blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso
racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

548,54

0233 U08070282N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

200,16

0234 U08070301N ud Suministro y montaje de silenciador acústico, dim.
1350x200x1000 mm con las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para
soportación del silenciador, medios de elevación, tolvas para
emboquillar los silenciadores a los extractores, visera de
protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte
proporcional de pequeño material y accesorios.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.469,84
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0235 U08070381N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climatización split de techo, aprobado por Dirección Facultativa,
con potencia nominal de frío de 9,5 kW. Coeficiente SEER 6,42,
alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

5.144,10

0236 U080705077N ud Valvula 2 v?as PN16, 1?". Cuerpo de lat?n e interior de acero
inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares.
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

354,09

0237 U08070507N ud Purgador autom?tico de aire, con grifo de cierre y pieza en T de
lat?n. A situar en puntos m?s altos de cada m?dulo.  Presi?n
m?xima 10 bares. Completamente instalado, probado y
funcionando, incluso p.p. de peque?o material y accesorios.

CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

42,74

0238 U08070512N ud Sonda de temperatura inmersi?n activa con se?al 0 a 10v.
Rango 0/40?C. 138 mm. Con vaina de cobre  de 120 mm.
R1/2". PN16. Completamente instalado, probado y funcionando,
incluso p.p. de peque?o matarial y accesorios.

SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

76,62

0239 U08070513N ud Term?metro de esfera de 80 mm. de di?metro y sonda de 100
mm. de di?metro, con escala graduada de 0-100? C., con funda,
colocado.

VEINTICINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

25,13
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0240 U08070514N ud Detector de flujo en tuber?a. 4 paletas 1", 2", 3" y 6" acero inox.
AISI 301. IP43. Contactos SPDT, 15A a 230 Vca.. Incluso
accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

159,42

0241 U08070515N ud Manguito antivibratorio de EPDM con bridas, de di?metro
nomimal 32 mm, cuerpo de caucho EPDM reforzado con nylon,
bridas de acero galvanizado. Completamente instalado, incluso
p.p. de peque?o material y accesorios.

CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

43,24

0242 U08070516N ud Pantalla táctil, libremente programable con comunicación
BACnet IP y MS/TP. Display color 7.0". Servidor web HTML 5.0
y Widget explorador web integrados. Puertos Ethernet, serie y
USB. Protección frontal IP66. Alimentación 24 Vcc. Incluso
accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

809,66

0243 U08070517N ud Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real.
Comunicaci?n Bacnet MSTP. Alimentaci?n a 24 Vca. 26
se?ales de entrada/salida: 8UI,6BI,6AO,6BO.Incluso accesorios
de montaje, completamente montado y conectado.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

687,49

0244 U08070518N ud M?dulo de expansi?n de se?ales de entrada y salida con
comunicaci?n Bacnet. 17 se?ales de entrada/salida:
6UI,2BI,2AO,3BO,4CO. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

349,59

0245 U08070519N ud Cuadro de control CE-D5. Envolvente met?lica IP66, hasta 28
puntos control. Incluye transformador 220/24 VAC,
magnetot?rmico, portafusibles secundario, base enchufe y rel?s
maniobra a 24 VAC. Se?ales, bus interno y alimentaci?n
cableados a bornas.. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

SEISCIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

605,66
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0246 U08070520N ud PA correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado
bajo tubo o bandeja de los elementos anteriormente
relacionados.

DOS MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.724,62

0247 U08070521N ud Trabajos de ingenieria de programaci?n de controladores y
puesta en marcha de equipos relacionados, una vez realizadas
las tareas de conexionado y cableado.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.575,41

0248 U08070522N ud Entrega de documentaci?n final de obra, que incluir?, por
triplicado, lo siguiente:
- Planos finales de obra ejecutada.
- Manuales de funcionamiento.
- Normas de mantenimiento.
- Normas de gesti?n medioambiental.
- Pruebas finales con certificados y protocolos.
- Listado con suministradores de los principales equipos, con
direcciones y tel?fonos.
- Garant?as y certificados de materiales.
- Cursos de formaci?n.
- Legalizaci?n de la instalaci?n en Organismos Oficiales.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS

636,00

0249 U08070523N ud Ayudas de alba?ileria o de otros oficios para la perfecta
terminaci?n de las partidas de instalaci?n de refrigeracion de los
dep?sitos.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS

636,00

0250 U08070524N ud Cuadro eléctrico para el sistema de refrigeración de los
depósitos de hipoclorito, incluyendo cuadro de chapa de 2,5 mm
de espesor. Incluyendo embarrado de protección, interruptores
automáticos y diferenciales, y todos los elementos y pequeño
material necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
todo ello conforme a REBT.

TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS

318,00
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0251 U08070525N ud L?neas de alimentaci?n a equipos bajo tuber?a de acero,
conductores RZ-1, 0'6/1 KV., clemas, conexionado, incluso bajo
tuber?a flexible de acero galvanizado recubierto de P.V.C. en el
?ltimo tramo, racores de conexi?n, cajas met?licas estancas,
grapas met?licas y funcionando perfectamente.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS

265,00

0252 U08070532N m3 Carbón activo granular, incluso suministro, instalación y pruebas.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

1.466,23

0253 U08070557N ud V?lvula de retenci?n PN-10/16 de 2", instalada, i/peque?o
material y accesorios.

CIENTO TREINTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

130,97

0254 U08070567N ud Valvula 2 v?as PN16, 2". Cuerpo de lat?n e interior de acero
inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares.
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

382,40

0255 U08070587N ud Suministro, intalaci?n y montaje de dep?sito de expansi?n de
750 l, con aislamiento de espuma r?gida de poliuretano, exenta
de CFC, y acabado de
 aluminio gofrado especial para evitar la condensaci?n,
fabricados conforme a la Directiva 97/23/CE (3.3).

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.259,35

0256 U08070702N ud Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa
galvanizada, con protección de malla metálica anti insectos en
acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

248,92
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0257 U08070703N ud Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa
galvanizada, con protección de malla metálica anit insectos en
acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS CINCO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

305,10

0258 U08070713N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

282,84

0259 U08070723N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

116,74

0260 U08070733N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climstización split de techo, aprobado por Dirección Facultativa,
con potencia nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER
6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

SIETE MIL TREINTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

7.035,14
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0261 U08071597N ud Enfriadora de 22,3 kW de potencia nominal, aprobado por
Dirección Facultativa. Compresor scroll, refrigerante R410 A.
Ventiladores axiales, batería aletada inmersa. Salto térmico de
diseño: 7-12ºC. Potencia total absorbida 12 kW. Caudal
mínimo/máximo del evaporador: 1,9 / 9,6 m3/h. EER 2,49
kW/kW. Dimensiones: 1862 x 761 x 1437 mm, peso 483 kg.
Incluye depósito de expansión, depósito de inercia de 140 l,
bomba P3 y sistema de llenado automático.
Incluye cuadro eléctrico para intemperie con interruptor principal
con cierre de seguridad en la puerta, transformador de
aislamiento galvánico, monitor de fases, disyuntores de
protección de compresores, ventiladores y bombas, contacto
libre de potencial ON/OFF remoto, contacto libre de potencial de
alarma genera, cables identificados.
Incluye además controlador electrónico que visualiza los
parámetros en la pantalla dual que se basa en iconos de
identificación de las funciones. Este controlador microprocesado
permite mostrar los principales parámetros de funcionamiento
del sistema y optimiza las prestaciones.
Incluye una tarjeta Mod-Bus RS-485 para alternar el servicio por
horas o por alarma desde el sistema de control.
Incluso bancada y elementos antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control, vaciado conducido.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de pequeño material y accesorios.

DIEZ MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.345,88

0262 U08072507N m Tuber?a de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para
soldar, i/codos, t?s, manguitos y dem?s accesorios. Con pintura
anticorrosi?n, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de
espesor seg?n RITE y protecci?n mec?nica mediante chapa de
aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas
y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

VEINTISIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

27,07

0263 U08073507N m Tuber?a de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1?" para
soldar, i/codos, t?s, manguitos y dem?s accesorios. Con pintura
anticorrosi?n, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de
espesor seg?n RITE y protecci?n mec?nica mediante chapa de
aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas
y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

TREINTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

30,74
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0264 U08073517N ud V?lvula de esfera PN-10 de 1?", instalada, i/peque?o material y
accesorios.

TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

36,61

0265 U08073527N ud V?lvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/peque?o material y
accesorios.

CUARENTA Y DOS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

42,12

0266 U08073537N ud V?lvula de equilibrado de 1?" de di?metro PN 10, construida en
fundici?n de hierro, cabezal y v?stago en "ametal" y volante en
poliamida, con tomas de presi?n y bridas, contrabridas, juntas y
tornillos.  Completamente instalada, probada y funcionando,
incluso p.p. de peque?o material y accesorios.

DOSCIENTOS DOS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

202,11

0267 U08073547N ud Filtro de cesta en Y 1?", con cuerpo de hierro fundido i./ bridas,
taladros s/UNE 2533 DN-63/PN-16, instalado, i/peque?o
material y accesorios.

CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

153,68

0268 U08079301N ud Suministro, instalación y montaje de  equipo partido de
climatización, aprobado por Dirección Faculltativa, con potencia
nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER 6,42,
alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

SIETE MIL TREINTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

7.035,14
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0269 U08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de
unión incorporados en su proceso de fabricación para el
ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos
externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión
química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

91,37

0270 U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con
material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los áridos inferior a 35.

CATORCE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

14,02

0271 U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según
normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas
trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

VEINTIUN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

21,17

0272 U09020050 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

DOCE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12,68

0273 U09020210 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

20,91
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0274 U09031010 m2cmFresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0,46

0275 U09032010 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0,55

0276 U09032020 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0,31

0277 U09033010 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación,
transporte, extendido por cualquier método y compactación,
incluso betún y filler de aportación.

CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

47,41

0278 U09034020 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40
mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con
encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado
con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de
arpillera y pulverización de producto filmógeno de curado sobre
su superficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

CIENTO DIECISEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

116,19

0279 U09037030 m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

4,55

0280 U09041060 m3 Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, incluso preparación
previa del terreno con movimiento de tierras para regular
superficies y rastrillado final de toda la superficie.

VEINTICINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

25,19
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0281 U09051030 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 20 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,63

0282 U09051040N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 25 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

2,20

0283 U09051050N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 32 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

2,50

0284 U09051060N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 40 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

3,15

0285 U09051061N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 50 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3,95

0286 U09051065N m Suministro e instalación de tubería de Polietileno revestida
interiormente con PVDF, diámetro exterior DN 25mm, presión
nominal PN 16, colocada superficialmente.

OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8,85

0287 U09052010 m Suministro e instalación de tubería integral con gotero
autocompensante. Caudal 1,2-3,5 l/h, descarga uniforme entre
0,5 y 3,5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros de 0,30 a
1,00 m.

UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1,39
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0288 U09053010 ud Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10
cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula
antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de
5-8 m. de radio.

VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

29,72

0289 U09054010 ud Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo
plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula
antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego fijo, según
toberas o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego,
boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance
regulable 0-5 m emergencia mínima de 5,0 cm, presión de
funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora,
ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión
articulada. Incluso cubierta identificativa de agua reciclada.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10,85

0290 U09058010 ud Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, circular, con tornillo de
cierre, de diámetro 30 cm y 32 cm de altura. Incluso tapa de
color conforme a Normas para de Redes de Reutilización de
Canal de Isabel II identificativa de uso de agua reciclada.
Totalmente instalada.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17,97

0291 U09061080 ud Suministro y plantación de Cupressus sempervirens, de
150-200 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 m y primeros riegos, en container o cepellón.

OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

85,62

0292 U09064010 ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de
20-80 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m y primer riego, en contenedor.

TRECE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13,44

0293 U09064093N ud Suministro y plantación de Fotinia "Red Robin", de 1,00/1,25 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primeros riegos, en contenedor.

SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

7,11
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0294 U09066010 ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 20-30 cm
de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primeros riegos, en contenedor.

TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

3,21

0295 U09066020 ud Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 10-20 cm de
altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer
riego, en contenedor.

TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3,65

0296 U09067010 m2 Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de
toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de
semillas con mantillo.

DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2,98

0297 U09068050 m2 Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140
gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,83

0298 U09070020 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, blanca, azul,
verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.

UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1,64

0299 U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos
de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.

DOCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

12,20

0300 U09080040 ud Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de
guiado de motor de accionamiento a distancia, herrajes de
colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado.
Totalmente terminada.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE
EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.720,51
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0301 U09080060 m Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de
acero galvanizado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de
40x40x4 mm y malla ondulada trenzada de hierro dulce de 30 y
18x30 y 18 mm y D 3,4 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm
colocados cada 2,65 m. Totalmente terminado.

CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

41,72

0302 U09080110 m Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero
galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y
malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo
de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

59,66

0303 U09080111N m Suministro e instalación de cerramiento de altura 2,5 m, de
acero galvanizado con bastidor de 2,80x2,5 m de tubo de
50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y
postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m., incluso
p.p. de puerta y cimentación de poste. Totalmente terminado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

64,78

0304 U09090100N m2 Suministro y colocación de pantalla acústica absorbente,
incluyendo paneles antirruido constituidos por hormigón poroso
para la absorción acústica y hormigón normal para aislamiento
acústico y como soporte estructural, pilares metálicos de
sujeción de los paneles, placas, anclajes y cimentación de los
pilares metálicos a base de dados de hormigón. Totalmente
instalada.

CIENTO CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

150,52

0305 U10010220 ud Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1
12/20 KV de 1x95 a 1x150 Al+H16, incluyendo elementos de
conexión y accesorios, según memoria y pliegos. Totalmente
acabado.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

214,98
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0306 U10020060 ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación
prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red
interior de tierras. - 2 Puntos de luz fluorescentes de 2 x 40 W
cada uno IP-55. - 1 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato
autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1
Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores
equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes
aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de
primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1
Cartel con las cinco reglas de oro. - 1 Pértiga detectora de
tensión de 36 Kv. - 1 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de
señalización de riesgo eléctrico.

MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.458,38

0307 U10020090N ud Celda de entrada o salida de línea por cable, para 24 KV, 400
Amp, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 375
mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Según ET.
3201. Con interruptor - seccionador en SF6, mando eléctrico,
puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de
tensión.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4.470,37

0308 U10020110N ud Celda de protección general con disyuntor de corte en SF6,
para 24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando manual, según ET.
3204, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 750
mm de ancho, 2.050 mm de alto y 900 mm de fondo, equipada
con relé (electrónico temporizado) de protección de fase (50/51)
y homopolar (50N/512N), contra sobrecargas, cortocircuito y
defectos a tierra, mando eléctrico, con bobina de cierre y
apertura. Incorporará transformadores de intensidad para las
protecciones. Totalmente montada según memoria y planos.

DOCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12.732,29

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

58



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0309 U10020118N ud Suministro e instalación de Celda de protección del
transformador con interruptor automático de corte en SF6, para
24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando motorizado, en módulo
metálico, según ET. 3206, conteniendo además:
- seccionador de corte en SF6
- relé multifunción indirecto con protecciones 50/51, 50N/51N,
50G para el disparo por el relé homopolar del trafo, 67N, 27, 59,
81m, 81M, 81D y 64, que implementará además un vigilante tipo
watchdog.
- toroide homopolar
- bobina vigilante de tensión de alimentación continua del
mando de la celda
- transformadores de intensidad
- display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con
el sistema de control
- Juego de 2 cerraduras para enclavamiento de disyuntores de
acometida a CGD con celdas de protección de trafo y acceso a
recinto de trafo.
Incluso conexión de la celda con el relé toroidal del trafo que
protege.
Totalmente montada según memoria y planos.

DOCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12.732,29

0310 U10020120N ud Celda de medida en alta tensión, según ET. 3205, en módulo
metálico de dimensiones aproximadas: 750 mm ancho, 2.050
mm alto, y 900 mm fondo. Equipada con tres transformadores
de medida de intensidad relación X/5 e 15 VA, clase 0,5,
intensidad térmica 200 In, y tres transformadores de tensión de
relación X/110 V de 50 VA en clase 0,5, con triple devanado
secundario (medida, protecciones voltimétricas en estrella y
protección voltimétrica en triángulo abierto) . Totalmente
montada, según memoria y planos.

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.152,34

0311 U10020140N ud Armario de medida para circuitos de alta tensión, equipado con
equipo de medida fiscal bidereccional, activa de triple tarifa,
contador de energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador,
totalmente cableado con contactos auxiliares y regleta de
comprobación.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

736,27
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0312 U10020146N ud Armario de medida para circuitos de alta tensión instalado en
exterior, equipado para montaje de contador de energía activa
de triple tarifa (tarificador electrónico multifunción), contador de
energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador, registrador
electrónico totalmente cableado con contactos auxiliares y
regleta de comprobación. Incluso cables desde celda de medida
de centro de seccionamiento.

TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

3.680,18

0313 U10020151N ud Transformador trifásico de potencia de 1600 KVA, según ET.
3211, conforme a norma UNE 21.428 - 2011 y/o según
normativa vigente, para servicio interior, refrigeración natural en
baño de ester vegetal, cuba con aletas llenado integral, doble
tensión primaria 15.000/20.000 +/- 2,5%, +/- 5% y +/- 7,5% +
10% V, tensión secundaria 420/240 V en vacío, con termómetro
de esfera con 2 contactos y aguja de máxima. Neutro accesible
en el secundario

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.261,44

0314 U10020152N ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará
formado por un armario de poliéster grado de protección IP65
conteniendo la aparamenta indicada en el esquema unifilar, 1
dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y
transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de
reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.835,97

0315 U10020153N ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará
formado por un armario de poliéster grado de protección IP65
conteniendo la aparamenta indicada en el esquema unifilar, 1
dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y
transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de
reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.577,97
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0316 U10020190N ud Suministro e instalación de Conjunto Compacto, equipado con
DOS funciones de línea con interruptor de 400 A y UNA de
interruptor con fusible, telemandada por GPRS/FO, según MT
2.00.03 para centros de seccionamiento tipo Iberdrola,
cumpliendo lo especificado en la NI 50.42.11 "Celdas de alta
tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas,
con dieléctrico de SF6, para CT". Con las siguientes
características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones exteriores: 1186 mm / 710 mm / 1142 mm
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de
azufre SF6, 24 KV tensión nominal, para una intensidad nominal
de 400 A en las funciones de línea y 16 kA de corriente de
cortocircuito. El interruptor de la función de línea es un
interruptor-seccionador en SF6.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las
funciones de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos
dispositivos.
- Pasatapas en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y
reactiva en las celdas de línea (menos una).
- Deteción de paso de falta a tierra direccional y en las celdas
de línea (menos una).
- Función de seccionalización en las celdas de línea (menos
una).
- Señalización de estado (abierto-cerrado) del
interruptor-seccionador en todas las celdas.
- Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas
las celdas de línea.
- Alarmas relativas al estado de la red, de las instalaciones o de
los equipos.
- Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al Centro de
Control, en tiempo real.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores en
cada función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y,
por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes
extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una
eventual sumersión.
Una de las celdas de línea quedará en reserva.
Totalmente instalado, conectado y funcionando.

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

19.548,50
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0317 U10020292N ud Suministro e instalación de dispositivos de protección y
maniobra de nueva instalación correspondiente a la ampliación
del proceso según el plano, de acuerdo a ET 3224. Incluso
interruptores de entrada motorizados, protecciones de salida a
los nuevos CCMs, circuito a alimentación auxiliar, analizador de
red, condensador de corrección de f.d.p del transformador,
protección contra sobretensiones y cerraduras de
enclavamiento de disyuntores de entrada de trafos con el de
Grupo Electrógeno. Totalmente instalado y funcionando.

SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

63.886,30

0318 U10020340N ud Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones
tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión para
comunicación con PLC. De óxidos metálicos para 40 KA de
poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal, según memoria
y pliegos, totalmente montado.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.244,55

0319 U10030011N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,66

0320 U10030012N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5,67

0321 U10030013N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5,94

0322 U10030014N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

35,86
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0323 U10030015N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5 x 16 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

49,13

0324 U10030016N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

4,51

0325 U10030017N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7,38

0326 U10030018N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16,47

0327 U10030019N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

CIENTO UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

101,07

0328 U10030021N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

CIENTO UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

101,07

0329 U10030060 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,68
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0330 U10030070 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6,43

0331 U10030080 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x35 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

9,13

0332 U10030100 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.Según E.T.-
3007.

DOCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

12,91

0333 U10030110 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x95 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

15,91

0334 U10030120 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

18,39

0335 U10030130 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

VEINTITRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

23,07

0336 U10030140 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

36,18
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0337 U10030210 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2,71

0338 U10030220 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

4,17

0339 U10030221N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

4,51

0340 U10030230 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4,37

0341 U10030280 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

4,21

0342 U10030289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

ONCE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

11,81

0343 U10030290 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4,69
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0344 U10030301N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

6,20

0345 U10030310 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9,88

0346 U10030350 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x25/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

18,30

0347 U10030351N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 3,5x70 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

CIENTO DOCE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

112,28

0348 U10030352N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

6,25

0349 U10037289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

ONCE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

11,81
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0350 U10040011N m Suministro e instalación de Bandeja perforada 600x60 en
U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color:
Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997
(Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en
condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no
propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No
presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los
rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los
agentes químicos. Con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,57

0351 U10040013N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 6T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x0,9 m y seis tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

46,99

0352 U10040014N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 4T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,9 m y cuatro tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

37,23

0353 U10040015N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

29,09
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0354 U10040016N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/110mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 110 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

29,09

0355 U10040017N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 9T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,20 m,
nueve tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

97,82

0356 U10040018N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 6T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,00 m,
seis tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

83,26

0357 U10040019N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 4T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x1,00 m,
cuatro tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

67,83
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0358 U10040021N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 2T/110mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0.8 m,
dos tubos el?ctricos de PVC de 110 mm de di?metro, colocados
sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposici?n de firme asf?ltico, incluyendo
excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero pasa-gu?a, cinta
de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y corchetes.

SESENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

60,07

0359 U10040031N ud Arqueta 60x60x60 cm libres, para paso, derivaci?n o toma de
tierra, i/excavaci?n, solera de 10 cm de hormig?n, alzados de
f?brica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o, con
cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundici?n.

CIENTO UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

101,17

0360 U10040032N ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para cruce de calzada o v?a,
i/excavaci?n, solera de 10 cm. de hormig?n, alzados de f?brica
de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de r?o, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundici?n.

CIENTO CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

105,23

0361 U10040080N ud Arqueta de hormig?n prefabricada para canalizaci?n de baja
tensi?n de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormig?n totalmente
instalada.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

207,23

0362 U10040170 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de
caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

NUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

9,61

0363 U10040190 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 32, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de
caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

QUINCE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

15,23

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

69



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0364 U10040322N m Suministro e instalación de Bandeja perforada 200x60 en
U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color:
Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997
(Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en
condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no
propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No
presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los
rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los
agentes químicos. Con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

VEINTISEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

26,18

0365 U10040512N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 9T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x1,10 m y nueve tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

SETENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

70,79

0366 U10047032N ud Desmontaje de líneas existentes por canaleta de servicios y
montaje de las mismas en banco de tubos de nueva instalación.

NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

948,18

0367 U10050011N ud Suministro y montaje de Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W
de consumo, IP66 IK09, con carcasa de aluminio inyectado a
alta presión y cierre de vidrio templado. Unidad totalmente
instalada, incluso fijaciones inoxidables. Según ET. 3604.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

378,63

0368 U10050012N ud Suministro y montaje de luminaria insdustrial tipo campana de
led de 20500 lm 4000K y 155 W de consumo, IP65 IK07, con
carcasa de aluminio y cubierta óptica/lente de policarbonato.
Unidad totalmente instalada, incluso fijaciones inoxidables.

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

409,37
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0369 U10050013N ud Suministro y montaje de Pantalla estanca de led de 4000 lm,
4000 K y 38 W de consumo IP-65 IK08, con carcasa de
policarbonato y cubierta óptica/lente de policarbonato, con
reflector de acero y fijaciones de acero galvanizado, totalmente
montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones
inoxidables. Según ET. 3621.

NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

98,47

0370 U10050014N ud Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia
estanco de 315 lúmenes, IP65 IK10 lampara emergencia: 36 x
LED 0.085W,  alimentación: 230v-50hz, clase: II, conforme
normas EN-60598-1, EN-60598-2-22. Posibilidad de instalación
en: superficie en techo o pared. Con soporte de techo o pared
baterías de ni-cd de alta temperatura, protegidas contra
sobreintensidades de descarga. Envolvente en material plástico.
Difusor en material plástico opalino. Dispone de led indicador de
correcta carga de batería. dispone de pulsador de puesta en
reposo incorporado. Dispone de pulsador de prueba, que
permite simulación de fallo de red y puesta en estado de
emergencia en ausencia de red. Incluso parte proporcional de
canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución
hasta luminaria. Unidad instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según. ET. 3623.

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

134,83

0371 U10050015N ud Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia
estanco de 1000 lúmenes IP65 IK07 y 1 hora de autonomía,
lámpara emergencia.: 2 x 4 LEDS 3W, alimentación: 230v-50hz,
clase: II, conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22.
Posibilidad de instalación en: superficie en techo o pared. Con
soporte de techo o pared Baterías de ni-cd de alta temperatura,
protegidas contra sobreintensidades de descarga. Leds de
señalización de alto brillo. Envolvente en poliester. Dispone de 1
entrada para prensaestopas PG-11 (incluido). Apta para ser
montada en superficies inflamables. Focos de leds con difusor
de policarbonato. Carga de baterías en 18horas para obtener la
autonomía nominal de la luminaria. Dispone de led indicador de
correcta carga de batería. Entrada de telemando que permite:
puesta en reposo de cuando esta sin red y test de prueba de
lámparas de emergencia.  Incluso parte proporcional de
canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución
hasta luminaria. unidad instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según. ET. 3623.

CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

432,62
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0372 U10050016N ud Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325.
Formado por un armario conteniendo:  Interruptores automáticos
magnetotermicos y diferenciales, una bases 16 A 2P+T y una
base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

MIL QUINIENTOS CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.504,87

0373 U10050017N ud Suministro y montaje de columna en chapa de acero plegada,
galvanizada en caliente de 9 m de altura con base, puerta de
registro, tornillo T.T., incluso caja para alojamiento de equipo de
protección, bornas, línea de alimentación desde caja a luminaria
en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 y perfil para soporte
de uno a tres proyectores. Según E.T. 3602.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

444,92

0374 U10050018N ud Suministro y montaje de downlight empotrado, lámpara led 10,6
W, 1200 lm, según ET 3613. Carcasa de aluminio moldeado por
inyección. Distribución de luz acusadamente amplia (técnica
balwing) aptas para instalación en techos de escayola lisa.
Reflector plástico, recubrimiento de aluminio. Reflector de alto
brillo. IP-20  Clase 1.  Totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.

CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

187,83

0375 U10050290 ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, protección
IP-65, en fundición inyectada de aluminio, con reflector de
aluminio anodizado de una pieza, cierre de vidrio templado,
fijación lateral o vertical, incluido equipo y lámpara. Según E.T.
3603.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

422,08

0376 U10060020 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,
cuerpo aislante en poliamida, torniller?a de lat?n.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

16,32
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0377 U10060260 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según. ET. 3704.

OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

8,77

0378 U10060270 ud Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

10,92

0379 U10060371N ud Módulo metálico para corrección automática del factor de
potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general.
Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 750 KVAr.

QUINCE MIL SEISCIENTOS
CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

15.605,89

0380 U10060382N ud Suministro e instalación de Sistema de Alimentación
Ininterrumpida SAI on line de doble conversión tecnología VFI,
convertible en formato torre o rack y posibilidad de configuracion
en paralelo, según ET 3224. Factor potencia salida = 1;
distorsión armónica total de entrada (THDi) <3%, pantalla
gráfica orientable. Con baterías incluídas. Equipo será
alterna/alterna, trifásico/trifásico+Neutro, y estará compuesto
por:
- Un sistema de baterías de plomo-ácido VRLA AGM o Gel con
capacidad 4771 Ah, 12 V.
- Dos  rectificadores,  ambos en sistema  redundante, con una
tensión de salida de 12 VCC y potencia mínima de 5 kVA cada
uno, tecnología IGBT.
- Dos  onduladores,  ambos en sistema  redundante, con una
tensión de salida de 400 VAC tecnología IGBT.
- Un by-pass estático.
- Un by-pass de mantenimiento.
- Un módulo de control,  con tecnología de microprocesador de
última generación, Medidas de funcionamiento, VCA de entrada
y VCC de salida por cada módulo rectificador,  de VCC y
corriente de batería capacidad de batería, VCC de entrada y
VAC de salida de cada módulo inversor.
Incluso Cable comunicación USB, cable comunicación RS-232.
Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS

9.789,00
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0381 U10060500N ud Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con soporte,
manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida
negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del
extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en
pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

41,70

0382 U10060501N ud Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de
sistema algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa,
compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada
según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser
presionado a través de una lámina flexible (que queda
enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la
central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo.
3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

38,85

0383 U10060502N ud Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono,
aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida
base alta.

NOVENTA Y OCHO EUROS 98,00
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0384 U10060503N ud Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de
halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la
llama y no propagadora del incendio, aprobado por Dirección
Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con
una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada para el
sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

SIETE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,75

0385 U10060504N ud Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación
de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m
conforme al CTE DB SI-4.

CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5,99

0386 U10060595N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climatización split de techo, aprobado por Dirección Faltativa,
con potencia nominal de frío de 9,5 kW, consumo eléctrico 2,6
Kw, alimentación eléctrica I/220V. ncluso PAC-SA88HA-E. Este
PAC con conector de 5 hilos que se conecta en la placa de
cada unidad interior para alertar de averías. Incluso tubos
frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe
conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional de
cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

5.144,10
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0387 U10064504N ud Suministro, instalación y montaje de central inteligente de
control de incendios con bus para la conexión de 1 a 4 tarjetas,
aprobado por DIrección Facultativa. Cada tarjeta controla dos
bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad de 125
equipos cada uno, a los que se conectan los detectores,
pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás
elementos que configuran la instalación.
- La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos,
que dependiendo del tipo puede significar el control de más de
3000 puntos independientes. Para cada 250 equipos la central
dispone de un microprocesador independiente. Fuente de
alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.
- Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de
capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V / 17 Ah
(incluidas las 2 baterías).
- Medidas: Alto 500  Ancho 390  Fondo 145 mm
"

DOS MIL TRESCIENTOS EUROS
con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.300,52

0388 U10064514N ud Suministro, instalación y montaje de unidad de control
microprocesada de dos bucles analógicos. La capacidad de
cada bucle es de 125 equipos, al que se conectan los
detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y
demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de
control total de 250 equipos.
Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto
funcionamiento y las comunicaciones entre los equipos y la
Central.

TRESCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

302,40

0389 U10064524N ud Suministro, instalación y montaje de interface de
comunicaciones TCP/IP Módulo multiprotocolo, que permite la
integración de las centrales algorítmicas en diferentes sistemas
de control.
 Soporta los protocolos: Modbus / RTU / TCP, N2 de Metasys
OPTIMUS y ESPA 4.4.4.
Medidas:105x75x30mm
Dispone de interfaces:
- RS232
- RS485
- Ethernet.

CUATROCIENTOS OCHO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

408,40

0390 U10068505N ud Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es
posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin
necesidad de utilizar un secuenciador externo.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

241,60
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0391 U10070010N ud Toma de tierra de masas de Baja Tensi?n seg?n E.T. 3501,
compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y
18 mm de di?metro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de
secci?n y grapas de conexi?n a la pica y al montante de la torre.
Montaje completo.

CIENTO VEINTIUN EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

121,22

0392 U10070070 ud Arqueta de fundici?n con tapa registrable de indicaci?n de toma
de tierra, de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm.

CIENTO OCHENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

188,63

0393 U10070080 m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de
50 cm de profundidad. Según E.T. 3005.

NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9,67

0394 U10070110 ud Soldadura aluminot?rmica en T ? + con cable de cobre 50/35
mm2.

QUINCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15,77

0395 U10070190 ud Pararrayos ionizante-seguidor de campo con radio de
protección de 100 m, formado por: - Cabeza ionizante no
radiactiva. - Mástil troncocónico de chapa de acero galvanizado
de 10 m de altura autoportante. - Línea de puesta a tierra en
conductor de cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de
puesta a tierra formado por tres electrodos de acero cobrizados
de 2 m de longitud con arquetas. - Material auxiliar para montaje
de cabeza así como guías de cable y elementos de conexión.
Según E.T. 3701.

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE
EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.812,58

0396 U10070214N ud Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexi?n
que permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante
la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

SETENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

70,90
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0397 U10086110N ud Suministro y colocaci?n de cuadro de control de motores del
proceso de post-ozonizaci?n, bombeo intermedio y filtros C
activo, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante cub?culos
extraibles, formado por un armario de estructura met?lica, juego
de barras principal esta?adas, y unidades  funcionales
completas que se describen seguidamente. ?ndice de
protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

144.942,27
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0398 U10086111N ud Suministro y colocaci?n de cuadro de control de motores del
proceso de post-ozonizaci?n, bombeo intermedio y filtros C
activo, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante cub?culos
extraibles, formado por un armario de estructura met?lica, juego
de barras principal esta?adas, y unidades  funcionales
completas que se describen seguidamente. ?ndice de
protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

49.342,99
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0399 U10086112N ud Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM
LÍNEA DE AGUA, según E.T. - 3311. Incluso la sustitución de
tres de los cuatro disyuntores de los grupos motobombas de
arteria fundación sur, por otros regulables en el rango de 110 a
277 kW, para que la instalación admita distintas alternativas .
Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un
armario de estructura metálica, juego de barras principal
estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen
seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral
1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones
Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es inferior, en
salidas es inferior. Incluso desconexión y retirada de
dispositivos y aparamenta que es sustuida en cuadro
actual.Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

CIENTO DIECISEIS MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

116.719,21

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

80



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0400 U10086113N ud Suministro y colocaci?n de cuadro para ampliaci?n del CCM
L?nea de Fangos, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante
cub?culos extraibles, formado por un armario de estructura
met?lica, juego de barras principal esta?adas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. ?ndice
de protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Incluso desconexi?n y retirada de dispositivos y aparamenta
que es sustuida en cuadro actual.Totalmente montado,
instalado y funcionando. Con las siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 63 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 337 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

61.288,63

0401 U10087002N ud Suministro y colocaci?n de Cuadro de Variadores de
Frecuencia. cumplir? con la ET 3323 y estar? formado por un
armario met?lico grado de protecci?n IP54; . Incluido un espacio
de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1.940,80

0402 U10089010N pa Estudio de coordinaci?n de protecciones de acuerdo a los
requerimientos del apartado 3 del An?lisis de Coordinaci?nde
protecciones, ap?ndice que se incluye en el Anejo de C?lculos.

CUATRO MIL EUROS 4.000,00
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0403 U10090020N ud Suministro, instalaci?n y puesta en servicio de analizador de red
seg?n ET-4220, incluidos transformadores de intensidad para
cualquier relaci?n, con comunicaci?n PROFIBUS DP sobre
RS-485 y MODBUS RTU sobre RS-485, incluido el mecanizado
en la puerta del cuadro.

SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

647,85

0404 U10100470N m Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

278,54

0405 U10100471N m2 Picado para la regularización de superficies de hormigón, con
medios mecánicos o manuales.

OCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8,88

0406 U10186111N ud Edificio prefrabricado constituido por una envolvente, de
estructura monoblocque, de hormigón armado, tipo CMS-15, de
dimensiones generales aproximadas 2000 mm de largo por
1243 mm de fondo por 2147 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202,
transporte, montaje y accesorios.

SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO EUROS

7.404,00

0407 U10286111N ud Sistema de conductor de cobre unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de diámetro, según ET. 3504, con las
siguientes características:
Geometría: anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Número de picas: 4
Longitud de picas: 2 m
Dimensiones del rectángulo: 2x2 m
Incluso mallazo perimetral de 0,5 m de ancho embebido en
acera, conectado a la red de tierra de protección.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS

1.285,00
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0408 U10386111N ud Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50
mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como un caja general
de tierra de protección según las normas de Compañía y ET.
3504.

NOVECIENTOS VEINTICINCO
EUROS

925,00

0409 U10486111N ud Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión
que permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante
la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

SETENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

70,90

0410 U10586111N ud Conexión con línea existente de la compañía distribuidora.
Incluso corte la línea y empalme con nuevo tramo con
manguitos retráctiles en frío según detalles, terminales para
conexión con centro de seccionamiento según detalles. Incluso
cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
3x(1x240) mm2 AL+H16 instalado bajo tubo y canalización en
calzada comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1 m de
profundidad y 45 cm de anchura, con dos tubos de PVC de 160
mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico.

MIL SEISCIENTOS EUROS 1.600,00

0411 U10837289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 3x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

DIECIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18,24

0412 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.

CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5,36

0413 U11011020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

37,20
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0414 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

22,78

0415 U11011040 ud Impermeable, homologado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

11,91

0416 U11011041N ud Parka/Anorak para el frío, homologado.

CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

41,50

0417 U11011050 ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función
del número óptimo de utilizaciones, homologado.

DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17,86

0418 U11011060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos
de soldadura, homologado.

VEINTISEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

26,29

0419 U11011070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con
sujeción a cuello y cintura a través de correa, homologado.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17,94

0420 U11011071N ud Brazalete reflectante, homologado.

DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2,97

0421 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologado.

CATORCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

14,88

0422 U11011081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5,62
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0423 U11011091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

41,30

0424 U11011100 ud Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

VEINTINUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

29,28

0425 U11011130 ud Par de guantes de neopreno, homologados.

DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2,49

0426 U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8,69

0427 U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

25,81

0428 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

22,90

0429 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.

NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 9,01

0430 U11012050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso
de casco, homologada.

TRECE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,75
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0431 U11012060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de
partículas, homologada.

DIEZ EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10,74

0432 U11013010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada.

DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17,97

0433 U11013030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

DIECISEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

16,07

0434 U11013031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 1,10

0435 U11013050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27,78

0436 U11013060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

VEINTISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

27,08

0437 U11013071N ud Mono desechable, homologado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

48,18

0438 U11013081N ud Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados,
gunitado, etc, incluso filtro, homologada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

45,32
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0439 U11014040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores
laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro
inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologadas.

DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19,36

0440 U11014041N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

6,15

0441 U11014080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable
con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para
trabajos de soldadura, homologadas.

SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

7,25

0442 U11015010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

TRECE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

13,14

0443 U11015020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al
casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

DIECISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

16,05

0444 U11015040 ud Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

CERO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0,58

0445 U11016010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de
acero estampado, homologado.

SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

65,69
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0446 U11016040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida,
doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción
superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de
longitud, homologado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

57,94

0447 U11016060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los
riñones, homologado.

VEINTITRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

23,29

0448 U11016061N ud Cinturón portaherramientas, homologado.

DIECISEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

16,25

0449 U11016070 ud Dispositivo anti caída para ascensos y descensos verticales
compuesto por un elemento metálico deslizante con bloqueo
instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de
10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud con mosquetón,
homologado y valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29,66

0450 U11017010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de
materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en
dedos pulgares, homologados.

CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,35

0451 U11017020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1,99

0452 U11017040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en
látex, homologados.

TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

3,26
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0453 U11017060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura
fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5,57

0454 U11017070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje
y forrados con muletón afelpado, homologados.

CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

4,46

0455 U11017080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión
fabricados con material dieléctrico, homologados.

DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18,95

0456 U11017090 ud Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión
fabricados con material de alto poder dieléctrico, homologados.

CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

44,91

0457 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,98

0458 U11018010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante,
homologadas.

QUINCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

15,62

0459 U11018030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de
acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra
golpes, homologadas.

CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

42,91
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0460 U11018050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas
con material dieléctrico, homologadas.

CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,67

0461 U11018060 ud Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas
con material de alto poder dieléctrico, homologadas.

SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

79,38

0462 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.

TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

32,72

0463 U11018091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

18,35

0464 U11018150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

SIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

7,72

0465 U11019020 ud Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una
autonomía máxima de tres cuartos de hora de calidad adecuada
a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

379,67

0466 U11019111N ud Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba
de aspiración incorporada. Adecuado para controlar gases y
vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso
cargador de baterías y línea toma de muestras de 2 metros con
filtro.

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

1.747,01
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0467 U11019131N ud Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en
espacios confinados.

CIEN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

100,15

0468 U11019132N ud Comprobador de tensión.

CINCUENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

51,04

0469 U11020011N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

162,26

0470 U11020021N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

22,91

0471 U11020031N ud Cinta reflectante para casco, homologada.

CINCO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

5,41

0472 U11021030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

10,41

0473 U11021031N ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m sin soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

7,41

0474 U11021041N ud Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60
m de apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

10,26
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0475 U11021100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de
diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13,49

0476 U11021101N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95
x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

VEINTISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

27,13

0477 U11021121N ud Señal acústica de emergencia.

NOVENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

90,15

0478 U11021200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de
50 cm, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15,73

0479 U11021210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

DOCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12,86

0480 U11021220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

DIECISEIS EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

16,75

0481 U11021240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante
sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2,84

0482 U11021251N ud Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

77,53
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0483 U11021260 ud Pareja de pórticos limitadores de altura. Formado por suministro
y colocación de 4 postes de madera y 2 travesaños
horizontales, un pórtico a cada lado de la proyección vertical de
los cables extremos en el suelo, separados la distancia de
seguridad establecida por el Real Decreto 614/2001, para limitar
los movimientos de las partes móviles de la maquinaria
impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea
susceptible de generar accidentes por contacto con la línea
eléctrica o por la generación de un arco eléctrico, incluso
suministro y colocación red limitadora de altura entre pórticos no
conductora de la electricidad y sensores y avisadores de altura.

QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

557,30

0484 U11021281N ud Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía
de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

84,75

0485 U11021291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

CERO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0,19

0486 U11022010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigente.

CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4,34

0487 U11024070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p. de anclaje de cable para sujeción de red
y de cable, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida.

CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

4,03

0488 U11024110 m Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de
vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones
horizontales de madera (pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la p.p.
de pequeño material, según normativa vigente.

DIEZ EUROS 10,00
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0489 U11024119N m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

12,53

0490 U11024120N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

CERO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0,19

0491 U11024140 m Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de
forjado formada por soportes metálicos acoplables a puntales
telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de
madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y desmontaje
según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

9,16

0492 U11024160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4,73

0493 U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de
tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocación y el desmontaje, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

43,60

0494 U11025170 ud Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un
período comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de
pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

CIENTO SETENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

170,99
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0495 U11026010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

NOVENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

90,10

0496 U11026030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

44,97

0497 U11026050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación
AENOR.

OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

86,28

0498 U11027010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,
máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

260,83

0499 U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

210,45

0500 U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con TRES CÉNTIMOS

237,03

0501 U11027050 ud Suministro e instalación de transformador de seguridad para
220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000
W.

CIENTO SESENTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

160,86
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0502 U11027060 ud Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango
aislante y malla protectora.

TRECE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

13,27

0503 U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4,76

0504 U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, según normativa vigente de
Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

NOVENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

93,02

0505 U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

132,71

0506 U11031040 m Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según
normativa vigente de la Compañía suministradora, incluso
demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

147,65

0507 U11031050 m Acometida provisional de internet a caseta de obra, según
normativa vigente de la Compañía suministradora, incluso
demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

147,65
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0508 U11032010 m2 Instalación provisional de local para aseos comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y
placa turca) y termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

83,46

0509 U11032020 m2 Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,85

0510 U11032030 m2 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local instalado.

TRECE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,75

0511 U11032040 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

54,60
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0512 U11033040 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
HA-25 armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

241,80

0513 U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos,
portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

DIEZ EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

10,80

0514 U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23,56

0515 U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8,94
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0516 U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o
sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

26,93

0517 U11035001N ud Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

74,32

0518 U11035002N ud Reposición material sanitario.

CIENTO CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

105,18

0519 U11035005N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

VEINTITRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23,24

0520 U11035020 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

210,36

0521 U11035030 h Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de
prevención.

TREINTA EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

30,35

0522 U11035040 h Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores durante las obras.

VEINTITRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

23,62
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0523 U11035050 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

145,63

0524 U11035060 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31,66

0525 U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales
e instalaciones para el personal (Peón).

DIECISEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

16,19

0526 U11035080 h Mano de obra de señalista (Peón).

DIECISEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

16,19

0527 U11035091N h Camión de riego, incluido el conductor.

NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

93,31

0528 U11087003N ud Suministro e instalaci?n de variadores de frecuencia, en
bombas, seg?n ET 3422, trif?sicos, 14 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulaci?n
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.764,65

0529 U11087004N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 37 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

CUATRO MIL CIENTO SESENTA
EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

4.160,25
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0530 U11087084N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 75 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

DIEZ MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.744,93

0531 U11087094N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 7,5 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.355,98

0532 U12000010 m3 Transporte interior en obra de los productos resultantes de
excavación, incluso carga, descarga y extendido mecánico en
su caso, medido sobre perfil.

DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

2,11

0533 U12000040 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a
distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

QUINCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

15,08

0534 U12000080 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón"
(15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

CERO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0,98

0535 U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel
y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS 1,08

0536 U12000160 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,56
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0537 U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

DIEZ EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

10,05

0538 U12000180 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,56

0539 U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de
fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9,66

0540 U12000200 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1,75

0541 U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas"
(17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9,19

0542 U12000220 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1,75

0543 U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos"
(17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9,19
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0544 U12000240 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

DOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2,98

0545 U12000250 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes"
(17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.

DIEZ EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

10,05

0546 U12000260 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04
01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,56

0547 U12000270 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de
cables" (17 04 01), así como los medios auxiliares necesarios.

SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

7,09

0548 U12000280 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,56

0549 U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales"
(17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

7,09

0550 U12000300N m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "mezclados" (17 09 04),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2,84

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

103



Nº Código UM Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

0551 U12000310N m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"mezclados" (17 09 04), así como los medios auxiliares
necesarios.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6,56

0552 U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

22,66

0553 U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

82,86

0554 U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construcción. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada
para materiales peligrosos. esta última se constituye por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico,
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará
con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá
además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para
recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico
y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigón.

DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.426,98
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0555 U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil.

OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8,49

0556 U12000360N m3 Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD's, de otros productos distintos de
los resultantes de excavaciones o demoliciones.

TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

3,18

0557 U12000370 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos
peligrosos.

DOCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

12,21

0558 U12000380 kg Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no
peligrosos (no especiales).

CERO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0,03

0559 U12000390 kg Pago por venta, de residuos de cables no peligrosos (no
especiales).

CERO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0,05

0560 U12000400N m3 Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD's, de mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos resultantes de demolición
(17 01 07), medido sobre perfil.

DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16,43

0561 U13000010 ud Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

DOSCIENTOS DOS EUROS con
UN CÉNTIMOS

202,01
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0562 U13000020 ud Suministro y colocación de señal 1200x800 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

124,47

0563 U13000100 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan unas bandejas de
1800x1110 mm por las dos caras de la señal. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

SEISCIENTOS CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

604,92

0564 U14000220 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

61,84

0565 U15040011N ud Pruebas y puesta en marcha de la instalaci?n el?ctrica en baja y
media tensi?n, incluyendo todo el personal t?cnico y  el
equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta
operaci?n se ajustar?n todos los par?metros de la instalaci?n
para que funcione seg?n se ha previsto en el proyecto.

MIL TREINTA Y SIETE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

1.037,10

0566 U15040051N ud Ayudas de alba?iler?a para el montaje de las instalaciones. Las
ayudas consistir?n en ejecutar las rozas , peque?as
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones,
recibir: equipos, cables, tuber?as, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

976,58

0567 U15040080N pa Legalizaci?n de las instalacionesde Baja Tensi?n definidas en el
proyecto, incluyendo redacci?n del proyecto, tramitaci?n,
Direcci?n de Obra, emisi?n de certificados, visados,
presentaci?n del proyecto en los Organismos oficiales,
aprobaci?n, abono de tasas y licencias de obras, as? como las
gestiones necesarias ante Compa??a suministradora.

CUATRO MIL EUROS 4.000,00
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0568 U15060020 ud Legalización de la instalación contra incendios, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  final
de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

TRES MIL EUROS 3.000,00

0569 U15060030 ud Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines,
aire comprimido, tuberías…) según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de instalación por empresa
instaladora habilitada, certificado de pruebas en el lugar de
emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control
Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el
Registro y puesta en servicio de la instalación.

TRES MIL EUROS 3.000,00

0570 U15060050 ud Legalización de la instalación de MediaTensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y final
de obra, Certificado de inspección inicial con resultado favorable
por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable
según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,
abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para la
Autorización y puesta en servicio de la instalación.

CUATRO MIL EUROS 4.000,00

0571 U15060060 ud Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de
Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de
Inspección por Organismo de Control, Declaraciones
responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales
y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante
Organismos competentes para la Autorización y puesta en
servicio de la instalación.

CUATRO MIL EUROS 4.000,00
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0572 U15060070 ud Legalización del almacenamiento y dosificación de productos
químicos, según la legislación vigente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de vida útil
de los depósitos por fabricante), suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado final de obra, Certificado de Inspección por
Organismo de Control, abono de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

TRES MIL EUROS 3.000,00

0573 U15060070N ud Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento
de productos químicos, según la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso planos, procedimientos y cálculos.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS 550,00

0574 U15060080 ud Legalización de instalación frigorífica, según la legislación
vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico,
suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de la instalación  por la
empresa frigorista y el director de la instalación según modelo
normalizado, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

TRES MIL EUROS 3.000,00

0575 U15060090 ud Legalización de instalación de climatización según RITE, según
la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de montaje,
Certificado de instalación, ambos según modelo normalizado
suscrito por instalador autorizado, empresa autorizada y director
de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

TRES MIL EUROS 3.000,00
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0576 U15060100 ud Tramitación completa para la inscripción en el Registro
Integrado Industrial, según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y terminación de obra, Certificados de
una Entidad de Inspección y Control Industrial y Certificados por
Organismo  de Control Autorizado , abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante
Organismos competentes para la inscripción en el Registro.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS 3.500,00

0577 U15060105N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
indispensables, según pliego de prescripciones técnicas
particulares.

TRESCIENTOS MIL EUROS 300.000,00

0578 U15060110N ud Partida alzada para redacción de documento As-Built

SETENTA MIL EUROS 70.000,00

0579 U15060810N dm3 Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos
componentes.

DOCE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12,66

0580 U15070011N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración, válvula de contrapresión, válvula de seguridad,
bomba de vacío manual, y armario en PPH con un manómetro,
caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

ONCE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.430,25

0581 U15070110N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de
seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con dos
manómetros, caja de conexiones para tres bombas y válvulas
de drenaje/limpieza de los tubos.

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.769,69
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0582 U15070111N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de
seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con un
manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

CATORCE MIL OCHENTA EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.080,93

0583 U15070310N ud Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en
polipropileno, ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm, para
un caudal máximo de 25 m3/h.

MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.417,98

0584 U15070312N ud Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno,
ejecución vertical Ø 315 mm y h=1500 mm, para un caudal
máximo de 30 m3/h.

DOS MIL VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.024,58

0585 U15080010N ud Suministro de generador de ozono con una producción de 7002
g/hora (O3) 10% en peso a 20 º C, incluida unidad de suministro
de potencia, convertidor de media frecuencia, transformador de
alto voltaje a 5,5 kV, instrumentación automática , CCM y
sistema de control automático, con THDi<5%, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

144.888,19

0586 U15080020N ud Suministro de sistema de aire comprimido para dopaje del gas
de alimentación a generadores de ozono, formado por dos
compresores con calderín de 50 l, un secador de adsorción,
drenaje de condensados y control de dopaje de aire, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

SIETE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.239,19
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0587 U15080030N ud Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción
de gas en cámaras de contacto en líneas de ozonización, de un
caudal específico de 1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero
inoxidable 316L.

CIENTO CINCUENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

152,72

0588 U15080040N ud Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un
volumen máximo de gas de 73 Nm3/h incluso desnebulizador
de acero inoxidable AISI 316 Ti.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.898,64

0589 U15080050N ud Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un
volumen máximo de gas de 28 Nm3/h incluso desnebulizador
de acero inoxidable AISI 316 Ti.

ONCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

11.930,18

0590 U15080060N ud Suministro de sistema de distribución de oxígeno y ozono de
sistema de ozonización E.T.A.P. de Griñón, formado por
reguladora de presión de oxígeno , dos juegos de
instrumentación de gas automática PRE, dos juegos de
instrumentación de gas automática POST, cuatro juegos de
instrumentación de gas manual para cámara de contacto PRE,
cuatro juegos de instrumentación de gas manual para cámara
de contacto POST según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

SESENTA Y DOS MIL CIENTO
SESENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

62.160,18

0591 U15080080N ud Suministro de analizadores de ozono y bombas toma-muestras,
que incluye un analizador de ozono de alta concentración en
edificio de generación, cuatro analizadores de ozono residual en
agua y cuatro bombas toma-muestras auto-aspirantes.

CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.484,32
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0592 U15080081N ud Suministro de analizador de concentración de sólidos en
suspensión en depósito, montaje en inmersión, cuerpo de
plástico con autolimpieza mecánica. Rango 0-4000 NTU, con
controlador universal de dos canales, 2 salidas 4-20 mA, 4 relés
de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m
de conexión, totalmente instalado y probado.

SEIS MIL SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

6.063,31

0593 U15080082N ud Suministro de analizador de carbonoinorgánico total/carbono
orgánico total, montaje en inmersión, cuerpo de plástico con
autolimpieza mecánica. Rango 0-25 mg/l, con controlador
universal de dos canales, 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma.
Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m de
conexión, totalmente instalado y probado.

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA
Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

38.062,06

0594 U15080090N ud Suministro de dos unidades de circuito cerrado de refrigeración
en sala de generación de ozono.

CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

51.980,36

0595 U15080100N ud Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de
sistema de ozonización en E.T.A.P. de Griñón.

SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
UN CÉNTIMOS

7.448,01

0596 U15080110N ud Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en
E.T.A.P. de Griñón.

CIENTO CATORCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

114.335,00

0597 U15080120N ud Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación, puesta en
marcha, formación personal de planta, licencia Scada y
comunicación.

OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

87.250,00
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0598 U15090001N ud Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco
de 400x400 mm, carga de agua 1.00 m, altura de suelo 1.50 m.

TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.384,57

0599 U15090006N ud Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco
de 700 x 700 mm, carga de agua 1.80 m, altura de suelo 3.00
m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y
accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable AISI
316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE
EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.911,61

0600 U15090009N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1500 x 1500 mm, carga de agua 4.61 m, altura de
suelo 5.78 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

QUINCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

15.393,15

0601 U15090010N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 3.03 m, altura de
suelo 3.65 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

9.456,09

0602 U15090020N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 5.16 m, altura de
suelo 5.78 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.517,99
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0603 U15090030N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 2.10 m, altura de
suelo 5.60 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.295,38

0604 U15090040N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 6.08 m, altura de
suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

ONCE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

11.835,09

0605 U15090050N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 1.20 m, altura de
suelo 4.04 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

9.621,30

0606 U15090060N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 6.08 m, altura de
suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.940,45
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0607 U15090070N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 2.19 m, altura de
suelo 2.82 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

8.288,03

0608 U15090080N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 800 x 550 mm, carga de agua 0.80 m, altura de suelo
0.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable
y accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable
AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

6.850,60

0609 U15090090N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 650 x 650 mm, carga de agua 2.80 m, altura de suelo
2.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable
y accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable
AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

6.452,26

0610 U15100010N ud Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x1400
mm, con accionamiento con viga pescante semiautomática, con
estanquidad a tres lados bidireccional, construida con dos
módulos de 1200x700 mm en acero inoxidable AISI 316 L,
incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco,
según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

11.532,22
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0611 U15100012N ud Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x5100
mm, con accionamiento con viga pescante semiautomática, con
estanquidad a tres lados bidireccional, construida con ocho
módulos de 1200x600 y un módulo de 1200x300 mm en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

32.586,15

0612 U15110010N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

16.887,20

0613 U15110011N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
aislamiento térmico del cilindro mediante armaflex de 40 mm de
espesor y de fondo superior mediante espuma de poliurteano de
50 mm y serpentín para refrigeración, incluso suministro,
montaje y pruebas.

TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

37.702,29

0614 U15110020N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

QUINCE MIL VEINTINUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.029,91
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0615 U15110040N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

SIETE MIL CIENTO CUATRO
EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

7.104,41

0616 U15110041N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

CINCO MIL VEINTISIETE EUROS
con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.027,53

0617 U15110046N ud Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo
cilíndrico horizontal de 0,80 m de diámetro, cerrado por los
laterales con fondos koppler, incluso medición de nivel de
máxima, nivel visual def flotador y dos contactos de máxima y
mínima.

DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.548,95

0618 U15110047N ud Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon
de 1400 r.p.m. , potencia de 2300 W.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

652,19

0619 U15110048N ud Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia
de 1000 W.

OCHOCIENTOS ONCE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

811,19
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0620 U15110150N m2 Suministro y colocación de cabinas formada por paneles
compactos fenólicos de resinas termoendurecibles de 12mm.
color liso a definir por la D.F. a base de frontales laterales e
intermedios, puertas 600 - 800mm. de anchura, altura de cabina
1800mm. + 150mm. (pies regulables) + 50mm. (conjunto
pinzas-barra), consiguiendo una altura total de 2 metros.
Separadores intermedios en diferentes medidas, i/pp de herraje
necesario en acero AISI 304. Totalmente colocado y nivelado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

139,85

0621 U15110155N m Suministro y colocación de conjunto formado por banco de
estructura metálica revestida de tablero compacto fenólico de 12
mm. de espesor atornillado y taquilla sobre el propio banco con
dos puertas realizado en compacto.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.567,71

0622 U15120010N m2 Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados
superiormente por capa porosa de plástico sinterizada, incluso
suministro, montaje y pruebas.

SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

650,60

0623 U15130010N ud Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm,
longitud 3.50 m, con bajantes individuales a cada hilera de
bloques porosos en SS304, soportación y conexión con colector
principal, incluso suministro, montaje y pruebas.

TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.329,73

0624 U15140010N ud Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero
al carbono calidad S235JR, con válvula tajadera para descarga
con actuador eléctrico DN 300, estructura metálica para
sportación del silo, escalera de gato para acceso al techo,
tubería de llenado DN 150, tubería de rebose DN 250, tubería
de drenaje DN 200 y plataforma de mantenimiento con ruedas
para acceso a tajadera de descarga y válvulas de drenaje,
incluso suministro, montaje y pruebas.

SETENTA Y UN MIL DIECINUEVE
EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

71.019,33
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0625 U15140011N ud Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 500
litros de Polietileno y sistema de captación de agua e inyección
de reactivo.

TRES MIL VEINTICUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.024,34

0626 U15140012N ud Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1000
litros de Polietileno y sistema de captación de agua e inyección
de reactivo.

SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.455,82

0627 U15150010N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 9500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 22,75 m,
altura de elevación máxima de 13,00 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

19.548,21

0628 U15150014N ud Suministro e instalación de polipasto manual con una capacidad
de elevación y traslación de 1 tonelada.

SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.742,47

0629 U15150020N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 8850 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m,
altura de elevación máxima de 7,70 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.584,42
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Cuadro de precios número 1

0630 U15150024N ud Suministro e instalación de armario IP4x con el siguiente
elemento:
- 1 Relés de protección, con las funciones incorporadas:
-    Función 27 (protección para el control de los mínimos de
tensión),
-    Función 32P/Q (protección contra la transferencia de mínima
potencia activa y reactiva),
-    Función 59 (protección contra la tensión excesiva ó
detección de tensión suficiente),
-    Función 64 (protección de fallo de aislamiento),
-    Función 59V (protección contra la tensión excesiva para
desconexión de una futura instalación fotovoltaica),
-    Función 81M (protección contra una frecuencia
anormalmente alta),
-    Función 81m (protección contra una frecuencia
anormalmente baja),
-    Función 81D (derivada de frecuencia, protección para la
desconexión rápida de dos partes del sistema eléctrico)
-    Función 50/51 (protección contra sobre intensidad
instantánea y temporizada en la fase),
-    Función 50N/51N (protección contra sobre intensidad
instantánea y temporizada en el neutro),
Incluyendo la Programación del relé para activar/desactivar
funciones.

- 1 Módulos de periferia descentralizada para integrar en PLC
S7 300 de Siemens, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, comunicación
a través de Profibus de la potencia aparente / activa / reactiva /
con phi, Armonicos: 3.er - 31 orden, THD, clase 0,2 seg.
IEC61557-12 o clase 0,2S seg. IEC62053-22

- 1 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 3kVA
de dimensiones 630 x 438 x 88 (F x AN x AL mm.), salidas 8 x
IEC C13 + 1 x IEC C19 630 y peso 27,5 kg., como solución de
continuidad en la protección eléctrica del sistema crítico.
Dispondrá de una tecnología de doble conversión
(AC/DC-DC/AC) con un factor de potencia de salida unitario
(VA=W). Deberá tener formato rack de 2U para realizar el
montaje en el interior de este armario.

- Termostato y ventilación forzada en el interior del armario.

Totalmente instalado, probado y funcionando.Incluso accesorios
y pequeño material.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS
TRECE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10.413,19

0631 U15150030N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 6500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m,
altura de elevación máxima de 9,10 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

21.843,04
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Cuadro de precios número 1

0632 U15160010N ud Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300
l de capacidad, sobre espesor de corrosión de 1 mm, timbrado a
10 bar de presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo
de purga y válvula de seguridad que cumpla la normativa
vigente y P.P.T. generales y particulares.

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

796,51

0633 U15170020N ud Suministro e instalación de lamela plana con canal de recogida
en acero inoxidable AISI304 con un área proyectada de 352 m2,
incluido transporte, estructura de soportación, montaje y
pruebas según pliego de prescripciones técnicas particulares.

OCHENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS

85.675,00

0634 U15170022N ud Suministro e instalación de 142,27 m3 de lamela de
polipropileno a 60º con tres canales de recogida en acero
inoxidable AISI316 con un área proyectada de 1564,97 m2,
sistema de limpieza de canales lamelares mediante inyección
del propio efluyente.

CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

133.345,35

0635 U15170025N ud Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable.

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.449,27

0636 U15170120N ud Suministro e instalación de ánodos de Titanio recubierto con
mezcla de óxidos metálicos de 20x3x1500 mm.

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

796,73

0637 U15170122N kg Suministro e instalación de coque de petróleo 1-3 mm libre de
polvo.

DOS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

2,41
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Cuadro de precios número 1

0638 U15170124N ud Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de
80V 15A y puesta en marcha de la instalación de protección
catódica.

MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS

1.590,00

0639 U15170127N ud Sistema de medida y control de parámetros de calidad con
sensores de cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.875,54

0640 U15170210N ud Termo eléctrico de 100 lts en instalación horizontal. Depósito en
acero vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de
seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

450,50

0641 U15170215N ud Termo eléctrico de 200 lts en instalación horizontal. Depósito en
acero vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de
seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

773,80

0642 U15180100N ud Suministro e instalación de compresor rotativo de paletas,
lubricado, de una potencia de 5,5 Kw, con acoplamiento directo,
refrigerado por aire, con un caudal efectivo de 710 l/min a 10
bar de presión de trabajo, alimentación 380 V/3/50Hz.

CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.773,74

0643 U15190100N mes Vigilancia ambiental.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.632,50

0644 U15190105N mes Vigilancia arqueológica.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.632,50
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Cuadro de precios número 1

0645 U15210110N ud Equipo PLC para control de instalación  con pantalla, con 26
E/Ss, ampliable con módulos hasta 600 E/S en total capaz de
comunicar en BACnetIP, BACnetMSTP, LON, ModBus y
MeterBus. Sistema operativo LINUX, Servidor WEB a bordo con
capacidad de gráficos embebidos con animaciones. 1.250.000
registros de tendencia, Buffer interno de Alarmas, montaje en
Carril DIN, Pared o Frente de Armario, posibilidad de envío de
alarmas a correo vía SMTP. Certificado BTL, A, EN60730-1,
EN60730-2-9, UL60730, UL916, Ethernet IEEEC 802.3 BACnet
IP y BACnet MSTP según ANSI/ASHRAE 135-2010. Memoria
128 MB DDR2-RAM y 1 GB Flash, incluyendo Transformador
230-24Vca Centraline. 6 A. Totalmente instalado, probado y
funcionando.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

1.646,05

0646 U15210115N ud Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales
digitales, con capacidad para 12 señales, ED (Entradas
Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

538,17

0647 U15210120N ud Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales
digitales, con capacidad para 6 señales, SD (Salidas Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

533,46

0648 U15210125N ud Suministro e instalación de Módulo de 8 Entradas Analógicas
para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

654,00
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Cuadro de precios número 1

0649 U15210130N ud Suministro e instalación de Módulo de 8 Salidas Analógicas
para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

642,67

0650 U15210135N ud Realización de de instalación de cableado y canalizaciones de
los elementos que forman el sistema de gestión bajo tubo
plástico flexible libre de halógenos o bandeja con las siguientes
características:
- Entradas y Salidas Analógicas mediante cable de libre de
halógenos con conductores de cobre flexible con pantalla
general de 3x1mm² de sección.
- Entradas y Salidas Digitales mediante cable de libre de
halógenos con conductores de cobre flexible de 2x1mm² de
sección. - Bus LON  en manguera 2x1,5 mm² trenzado y
apantallado de enlace PLC´s. Cableado de conexión de
módulos de señales con equipos a controlar formado por
conductor de 2x0.8x1mm2 de sección  trenzado y apantallado
libre de halógenos.totalmente instalado y acabado.
- Montaje de cuadro de Control de 300X300X210 mm. Para
ubicar PLC tipo 2. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),
conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los contralores
y módulos de expansión reflejados en el esquema de principio
de la instalación. Incluye transformador 220/24 VAC con
magnetotérmico de protección y diferencial, toma de corriente
con magnetotérmico y diferencial y cableados a bornas de todas
las señales, incluyendo relés de maniobra a 24 VAC, con todos
los accesorios necesarios. Correctamente instalado y
funcionando.
- Montaje de cuadro de Control de 600X600X210 mm. Para
ubicar PLC tipo 1. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),
conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los
controloladores y módulos de expansión reflejados en el
esquema de principio de la instalación. Incluye transformador
220/24 VAC con magnetotérmico de protección y diferencial,
toma de corriente con magnetotérmico y diferencial y cableados
a bornas de todas las señales, incluyendo relés de maniobra a
24 VAC, con todos los accesorios necesarios. Correctamente
instalado y funcionando
Montaje de los controladores en sus armarios o cuadros de
control, compuestos por armario metálico IP66, transformador
220/24 VAC, fuente de alimentación 24VAC, magnetotermicos
de protección , bornas fusible de proteccion, base de enchufe y
relés de maniobra a 24 VAC, cables numerados a bornas,
señales, canaletas, carril y accesorios de montaje, totalmente
montado, probado e instalado.

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

102.244,28
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Cuadro de precios número 1

0651 U15210140N ud Ingenieria para programacion de controladores y puntos. Incluye
realizaci?n y suministro de planos y esquemas de conexionado
para la correcta instalaci?n de de los equipos que forman el
sistema .
Ingenieria para puesta en marcha punto a punto de sistema.
Incluye puesta en servicio de todos los elementos que forman el
sistema, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias.
Incluye entrega de documentaci?n completa de la instalaci?n
finalizada, esquemas, planos, ubicaci?n de elementos,
configuraciones y dem?s documetaci?n aclaratoria.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.625,72

0652 U15210145N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 2T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,80 m,
dos tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro, colocados
sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposici?n de firme asf?ltico, incluyendo
excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero pasa-gu?a, cinta
de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y corchetes.

SESENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

60,07

0653 U15210150N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

29,09

0654 U15210155N ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm,
realizada con f?brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de
hormig?n HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y
bru?ida interiormente, con cerco y tapa de hormig?n
prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

124,21

0655 U15210160N ud Conversor de medios ethernet 10/100 TX a fibra óptica 10/100
FX con conectores SC/ST, red de fibra óptica multimodo,
tensión 12 a 45 Vdc, protección IP30, 1 relé de alarma,
totalmente instalado, probado y funcionando.

CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

193,41
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Cuadro de precios número 1

0656 U15210165N ud Suministro e instalación de sensor combinado de temperatura y
humedad relativa para conducto con rango de humedad relativa:
0...100%RH. Elemento sensible de H.R: Capacitivo. Señal de
salida H.R.: 4..20MA. Rango de temp.: 0...40C. 3% precisión en
humedad y 1,2ºC en temperatura, elemento sensor NTC10K.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

236,16

0657 U15210170N ud Suministro e instalación de Sonda de temperatura de tubería o
conducto IP65 NTC20K de 150mm (-40 a +150ºC).

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

59,32

0658 U15210173N ud Ingeniería Gráficos.

DIECIOCHO MIL CINCO EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

18.005,15

0659 U15210175N ud Suministro e instalación de Actuador a 3 puntos o todo-nada
para compuertas de hasta 6,8m2 ,24N y alimentación a 230V,
totalmente instalado, probado y funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

372,19

0660 U15210180N ud Suministro e instalación Válvula de mariposa de DN=200 y
kv=3093, con motor incorporado a 3 puntos 230V, totalmente
instalado, probado y funcionando.

TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

3.663,50

0661 U15210185N ud Suministro e instalación Medidor de Energía Térmica con
certificado MID, DN 100, qp 60 m³/h, se incluye la tarjeta de
comunicaciones Mbus. Medidor Energía Térmica compuesto de
los siguientes elementos: calculador de energía electrónico para
agua caliente y fría, cerfificado MID, energía en MWH,1 decimal
y 100L/Pulso; módulo M-BUS, caudalímetro mecánico tipo
Woltman DN100, 60m3/h para agua hasta 130ºC con certificado
MID, PN16, salida de pulsos 100l/pulso y distancia entre vías de
250mm; Pareja de sensores de temperatura PT500 con
certificado MID de 5.2mm y cable de 2m y dos vainas de Latón
de 85mm MID para tuberías de DN80?125. Totalmente
instalado, probado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1.240,06
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2





Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0001 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1200
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3200

Suma 0,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0264

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 0,47

0002 U01010120 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 63,7400
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,5500
Materiales .................................................................................................................................. 1,2500

Suma 73,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,4124

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 77,95

0003 U01010140 m3 Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de
firme con base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2000
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,6800

Suma 6,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4122

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 7,28
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0004 U01010180 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de
espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,9000
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,0900

Suma 5,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3594

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 6,35

0005 U01010220 m Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo
granítico o similar sobre base de hormigón, incluso retirada o
acopio en obra, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,1400
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,7000

Suma 2,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1704

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 3,01

0006 U01010281N m2 Levantado de plataforma de trámex.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2000
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,7000

Suma 4,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2934

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 5,18
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0007 U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 29,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,0800

Suma 34,8200

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0892

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 36,91

0008 U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 41,3200
Maquinaria ................................................................................................................................. 6,1800

Suma 47,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8500

TOTAL 50,35

0009 U01010370 m2 Demolición de cubierta de teja curva y tablero simple, por
medios manuales, sobre tabiquillos, con recuperación de teja y
acopio, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,2200

Suma 12,2200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7332

Redondeo ........................................................... -0,0032

TOTAL 12,95
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0010 U01010380N m2 Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de capa
de compresión, medios de izado y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 10,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 94,8400
Materiales .................................................................................................................................. 1,2500

Suma 106,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,3816

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 112,74

0011 U01010381N m2 Demolición de falso techo registrable de placas de cartón-yeso
o similar, con medios manuales, incluso p/p de demolición de
tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas
vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,4600

Suma 4,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2676

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 4,73

0012 U01010480N ud Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario o
inodoro, incluso acopio del material desmontado.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,9000

Suma 17,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0776

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 19,04
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0013 U01010490N m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,1100

Suma 6,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3666

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 6,48

0014 U01010491N m2 Demolición de solado de gres recibidos con cemento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,6400

Suma 7,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4584

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 8,10

0015 U01010492N ud Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con
recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,9900

Suma 19,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1988

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 21,18
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0016 U01010500N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de
bombeo y calderín de las redes de agua de servicios y dilución
de reactivos en el edificio de bombeos.

Materiales .................................................................................................................................. 3.500,0000

Suma 3.500,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 210,0000

TOTAL 3.710,00

0017 U01010510N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de
bombeo para lavado con agua de filtros de arena en el edificio
de bombeos.

Materiales .................................................................................................................................. 4.000,0000

Suma 4.000,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 240,0000

TOTAL 4.240,00

0018 U01010513N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas
dosificadoras en el edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 1.200,0000

Suma 1.200,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 72,0000

TOTAL 1.272,00
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0019 U01010514N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de
carga y trasvase en el edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 1.200,0000

Suma 1.200,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 72,0000

TOTAL 1.272,00

0020 U01010515N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 20000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 1.670,0000

Suma 1.670,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 100,2000

TOTAL 1.770,20

0021 U01010516N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 670,0000

Suma 670,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 40,2000

TOTAL 710,20
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0022 U01010517N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 2.000,0000

Suma 2.000,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 120,0000

TOTAL 2.120,00

0023 U01010520N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad en el
edificio de reactivos.

Materiales .................................................................................................................................. 2.500,0000

Suma 2.500,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 150,0000

TOTAL 2.650,00

0024 U01010524N m3 Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular
en PVC de 45 kg/m3 en decantador lamelar.

Materiales .................................................................................................................................. 12,3000

Suma 12,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7380

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 13,04
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0025 U01010531N m Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de
acero laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de longitud
media.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 6,1700

Suma 8,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5352

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 9,46

0026 U01010532N m Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de
acero laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de longitud
media.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 7,4000

Suma 10,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6276

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 11,09

0027 U01010714N ud Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras
y bombas para carga y trasvase.

Materiales .................................................................................................................................. 1.500,0000

Suma 1.500,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 90,0000

TOTAL 1.590,00
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0028 U01021030 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,6100
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,4200

Suma 3,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1818

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 3,21

0029 U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,7200

Suma 10,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6150

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 10,87

0030 U01021110 m3 Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que
10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,8200

Suma 23,8200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4292

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 25,25
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0031 U01022030 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,1100
Maquinaria ................................................................................................................................. 9,6900

Suma 11,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7080

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 12,51

0032 U01023030 m3 Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 13,1700

Suma 15,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9102

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 16,08

0033 U01027010 kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea
necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de
by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de
parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y
mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Materiales .................................................................................................................................. 1,9300

Suma 1,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1158

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 2,05
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0034 U01027189N ud Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre
de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico. Montaje sobre
conducto de protección de oleaje. Salida mediante contacto
conmutado libre de tensión. Totalmente montado,cableado y
operativo.

Mano de obra............................................................................................................................. 128,5200
Materiales .................................................................................................................................. 186,2000

Suma 314,7200

Costes indirectos ..................................6,00 % 18,8832

Redondeo ........................................................... -0,0032

TOTAL 333,60

0035 U01027190N ud Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal,
impulsor contrablock de 2 álabes, para un caudal de 450 m3/h
(125 l/s) a 6.5 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de
14 kW a 969 r.p.m.

Mano de obra............................................................................................................................. 966,9600
Maquinaria ................................................................................................................................. 205,6500
Materiales .................................................................................................................................. 7.489,0000

Suma 8.661,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 519,6966

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 9.181,31
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0036 U01027200N ud Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija
entubada, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 6 m, con
motor eléctrico de accionamiento de 37 kW a 979 r.p.m., incluso
suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.990,8000
Maquinaria ................................................................................................................................. 411,3000
Materiales .................................................................................................................................. 15.345,0000

Suma 17.747,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.064,8260

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 18.811,93

0037 U01027210N ud Grupo motorbomba sumergible con base soporte para
instalación transportable, impulsor contrablock de 1 álabe, para
un caudal de 36 m3/h (10 l/s) a 6.0 m.c.a., con motor eléctrico
de accionamiento de 1.3 kW a 973 r.p.m., incluso suministro,
montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 251,2200
Maquinaria ................................................................................................................................. 82,2600
Materiales .................................................................................................................................. 2.135,0000

Suma 2.468,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 148,1088

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 2.616,59

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

13



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0038 U01027220N ud Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, aspiración radial e impulsores
radiales fundidos, para un caudal de 20 m3/h (5.56 l/s) a 70
m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 7.5 kW a 1477
r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 658,3900
Maquinaria ................................................................................................................................. 205,6500
Materiales .................................................................................................................................. 5.536,0000

Suma 6.400,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 384,0024

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 6.784,04

0039 U01027230N ud Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, bridas de aspiración e impulsión
de idénticos diámetros DN 65 mm, para un caudal de 10.80
m3/h (3.00 l/s) a 19 m.c.a., con motor eléctrico de
accionamiento de 1.1 kW a 1454 r.p.m., incluso suministro,
montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 183,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 82,2600
Materiales .................................................................................................................................. 1.712,0000

Suma 1.978,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 118,6902

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 2.096,86
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0040 U01027240N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa
espiral, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 20.25 m.c.a.,
con motor eléctrico de accionamiento de 75 kW a 1493 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 2.026,3500
Maquinaria ................................................................................................................................. 287,9100
Materiales .................................................................................................................................. 14.745,0000

Suma 17.059,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.023,5556

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 18.082,82

0041 U01027250N ud Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de
arenas y lodos con base soporte para instalación transportable,
para un caudal de 72 m3/h (20 l/s) a 19.20 m.c.a., con motor
eléctrico de accionamiento de 15 kW a 1450 r.p.m., incluso
suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 826,1800
Maquinaria ................................................................................................................................. 164,5200
Materiales .................................................................................................................................. 6.324,0000

Suma 7.314,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 438,8820

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 7.753,58
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0042 U01027260N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio y
motor eléctrico de accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 169,2200
Maquinaria ................................................................................................................................. 61,7000
Materiales .................................................................................................................................. 1.480,0000

Suma 1.710,9100

Costes indirectos ..................................6,00 % 102,6546

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 1.813,56

0043 U01027270N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de halar con fibra de carbono
y motor eléctrico de accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m.,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 254,0700
Maquinaria ................................................................................................................................. 82,2600
Materiales .................................................................................................................................. 2.155,0000

Suma 2.491,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 149,4792

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 2.640,80
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0044 U01027271N ud Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético, para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con
material en contacto con el fluido de polipropileno con vidrio.

Mano de obra............................................................................................................................. 189,6000
Maquinaria ................................................................................................................................. 41,1300
Materiales .................................................................................................................................. 1.480,0000

Suma 1.710,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 102,6438

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 1.813,37

0045 U01027350N ud Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de
1728 Nm3/h a 520 mbar de presión diferencial, con motor
eléctrico de accionamiento de 55 kW a 1500 r.p.m.,  cabina de
insonorización, ventilación forzada, manómetro y detector de
colmatación, incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 2.031,5600
Maquinaria ................................................................................................................................. 246,7800
Materiales .................................................................................................................................. 14.500,0000

Suma 16.778,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.006,7004

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 17.785,04

0046 U01027451N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para
un rango de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora y presión máxima
de trabajo de 7 bar.

Mano de obra............................................................................................................................. 284,4000
Maquinaria ................................................................................................................................. 61,7000
Materiales .................................................................................................................................. 2.217,0000

Suma 2.563,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 153,7860

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 2.716,89
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0047 U01027460N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 150 ml/h y 120 l/hora y presión máxima de trabajo
de 7 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación
para redes profibus, cables de control y señal incluso
suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 711,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 205,6500
Materiales .................................................................................................................................. 5.911,0000

Suma 6.827,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 409,6590

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 7.237,31

0048 U01027462N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 250 ml/h y 200 l/hora y presión máxima de trabajo
de 4 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación
para redes profibus, cables de control y señal incluso
suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 711,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 205,6500
Materiales .................................................................................................................................. 6.187,0000

Suma 7.103,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 426,2190

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 7.529,87
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0049 U01027464N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora y presión máxima de trabajo de
10 bar, motor de 24 W/240 V con interfaz de comunicación para
redes profibus, cables de control y señal incluso suministro,
montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 331,8000
Maquinaria ................................................................................................................................. 94,6000
Materiales .................................................................................................................................. 2.733,0000

Suma 3.159,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 189,5640

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 3.348,96

0050 U01027466N ud Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad
variable y electrónica de control inteligente, para un rango de
caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora y presión máxima de trabajo de
10 bar, motor de 62 W/240 V con interfaz de comunicación para
redes profibus, cables de control y señal incluso suministro,
montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 521,4000
Maquinaria ................................................................................................................................. 192,4900
Materiales .................................................................................................................................. 4.583,0000

Suma 5.296,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 317,8134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 5.614,70
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0051 U01027750N ud Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba
centrífuga totalmente sumergible para un caudal de agua de
315 m3/h (87.5 l/s), con motor eléctrico de accionamiento de 16
kW a 1470 r.p.m., aireador y eyector en PVC, y base soporte
para instalación transportable, incluso suministro, montaje y
pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.021,4700
Maquinaria ................................................................................................................................. 287,9100
Materiales .................................................................................................................................. 8.380,0000

Suma 9.689,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 581,3628

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 10.270,74

0052 U01027752N ud Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en
depósito de recuperación de agua de lavado.

Materiales .................................................................................................................................. 1.200,0000

Suma 1.200,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 72,0000

TOTAL 1.272,00

0053 U01030010 m3 Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de
árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 7,8400
Materiales .................................................................................................................................. 12,9800

Suma 25,6200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5372

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 27,16
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0054 U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,1400
Materiales .................................................................................................................................. 10,1600

Suma 16,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9912

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 17,51

0055 U01030030 m3 Hormigón en masa HM 20//B/20 fabricado con cemento CEM
II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cualquier
profundidad con espesor mínimo  de 15 cm, logrando un ángulo
de la cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación,
curado y acabado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,1800
Materiales .................................................................................................................................. 76,8900

Suma 78,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,6842

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 82,75
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0056 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M.,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9500
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,5600

Suma 5,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3306

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 5,84

0057 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M.,
medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9500
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,5600
Materiales .................................................................................................................................. 4,6600

Suma 10,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6102

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 10,78

0058 U01030070 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo
30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad del
95% P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9500
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,5600

Suma 5,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3306

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 5,84
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0059 U01030320 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido,
humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactación del 95% del P.M.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9500
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,8400
Materiales .................................................................................................................................. 0,8900

Suma 4,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2802

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 4,95

0060 U01030330 m Banda de señalización, según normas o especificaciones
técnicas de Canal de Isabel II vigentes.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0500
Materiales .................................................................................................................................. 0,1900

Suma 0,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0144

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 0,25

0061 U01040040 m2 Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento
de tubería, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3900
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,4700
Materiales .................................................................................................................................. 0,0600

Suma 1,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 2,04
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0062 U01424554N ud Elaboración de informe técnico según IEC/TR 61000-3-6,
edición 2.0 2008-02 - Electromagnetic compatibility (EMC), Part
3-6: Limists-Assessment of emission limits for the connection of
distorting installations to MV, HV and EHV power system.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.500,00

0063 U01427554N ud Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA de mantenimiento de
corriente en la instalación en el momento cero de planta, 6
meses completos (24 h).

Mano de obra............................................................................................................................. 510,8800
Maquinaria ................................................................................................................................. 230.090,8700

Suma 230.601,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 13.836,1050

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 244.437,86
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0064 U01428554N ud Suministro e instalación de una eventual Acometida provisional
de 150 kW en baja tensión, para suministro durante los trabajos
de remodelación de los centros de seccionamiento, reparto y
transformación de la planta, consistente en llevar una línea de
Compañía hasta el perímetro de la ETAP, desde la línea
existente en c/Olivar del Patrón, incluido.
- Armario de triple cuerpo a 40 cm del suelo, con entrada por 2
tubos de 160 mm de diámetro.
- Apertura y cierre de la zanja con 2 tubos de 160 mm de
diámetro.
- Tendido de nueva LSBT con cable XZ1 3x240 + 1x150 mm2 Al.
- Puesta a tierra del neutro y del armario (pica + Cu 50 mm2
aislado RV- K Negro).
- Terminales.
- Conexión de nueva LSABT al armario.
- Fusibles en el módulo de seccionamiento y medida.
Incluso suministro e instalación de línea de enlace entre la
CGPM de la acometida y el CGBT, así como la distribución
necesaria para llegar a todos los servicios preferentes. Incluido
el coste por derechos de conexión y de verificación.

Mano de obra............................................................................................................................. 303,0400
Materiales .................................................................................................................................. 21.476,4500

Suma 21.781,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.306,8894

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 23.088,38

0065 U02050010 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 25 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0900
Materiales .................................................................................................................................. 0,5600

Suma 0,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0390

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 0,69
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0066 U02050020 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 1,6300

Suma 1,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1038

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 1,83

0067 U02050060 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1600
Materiales .................................................................................................................................. 6,5000

Suma 6,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3996

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 7,06
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0068 U02063010 m Suministro e instalaci?n de tuber?a de poli?ster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de di?metro nominal DN 300
mm, presi?n nominal PN 10, conforme a norma UNE-EN 14364
y/o seg?n normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte
proporcional de junta de uni?n, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 20,2200
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,3500
Materiales .................................................................................................................................. 55,1700

Suma 80,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,8444

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 85,58

0069 U02071210 m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.219 mm y
espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 34,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 35,8600
Materiales .................................................................................................................................. 327,5300

Suma 397,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,8734

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 421,76
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0070 U02071211N m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.000 mm y
espesor mínimo de 8,0 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,9700
Maquinaria ................................................................................................................................. 28,6900
Materiales .................................................................................................................................. 177,0000

Suma 229,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,7790

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 243,43

0071 U02071340 m Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima
L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa
vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y
espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400
micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior,
pintado interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 39,9400
Maquinaria ................................................................................................................................. 45,9000
Materiales .................................................................................................................................. 498,3300

Suma 584,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 35,0496

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 619,21
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0072 U02080010 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal
DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según
normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta
elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,9400
Materiales .................................................................................................................................. 26,4400

Suma 27,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6428

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 29,02

0073 U02080020 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o
según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión
con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,1800
Materiales .................................................................................................................................. 36,0400

Suma 37,2200

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2332

Redondeo ........................................................... -0,0032

TOTAL 39,45
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0074 U02080040 m Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal  DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o
según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión
con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,6500
Materiales .................................................................................................................................. 103,6400

Suma 105,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,3174

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 111,61

0075 U02090150N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 50 mm x 3 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,4800
Materiales .................................................................................................................................. 13,2800

Suma 13,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8250

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 14,58
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0076 U02090152N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,5700
Materiales .................................................................................................................................. 19,2300

Suma 19,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1880

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 20,99

0077 U02090155N m Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego
M1, de diámetro exterior 200 mm x 3,9 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales para unir con
piezas de igual material. De conformidad con las normas
UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de calidad AENOR,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC
con unión pegada, instalada y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7100
Materiales .................................................................................................................................. 33,6900

Suma 34,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0640

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 36,46
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0078 U02090180N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 25mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5900
Materiales .................................................................................................................................. 9,6500

Suma 11,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6750

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 11,93

0079 U02090185N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 32mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,0700
Materiales .................................................................................................................................. 13,2800

Suma 15,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9216

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 16,28

0080 U02090190N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 50mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,4000
Materiales .................................................................................................................................. 31,8000

Suma 34,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0514

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 36,24
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0081 U02090191N m Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior
DN 90mm, presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7900
Materiales .................................................................................................................................. 120,3100

Suma 125,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,5060

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 132,61

0082 U02101060 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 150
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9900
Materiales .................................................................................................................................. 35,5700

Suma 43,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,6130

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 46,16
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Cuadro de precios número 2

0083 U02101080 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 64, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,5800
Materiales .................................................................................................................................. 44,9900

Suma 54,5700

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,2742

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 57,84

0084 U02101090 m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 250
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa
vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según
Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,1700
Maquinaria ................................................................................................................................. 14,4000
Materiales .................................................................................................................................. 53,8300

Suma 79,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7640

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 84,16
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Cuadro de precios número 2

0085 U02101890 ud Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de
diámetro nominal DN 200 mm, con junta de elastómero en
EPDM con insertos metálicos, colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,8600
Materiales .................................................................................................................................. 65,5100

Suma 67,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,0422

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 71,41

0086 U02101900 ud Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de
diámetro nominal DN 250 mm, con junta de elastómero en
EPDM con insertos metálicos, colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,8600
Materiales .................................................................................................................................. 92,5200

Suma 94,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,6628

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 100,04

0087 U02112020 kg Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275
JR para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc,
con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes,
soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 2,0000

Suma 2,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1728

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 3,05
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0088 U02112050 kg Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón
de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el
procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme
a norma UNE-EN 1088 y/o según normativa vigente, para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso
p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,8700
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 8,6500

Suma 9,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5766

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 10,19

0089 U02130108 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C
64, DN 200 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,2800
Materiales .................................................................................................................................. 164,3100

Suma 183,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,0154

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 194,61

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

36



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)
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0090 U02130110 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C
50, DN 250 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 22,4900
Materiales .................................................................................................................................. 263,8200

Suma 286,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 17,1786

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 303,49

0091 U02160010 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 65 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,8200
Materiales .................................................................................................................................. 199,9200

Suma 204,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,2844

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 217,02
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0092 U02160020 ud Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Mano de obra............................................................................................................................. 4,8200
Materiales .................................................................................................................................. 212,1100

Suma 216,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,0158

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 229,95

0093 U02160030 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,4200
Materiales .................................................................................................................................. 223,0900

Suma 229,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,7712

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 243,29
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0094 U02160050 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,0400
Materiales .................................................................................................................................. 269,7500

Suma 277,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 16,6668

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 294,45

0095 U02160060 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,6400
Materiales .................................................................................................................................. 415,6100

Suma 425,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 25,5150

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 450,77
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0096 U02160080 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,8500
Materiales .................................................................................................................................. 675,3300

Suma 688,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 41,2908

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 729,47

0097 U02160120 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 1.525,9800

Suma 1.542,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 92,5230

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 1.634,57
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0098 U02160140 ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 700 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 17,6700
Maquinaria ................................................................................................................................. 11,3100
Materiales .................................................................................................................................. 2.625,5700

Suma 2.654,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 159,2730

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 2.813,82

0099 U02160170N ud Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm,
formada por bridas de acero al carbono y virolas de acero
inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II,
incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 48,2000
Maquinaria ................................................................................................................................. 24,6800
Materiales .................................................................................................................................. 6.156,6900

Suma 6.229,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 373,7736

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 6.603,33
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0100 U02200010N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR7,4 (PN16), de dimensiones 40x5,5 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,2400
Materiales .................................................................................................................................. 10,2600

Suma 12,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7500

TOTAL 13,25

0101 U02200015N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR7,4 (PN16),, de dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p.
de curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc.,
aislada con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de
espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,0700
Materiales .................................................................................................................................. 7,4200

Suma 9,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5700

TOTAL 10,07
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0102 U02200020N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9200
Materiales .................................................................................................................................. 5,5800

Suma 7,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4500

TOTAL 7,95

0103 U02200025N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., aislada
con coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor,
con uniones transversales encoladas y encintadas con cinta
autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,7600
Materiales .................................................................................................................................. 4,4900

Suma 6,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3750

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 6,63

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

43



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0104 U02200120N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., incluso
tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9200
Materiales .................................................................................................................................. 6,5800

Suma 8,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5100

TOTAL 9,01

0105 U02200125N m Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua fría de fontanería, serie
SDR6 (PN20), de dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de
curvas, codos, tés, piezas especiales, accesorios, etc., incluso
tubo corrugadio empotrado para protección de la tubería (vaina).

Mano de obra............................................................................................................................. 1,7600
Materiales .................................................................................................................................. 5,4900

Suma 7,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4350

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 7,69
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0106 U02200160N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 32x4,4 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica
de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,0700
Materiales .................................................................................................................................. 10,0700

Suma 12,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7290

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 12,88

0107 U02200165N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica
de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9200
Materiales .................................................................................................................................. 8,4800

Suma 10,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 11,02
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0108 U02200185N m Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno
con uniones por termofusión para agua caliente sanitaria de
fontanería, serie SDR7,4 (PN20), de dimensiones 20x2,8 mm,
incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas especiales,
accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para
protección de la tubería (vaina).

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9200
Materiales .................................................................................................................................. 9,4800

Suma 11,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6840

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 12,08

0109 U03013010 ud Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 122,7100

Suma 139,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,3622

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 147,73
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0110 U03013020 ud Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión
mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Compuerta,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 151,7700

Suma 168,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,1058

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 178,54

0111 U03013030 ud Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 179,5100

Suma 196,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,7702

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 207,94
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0112 U03013050 ud Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 18,3300
Materiales .................................................................................................................................. 301,9300

Suma 320,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 19,2156

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 339,48

0113 U03013080 ud Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o
vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente de Canal
de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,9900
Materiales .................................................................................................................................. 1.223,7600

Suma 1.243,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 74,6250

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 1.318,38
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0114 U03022200 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor de accionamiento manual según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 51,9400
Maquinaria ................................................................................................................................. 20,5700
Materiales .................................................................................................................................. 4.414,7100

Suma 4.487,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 269,2326

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 4.756,44

0115 U03025020 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 42,2000
Materiales .................................................................................................................................. 3.763,8100

Suma 3.806,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 228,3606

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 4.034,37
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0116 U03025080 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 51,9400
Maquinaria ................................................................................................................................. 20,5700
Materiales .................................................................................................................................. 7.064,0800

Suma 7.136,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 428,1948

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 7.564,77

0117 U03025100 ud Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 55,1800
Maquinaria ................................................................................................................................. 20,5700
Materiales .................................................................................................................................. 11.245,7500

Suma 11.321,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 679,2900

TOTAL 12.000,79
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0118 U03037140N ud Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de tipo
clapeta doble o disco partido, incluyendo tornillería de acero
inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, según
Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II
de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 246,3000
Maquinaria ................................................................................................................................. 65,8100
Materiales .................................................................................................................................. 2.001,6800

Suma 2.313,7900

Costes indirectos ..................................6,00 % 138,8274

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 2.452,62

0119 U03037330N ud Válvula de retención, DN 50, PN 16, con obturador de tipo bola,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación
Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y
Seguridad. Con instalación y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,9900
Materiales .................................................................................................................................. 75,7600

Suma 95,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,7450

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 101,50
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0120 U03037480N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento inclinado DN 1200, anclaje a muro 16XM16,
contrapresión máxima 6 m.c.a.

Mano de obra............................................................................................................................. 97,3800
Maquinaria ................................................................................................................................. 41,1300
Materiales .................................................................................................................................. 6.660,0000

Suma 6.798,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 407,9106

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 7.206,42

0121 U03037481N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 500, anclaje a muro 6XM12,
contrapresión máxima 6 m.c.a.

Mano de obra............................................................................................................................. 56,8100
Maquinaria ................................................................................................................................. 34,9600
Materiales .................................................................................................................................. 1.182,1800

Suma 1.273,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 76,4370

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 1.350,39

0122 U03037482N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 300, anclaje a muro 4XM12,
contrapresión máxima 10 m.c.a.

Mano de obra............................................................................................................................. 40,5800
Maquinaria ................................................................................................................................. 28,7900
Materiales .................................................................................................................................. 759,6900

Suma 829,0600

Costes indirectos ..................................6,00 % 49,7436

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 878,80
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0123 U03037483N ud Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en
PEAD, con asiento vertical DN 150, anclaje a muro 4XM12,
contrapresión máxima 10 m.c.a.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Maquinaria ................................................................................................................................. 22,6200
Materiales .................................................................................................................................. 195,0000

Suma 250,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,0048

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 265,08

0124 U03071110 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con
principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso
carrete PN 16 atm, toma DN 3/4 " y llave de corte, portasondas,
sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de
calidad de materiales, construcción y alineación de sondas,
según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje,
totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

Mano de obra............................................................................................................................. 80,3300
Materiales .................................................................................................................................. 6.067,2000

Suma 6.147,5300

Costes indirectos ..................................6,00 % 368,8518

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 6.516,38

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

53



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0125 U03072120 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección
totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa
al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio.

Mano de obra............................................................................................................................. 128,5200
Materiales .................................................................................................................................. 7.396,4000

Suma 7.524,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 451,4952

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 7.976,42

0126 U03073010 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección
parcialmente llena y principio de medida nivel continuo
capacitivo, con electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 6 atm, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio.

Mano de obra............................................................................................................................. 192,7800
Materiales .................................................................................................................................. 38.000,0000

Suma 38.192,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.291,5668

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 40.484,35
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0127 U03080010 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en
baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida
Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 71,6800

Suma 80,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,8006

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 84,81

0128 U03080030 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel
ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor
del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso
15 m de cable de conexión, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,9900
Materiales .................................................................................................................................. 1.486,4200

Suma 1.511,4100

Costes indirectos ..................................6,00 % 90,6846

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 1.602,09

0129 U03080030N ud Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre
conducción totalmente instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,9900
Materiales .................................................................................................................................. 99,6600

Suma 124,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,4790

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 132,13
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0130 U03080035N ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de
presión con sensor cerámico para tuberías, conexión 1/2",
protección IP67, alimentado a 24 V con comunicaciones
profibus, todo inoxidable. Incluido suministro, instalación y
pequeño material de instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 99,9600
Materiales .................................................................................................................................. 1.079,8000

Suma 1.179,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 70,7856

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 1.250,55

0131 U03080040N ud Grifo de comprobación de latón de 1".

Mano de obra............................................................................................................................. 4,1700
Materiales .................................................................................................................................. 10,7500

Suma 14,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8952

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 15,82

0132 U03080040N-x m Suministro e instalaci?n de cable de 8 pares de conductor de
cobre trenzado y apantallado al par PAR-POS Z1H0Z1-K
300/500 V VD, 8x2x1m2, libre de hal?genos, no propagador de
la llama, no porpagador del incendio, baja emisi?n de humos y
baja corrosividad, bajo canalizaci?n de control PEAP existente,
seg?n especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorizaci?n,
probado y certificado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,6200
Materiales .................................................................................................................................. 4,9000

Suma 6,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3912

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 6,91
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0133 U03080550N m Suministro e instalación de cable de 16 fibras ópticas en
Multimodo 50/125 para conexión de nuevos PLC a anillo de
control, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo
según especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorización,
probado y certificado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,3000
Materiales .................................................................................................................................. 8,5000

Suma 9,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5880

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 10,39

0134 U03090010N ud Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN
100 mm de acero inoxidable 316L.

Mano de obra............................................................................................................................. 48,6900
Maquinaria ................................................................................................................................. 20,5700
Materiales .................................................................................................................................. 3.283,2000

Suma 3.352,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 201,1476

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 3.553,61

0135 U03090011N ud Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con
doble salida racor tipo Barcelona DN 70.

Mano de obra............................................................................................................................. 79,8300
Materiales .................................................................................................................................. 515,0000

Suma 594,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 35,6898

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 630,52
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0136 U03205140 ud Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a
norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o
vitrocerámico y reductor y actuador motorizado según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero
inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 58,4300
Maquinaria ................................................................................................................................. 24,6800
Materiales .................................................................................................................................. 33.366,4200

Suma 33.449,5300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.006,9718

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 35.456,50

0137 U04030025N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de
3/4" y embellecedor cromado con índice azul.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,9900
Materiales .................................................................................................................................. 14,7100

Suma 18,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1220

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 19,82
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0138 U04030030N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de
1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,6800
Materiales .................................................................................................................................. 10,9300

Suma 14,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8760

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 15,48

0139 U04030035N ud Suministro e instalación de llave de paso general de local
húmedo, para agua caliente, con cuerpo de paso recto
empotrado de 1/2" y embellecedor cromado con índice azul.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,6800
Materiales .................................................................................................................................. 10,9300

Suma 14,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8760

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 15,48
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0140 U05010510 ud Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de
profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón
armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor
recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ,
enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y
sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso
pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico
perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 346,3900
Maquinaria ................................................................................................................................. 17,3400
Materiales .................................................................................................................................. 664,4700

Suma 1.028,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 61,6908

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 1.089,87

0141 U05060110 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm,
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón
de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida
interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido

Mano de obra............................................................................................................................. 96,7000
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 122,7500

Suma 219,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,1724

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 232,71

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

60



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0142 U05070020 ud Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil,
clase D-400, con bloqueo automático, tapa articulada, con
marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa,
con junta de elastómero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con
dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento,
saneamiento, reutilización). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de
Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la
superficie.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,0100
Materiales .................................................................................................................................. 244,0000

Suma 252,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,1200

TOTAL 267,12

0143 U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas,
homologada por Canal de Isabel II, para una carga de rotura de
25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y
contracerco metálicos, colocada en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,0100
Materiales .................................................................................................................................. 47,3000

Suma 55,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,3180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 58,62
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0144 U05080120 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de
25 txm, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras,
hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con
pintura azul Canal de Isabel II, totalmente terminada y colocada
en obra. La superficie mínima será de 2 m2.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,4200
Materiales .................................................................................................................................. 395,0300

Suma 401,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 24,0876

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 425,55

0145 U05090210N ud Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m,
pintura con oxidrón negro, incluso conexión a bajante de PVC Ø
160 y chapa de acero, conforme a norma UNE 124 y/o según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 94,6500

Suma 102,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,1788

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 109,16
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0146 U05090230 ud Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor,
enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y rejilla de
fundición.

Mano de obra............................................................................................................................. 56,8200
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0200
Materiales .................................................................................................................................. 48,8100

Suma 105,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,3384

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 111,98

0147 U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco
químico, anclaje químico o resina.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,5800
Materiales .................................................................................................................................. 6,8400

Suma 11,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6852

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 12,11

0148 U05090250 ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector
existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra............................................................................................................................. 20,7700
Materiales .................................................................................................................................. 51,4100

Suma 72,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,3308

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 76,51
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0149 U06010260N m Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm,
armado con tubo de acero de 127,00 mm de diámetro interior,
de 9,00 mm de espesor, incluso parte proporcional de
transporte de equipo mecánico, trabajos auxiliares. Totalmente
terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 43,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 70,0100
Materiales .................................................................................................................................. 34,1800

Suma 147,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,8320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 156,03

0150 U070101020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza
HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido
desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón
de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 6,3900
Materiales .................................................................................................................................. 62,0700

Suma 73,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,3914

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 77,58
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0151 U070103010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/F/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 83,3800

Suma 89,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,3934

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 95,28

0152 U070103070 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,4700
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 78,7900

Suma 88,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,3100

TOTAL 93,81

0153 U07010351N m3 Mortero autonivelante de baja retracción.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,0400
Materiales .................................................................................................................................. 425,0000

Suma 433,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 25,9818

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 459,01
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0154 U07018090 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/IIa o
HA-30/F/20/IIb, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 14,4300
Materiales .................................................................................................................................. 96,4000

Suma 117,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,0260

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 124,13

0155 U07018242 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,2800
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1500
Materiales .................................................................................................................................. 120,6000

Suma 127,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,6218

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 134,65
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0156 U07018542 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,4700
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1900
Materiales .................................................................................................................................. 120,9800

Suma 130,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,8390

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 138,49

0157 U07018580 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar
HA-30/F/20/IV+Qa o HA-30/F/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,4700
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1900
Materiales .................................................................................................................................. 125,1800

Suma 134,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,0910

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 142,94
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0158 U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso
desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,9000
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,1200
Materiales .................................................................................................................................. 6,9500

Suma 23,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4394

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 25,43

0159 U07020040 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,8900
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6200
Materiales .................................................................................................................................. 5,2900

Suma 26,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6080

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 28,41
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0160 U07020041N m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,8100
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,8500
Materiales .................................................................................................................................. 6,9900

Suma 33,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0190

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 35,67

0161 U07020070 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,8600
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,9000
Materiales .................................................................................................................................. 4,2900

Suma 22,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3242

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 23,39
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0162 U07020080 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,7300
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,4400
Materiales .................................................................................................................................. 5,2900

Suma 26,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5876

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 28,05

0163 U07020081N m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura
(muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a partir de 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,8600
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6500
Materiales .................................................................................................................................. 6,9400

Suma 32,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,9470

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 34,40
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0164 U07020250 m3 Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y
desmontaje.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,0600
Materiales .................................................................................................................................. 17,7000

Suma 23,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4280

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 25,23

0165 U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en
estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico
incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 1,2700

Suma 2,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1290

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 2,28

0166 U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según
peso teórico.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3200
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 0,6600

Suma 0,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0588

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 1,04
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0167 U07030055N ud Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 0,60 m de longitud, y
resina epoxi para el adecuado anclaje de las mismas,
incluyendo el tratamiento previo de la superficie de la base de
hormigón para conseguir que esta esté limpia y rugosa,
totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,4300
Materiales .................................................................................................................................. 0,4400

Suma 5,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3048

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 5,38

0168 U07030060 kg Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambres
corrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación,
despuntes, etc., según peso teórico.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 0,7200

Suma 1,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0888

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 1,57
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0169 U07030100N ud Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de
superficie rugosa entre hormigones, con picado de hormigón
hasta descubrir armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra
corrugada y resina epoxi.

Mano de obra............................................................................................................................. 17,5300
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6700
Materiales .................................................................................................................................. 4,6800

Suma 23,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4328

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 25,31

0170 U07030101N ud Anclaje para perno Ø 16, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta
descubrir armaduras, taladro de 30 cm de longitud, barra
corrugada y resina epoxi.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,7200
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,0800
Materiales .................................................................................................................................. 4,3600

Suma 26,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5702

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 27,74

0171 U07040020 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y
medios auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,4000
Materiales .................................................................................................................................. 11,7600

Suma 14,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8496

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 15,01
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0172 U07040060 m Sellado de juntas con mastic asfáltico.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5500
Materiales .................................................................................................................................. 4,8600

Suma 6,4100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3846

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 6,79

0173 U07040071N m2 Banda de neopreno de 6 mm. de espesor.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,6000
Materiales .................................................................................................................................. 14,5000

Suma 16,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9666

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 17,08

0174 U07040080 m2 Suministro y colocación de relleno de poliestireno expandido de
2 cm. Totalmente ejecutado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,9300
Materiales .................................................................................................................................. 4,1800

Suma 6,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3666

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 6,48
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0175 U08010010 kg Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1000
Materiales .................................................................................................................................. 1,2700

Suma 2,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1290

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 2,28

0176 U08010020 kg Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)
100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte
carga y descarga a taller de galvanización, preparación del
material, desengrase eliminando mediante tratamientos
preliminares restos de pinturas manchas de grasa etc,
decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico
o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño
de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el
material fundido, a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo.
Nueva carga y transporte sobre camión a obra. Medido por peso
teórico del material tratado.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0300
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1100
Materiales .................................................................................................................................. 0,3600

Suma 0,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0294

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 0,52
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0177 U08010030 m2 Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada,
superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000
mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30
mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina
separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y
soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 37,3800

Suma 53,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,2070

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 56,66

0178 U08010040 m2 Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500
kg. sobre un área de 1 m2.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 151,5000

Suma 167,5700

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,0542

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 177,62

0179 U08010070 m2 Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte
proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 17,7700
Materiales .................................................................................................................................. 65,1100

Suma 82,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,9722

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 87,84
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0180 U08010070N m2 Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316
de 4 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes,
cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 17,7700
Materiales .................................................................................................................................. 271,6000

Suma 289,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 17,3616

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 306,72

0181 U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante
placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados
entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5,
dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 38,5500
Materiales .................................................................................................................................. 280,0000

Suma 318,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 19,1136

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 337,67

0182 U08010120 m Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de
diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de
protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección
antioxidante y pintura de acabado en color totalmente colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 80,2100

Suma 112,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,7404

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 119,08
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0183 U08010120N m Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de
diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de
protección, chapas y tornillos de anclaje, de acero inoxidable
AISI 316, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 48,2000
Materiales .................................................................................................................................. 275,0000

Suma 323,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 19,3920

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 342,59

0184 U08020060 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25
cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura
de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 13,5600
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,5700
Materiales .................................................................................................................................. 46,1000

Suma 62,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,7320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 65,93

0185 U08020091N m2 Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y
densidad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,4100
Materiales .................................................................................................................................. 3,5100

Suma 5,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3552

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 6,28
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0186 U08020160 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra............................................................................................................................. 25,3800
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0300
Materiales .................................................................................................................................. 18,4700

Suma 43,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,6322

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 46,50

0187 U08020250 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir,
según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,9700
Materiales .................................................................................................................................. 5,5200

Suma 14,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8694

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 15,36

0188 U08020280 m2 Suministro y colocación de falso techo continuo formado por
placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción
mediante perfilería de acero galvanizado, incluso elementos de
fijación al forjado, tornillería y repaso de juntas.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2400
Materiales .................................................................................................................................. 16,0500

Suma 27,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6374

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 28,93
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0189 U08020300 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista,
color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero
M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños
y piezas especiales, según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 10,4300
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0200
Materiales .................................................................................................................................. 36,3500

Suma 46,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8068

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 49,59

0190 U08020301N m2 Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30
cm., armado, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,1400
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 36,4100

Suma 45,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,7336

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 48,29

0191 U08020360 m2 Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de
poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes
y limpieza de la superficie, según UNE 104-242 y/o según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Materiales .................................................................................................................................. 8,4600

Suma 11,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7002

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 12,37
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0192 U08020371N m2 Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento
sintético a base de resina epoxi.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,9000
Materiales .................................................................................................................................. 9,5000

Suma 14,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8634

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 15,25

0193 U08020380 m Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y
cinta de protección autoadhesiva.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,4100
Materiales .................................................................................................................................. 4,6700

Suma 7,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4248

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 7,50

0194 U08020430 m2 Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso
rejuntado y limpieza, según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 25,3900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0300
Materiales .................................................................................................................................. 43,0200

Suma 68,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,1058

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 72,54
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0195 U08020540 m Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de
ancho recibida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL
22,5.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 13,2500

Suma 16,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0044

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 17,74

0196 U08020660N m2 Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas
curvadas de acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,6 mm y
7 kg/m2, perfil exterior de 0,6 mm y 5,6 kg/m2,  galvanizadas y
lacadas en ambas caras, y capa intermedia aislante de fieltro de
lana de 80 mm de espesor, con estructura auxiliar de perfiles
omega 50 / 0,80 mm galvanizado entre chapas, incluso
suministro, transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre
chapas, lámina de teflón de 3 mm de espesor y pegado por su
cara inferior a estructura de soporte, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 31,3400
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,8600
Materiales .................................................................................................................................. 48,3200

Suma 88,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,3106

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 93,82
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0197 U08020665N m2 Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de
acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,75 mm y 8,71 kg/m2
perforado, cerramiento exterior con policarbonaro celular
curvado de 30 mm, incluso suministro, transporte a obra,
montaje, sistema de anclaje entre chapas, lámina de teflón de 3
mm de espesor y pegado por su cara inferior a estructura de
soporte, totalmente colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 31,3400
Maquinaria ................................................................................................................................. 11,0700
Materiales .................................................................................................................................. 71,9000

Suma 114,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,8580

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 121,16

0198 U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,6400
Materiales .................................................................................................................................. 29,7100

Suma 39,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3610

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 41,71
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0199 U08020880N m2 Cubierta plana autoprotegida no transitable sobre forjado
existente, constituida por: Hormigón ligero de espesor medio 6
cm en formación de pendiente, con mortero de regularización de
2 cm. de espesor; adhesivo asfáltico de aplicación en frio (0,75
kg./m2); panel de lana roca de 50 mm. de espesor; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS, LBM-40-FV totalmente
adherida; lámina asfáltica de betún elastómero SBS,
LBM-40/G-FP-150r, totalmente adherida a la anterior, sin
coincidir juntas, i./p.p. de solapes, entregas, juntas, accesorios,
sumideros y paragravillas.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2100
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3000
Materiales .................................................................................................................................. 35,7300

Suma 47,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8338

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 50,06

0200 U08030010 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,1900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 0,6900

Suma 19,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1940

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 21,09
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0201 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación según
normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 0,6900

Suma 16,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9666

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 17,08

0202 U08030160 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad,
recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso
rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de
cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución.

Mano de obra............................................................................................................................. 14,1900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 12,8600

Suma 27,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6242

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 28,69
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0203 U08030241N m2 Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a
6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm,
color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de
mortero de cemento, con arena de río y rejuntadas con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 10,1100

Suma 19,9100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1946

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 21,10

0204 U08030270 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sellado
y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas
con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,4000
Materiales .................................................................................................................................. 27,9600

Suma 37,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2416

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 39,60

0205 U08030270N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 4 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600

Suma 0,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0222

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 0,39

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

86



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0206 U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos
manos de color, incluso preparación de base y medios
auxiliares para su aplicación.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,8000
Materiales .................................................................................................................................. 0,8600

Suma 3,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2196

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 3,88

0207 U08030390 m2 Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y
verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para
su aplicación.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,6400
Materiales .................................................................................................................................. 4,5500

Suma 7,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4308

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 7,61

0208 U08040021N m2 Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica.
Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,0400
Materiales .................................................................................................................................. 123,4500

Suma 131,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,8888

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 139,37
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0209 U08040022N m2 Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas
correderas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en
fábrica. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2400
Materiales .................................................................................................................................. 155,1500

Suma 166,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,9840

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 176,38

0210 U08040040N m2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente)
practicable o corredera para exteriores de edificaciones,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero
laminado, guías, topes, tiradores, pasadores y demás
accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañilería y
precerco.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 152,0000

Suma 168,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,0842

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 178,15
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0211 U08040050 m2 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío,
en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5
mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a
presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles
en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,6400
Materiales .................................................................................................................................. 212,0000

Suma 221,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,2984

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 234,94

0212 U08040090 m2 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o
puertas practicables, para acristalar, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,2000
Materiales .................................................................................................................................. 248,0000

Suma 260,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,6120

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 275,81
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0213 U08040090N ud Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa
de aluminio extrusionado, 300x300 cm, con acabado prelacado
de color blanco, apertura automática. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 148,4800
Materiales .................................................................................................................................. 2.955,2900

Suma 3.103,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 186,2268

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 3.290,01

0214 U08050060 m2 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras
de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería e incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 25,7100

Suma 29,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7424

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 30,78

0215 U08060041N m Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios
auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,4900
Materiales .................................................................................................................................. 25,3600

Suma 29,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7910

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 31,64
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0216 U08070010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color
blanco, incluso grifería e instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 203,5300

Suma 220,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,2114

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 233,40

0217 U08070020 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color
blanco, incluso grifería e instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 13,3300
Materiales .................................................................................................................................. 185,8400

Suma 199,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,9502

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 211,12

0218 U08070030 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco,
con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e
instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,3200
Materiales .................................................................................................................................. 185,1300

Suma 208,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,5070

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 220,96
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0219 U08070040 ud Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso
instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 242,2100

Suma 258,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,5322

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 274,40

0220 U08070075N ud Suministro, instalación y montaje de bote sifónico de PVC de
110 mm de diámetro. Colocado suspendido en el grueso del
forjado, con diversas entradas y una salida en distintos
diámetros, cuenta con sistema de cierre por lengüeta de caucho
a presión así como tapa de acero inoxidable atornillada. Marca
de calidad AENOR. Totalmente instalado y funcionando de
acuerdo con CTE/DB-HS 5 e instrucciones del fabricante,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen,
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro o
hasta la bajante y p.p. de piezas especiales.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 28,6700

Suma 37,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,2200

TOTAL 39,22

0221 U08070080N ud Conjunto accesorios baño, en vestuario masculino, compuesto
de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,9900
Materiales .................................................................................................................................. 160,0000

Suma 184,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,0994

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 196,09
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0222 U08070081N ud Conjunto accesorios baño, en vestuario femenino, compuesto
de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,9900
Materiales .................................................................................................................................. 160,0000

Suma 184,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,0994

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 196,09

0223 U08070082N ud Conjunto accesorios baño, en aseo minusválidos, compuesto de
portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso
instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 28,3200
Materiales .................................................................................................................................. 190,0000

Suma 218,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,0992

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 231,42

0224 U08070083N ud Conjunto accesorios baño, en botiquín, compuesto de jabonera,
toallero y agarradera en color, incluso instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 21,6600
Materiales .................................................................................................................................. 110,0000

Suma 131,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,8996

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 139,56
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0225 U08070090 ud Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,5000
Materiales .................................................................................................................................. 59,0200

Suma 61,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,6912

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 65,21

0226 U08070100N m. Encimera de mármol de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 40,1700
Materiales .................................................................................................................................. 121,5700

Suma 161,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,7038

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 171,43
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0227 U08070200N ud Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, para un caudal 1.500
m³/h y presión estática 120 Pa. Dispone de rodamientos a bolas
y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y
bajo consumo. Fabricados en acero, caja de bornes externa,
cuerpo activo desmontable y motor con alimentación
230V/50-60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante
potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control
externo. Entrada analógica para controlar el ventilador con una
señal externa de 0-10V.  Incluye esta partida defensas en la
aspiración, bridas para acoplamiento a conductos, soportes,
conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para
comandado del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo
ello perfectamente instalado, probado y funcionando, incluso
p.p. de pequeño material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 33,3200
Materiales .................................................................................................................................. 616,2300

Suma 649,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 38,9730

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 688,52

0228 U08070202N ud Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h 70 Pa. Dispone de hélice
Sickle?equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro,
protegido contra la corrosión mediante tratamiento por
cataforesis, motor de rotor exterior trifásico, con protector
térmico incorporado.
Incluye esta partida defensas en la aspiración y persiana de
sobrepresión en la descarga con marco de acero galvanizado y
lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de
temperatura ambiente para comandado del funcionamiento,
ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado,
probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 33,3200
Materiales .................................................................................................................................. 949,4500

Suma 982,7700

Costes indirectos ..................................6,00 % 58,9662

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 1.041,74
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0229 U08070204N ud Extractor helicoidal mural 6770 m3/h 65 Pa, (6000 m3/h 81 Pa).
Motor monofásico de 6 polos, IP65, Clase F, protector térmico
incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado.
Regulables por tensión con autotransformador.
Incluye esta partida defensas en la aspiración, persianas de
sobrepresión en la descarga con marco de chapa de acero y
lamas de aluminio, soportes, conexionado eléctrico, sonda de
temperatura ambiente para comandado del funcionamiento,
ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente instalado,
probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 33,3200
Materiales .................................................................................................................................. 852,0000

Suma 885,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 53,1192

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 938,44

0230 U08070250N ud Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con
parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a
ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando, con ducha
teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada,
incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 14,9900
Materiales .................................................................................................................................. 491,8500

Suma 506,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 30,4104

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 537,25
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0231 U08070260N ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 18,3300
Materiales .................................................................................................................................. 571,3400

Suma 589,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 35,3802

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 625,05

0232 U08070270N ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada
blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso
racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 29,9900
Materiales .................................................................................................................................. 487,5000

Suma 517,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 31,0494

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 548,54
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0233 U08070282N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 185,5000

Suma 188,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,3298

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 200,16

0234 U08070301N ud Suministro y montaje de silenciador acústico, dim.
1350x200x1000 mm con las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para
soportación del silenciador, medios de elevación, tolvas para
emboquillar los silenciadores a los extractores, visera de
protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte
proporcional de pequeño material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 66,6400
Materiales .................................................................................................................................. 1.320,0000

Suma 1.386,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 83,1984

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 1.469,84
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0235 U08070381N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climatización split de techo, aprobado por Dirección Facultativa,
con potencia nominal de frío de 9,5 kW. Coeficiente SEER 6,42,
alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 4.788,0000

Suma 4.852,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 291,1752

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 5.144,10

0236 U080705077N ud Valvula 2 v?as PN16, 1?". Cuerpo de lat?n e interior de acero
inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares.
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 317,9800

Suma 334,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 20,0430

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 354,09
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0237 U08070507N ud Purgador autom?tico de aire, con grifo de cierre y pieza en T de
lat?n. A situar en puntos m?s altos de cada m?dulo.  Presi?n
m?xima 10 bares. Completamente instalado, probado y
funcionando, incluso p.p. de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,6400
Materiales .................................................................................................................................. 39,6800

Suma 40,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4192

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 42,74

0238 U08070512N ud Sonda de temperatura inmersi?n activa con se?al 0 a 10v.
Rango 0/40?C. 138 mm. Con vaina de cobre  de 120 mm.
R1/2". PN16. Completamente instalado, probado y funcionando,
incluso p.p. de peque?o matarial y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,4200
Materiales .................................................................................................................................. 65,8500

Suma 72,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,3368

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 76,62

0239 U08070513N ud Term?metro de esfera de 80 mm. de di?metro y sonda de 100
mm. de di?metro, con escala graduada de 0-100? C., con funda,
colocado.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 15,3800

Suma 23,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4226

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 25,13
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0240 U08070514N ud Detector de flujo en tuber?a. 4 paletas 1", 2", 3" y 6" acero inox.
AISI 301. IP43. Contactos SPDT, 15A a 230 Vca.. Incluso
accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 133,7400

Suma 150,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,0240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 159,42

0241 U08070515N ud Manguito antivibratorio de EPDM con bridas, de di?metro
nomimal 32 mm, cuerpo de caucho EPDM reforzado con nylon,
bridas de acero galvanizado. Completamente instalado, incluso
p.p. de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,9100
Materiales .................................................................................................................................. 31,8800

Suma 40,7900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4474

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 43,24

0242 U08070516N ud Pantalla táctil, libremente programable con comunicación
BACnet IP y MS/TP. Display color 7.0". Servidor web HTML 5.0
y Widget explorador web integrados. Puertos Ethernet, serie y
USB. Protección frontal IP66. Alimentación 24 Vcc. Incluso
accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 747,1700

Suma 763,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 45,8298

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 809,66
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0243 U08070517N ud Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real.
Comunicaci?n Bacnet MSTP. Alimentaci?n a 24 Vca. 26
se?ales de entrada/salida: 8UI,6BI,6AO,6BO.Incluso accesorios
de montaje, completamente montado y conectado.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 631,9200

Suma 648,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 38,9148

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 687,49

0244 U08070518N ud M?dulo de expansi?n de se?ales de entrada y salida con
comunicaci?n Bacnet. 17 se?ales de entrada/salida:
6UI,2BI,2AO,3BO,4CO. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 313,1400

Suma 329,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 19,7880

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 349,59

0245 U08070519N ud Cuadro de control CE-D5. Envolvente met?lica IP66, hasta 28
puntos control. Incluye transformador 220/24 VAC,
magnetot?rmico, portafusibles secundario, base enchufe y rel?s
maniobra a 24 VAC. Se?ales, bus interno y alimentaci?n
cableados a bornas.. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

Mano de obra............................................................................................................................. 49,9800
Materiales .................................................................................................................................. 521,4000

Suma 571,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 34,2828

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 605,66
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0246 U08070520N ud PA correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado
bajo tubo o bandeja de los elementos anteriormente
relacionados.

Materiales .................................................................................................................................. 2.570,4000

Suma 2.570,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 154,2240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 2.724,62

0247 U08070521N ud Trabajos de ingenieria de programaci?n de controladores y
puesta en marcha de equipos relacionados, una vez realizadas
las tareas de conexionado y cableado.

Materiales .................................................................................................................................. 1.486,2400

Suma 1.486,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 89,1744

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 1.575,41

0248 U08070522N ud Entrega de documentaci?n final de obra, que incluir?, por
triplicado, lo siguiente:
- Planos finales de obra ejecutada.
- Manuales de funcionamiento.
- Normas de mantenimiento.
- Normas de gesti?n medioambiental.
- Pruebas finales con certificados y protocolos.
- Listado con suministradores de los principales equipos, con
direcciones y tel?fonos.
- Garant?as y certificados de materiales.
- Cursos de formaci?n.
- Legalizaci?n de la instalaci?n en Organismos Oficiales.

Materiales .................................................................................................................................. 600,0000

Suma 600,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,0000

TOTAL 636,00
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0249 U08070523N ud Ayudas de alba?ileria o de otros oficios para la perfecta
terminaci?n de las partidas de instalaci?n de refrigeracion de los
dep?sitos.

Mano de obra............................................................................................................................. 600,0000

Suma 600,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,0000

TOTAL 636,00

0250 U08070524N ud Cuadro eléctrico para el sistema de refrigeración de los
depósitos de hipoclorito, incluyendo cuadro de chapa de 2,5 mm
de espesor. Incluyendo embarrado de protección, interruptores
automáticos y diferenciales, y todos los elementos y pequeño
material necesarios para el correcto funcionamiento del sistema,
todo ello conforme a REBT.

Materiales .................................................................................................................................. 300,0000

Suma 300,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 18,0000

TOTAL 318,00

0251 U08070525N ud L?neas de alimentaci?n a equipos bajo tuber?a de acero,
conductores RZ-1, 0'6/1 KV., clemas, conexionado, incluso bajo
tuber?a flexible de acero galvanizado recubierto de P.V.C. en el
?ltimo tramo, racores de conexi?n, cajas met?licas estancas,
grapas met?licas y funcionando perfectamente.

Materiales .................................................................................................................................. 250,0000

Suma 250,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,0000

TOTAL 265,00
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0252 U08070532N m3 Carbón activo granular, incluso suministro, instalación y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 63,8600
Materiales .................................................................................................................................. 1.319,3800

Suma 1.383,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 82,9944

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 1.466,23

0253 U08070557N ud V?lvula de retenci?n PN-10/16 de 2", instalada, i/peque?o
material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,6600
Materiales .................................................................................................................................. 106,9000

Suma 123,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,4136

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 130,97

0254 U08070567N ud Valvula 2 v?as PN16, 2". Cuerpo de lat?n e interior de acero
inoxidable. kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares.
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 344,6800

Suma 360,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 21,6450

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 382,40
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0255 U08070587N ud Suministro, intalaci?n y montaje de dep?sito de expansi?n de
750 l, con aislamiento de espuma r?gida de poliuretano, exenta
de CFC, y acabado de
 aluminio gofrado especial para evitar la condensaci?n,
fabricados conforme a la Directiva 97/23/CE (3.3).

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 1.172,0000

Suma 1.188,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 71,2842

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 1.259,35

0256 U08070702N ud Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa
galvanizada, con protección de malla metálica anti insectos en
acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 231,5000

Suma 234,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 14,0898

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 248,92
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Cuadro de precios número 2

0257 U08070703N ud Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa
galvanizada, con protección de malla metálica anit insectos en
acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco frontal
taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 284,5000

Suma 287,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 17,2698

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 305,10

0258 U08070713N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 263,5000

Suma 266,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 16,0098

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 282,84
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Cuadro de precios número 2

0259 U08070723N ud Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección
Facultativa, construida con perfiles de chapa galvanizada, con
protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado.
Con marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en
fachada, incluso pequeño material y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,3300
Materiales .................................................................................................................................. 106,8000

Suma 110,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,6078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 116,74

0260 U08070733N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climstización split de techo, aprobado por Dirección Facultativa,
con potencia nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER
6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 6.572,0000

Suma 6.636,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 398,2152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 7.035,14
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0261 U08071597N ud Enfriadora de 22,3 kW de potencia nominal, aprobado por
Dirección Facultativa. Compresor scroll, refrigerante R410 A.
Ventiladores axiales, batería aletada inmersa. Salto térmico de
diseño: 7-12ºC. Potencia total absorbida 12 kW. Caudal
mínimo/máximo del evaporador: 1,9 / 9,6 m3/h. EER 2,49
kW/kW. Dimensiones: 1862 x 761 x 1437 mm, peso 483 kg.
Incluye depósito de expansión, depósito de inercia de 140 l,
bomba P3 y sistema de llenado automático.
Incluye cuadro eléctrico para intemperie con interruptor principal
con cierre de seguridad en la puerta, transformador de
aislamiento galvánico, monitor de fases, disyuntores de
protección de compresores, ventiladores y bombas, contacto
libre de potencial ON/OFF remoto, contacto libre de potencial de
alarma genera, cables identificados.
Incluye además controlador electrónico que visualiza los
parámetros en la pantalla dual que se basa en iconos de
identificación de las funciones. Este controlador microprocesado
permite mostrar los principales parámetros de funcionamiento
del sistema y optimiza las prestaciones.
Incluye una tarjeta Mod-Bus RS-485 para alternar el servicio por
horas o por alarma desde el sistema de control.
Incluso bancada y elementos antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control, vaciado conducido.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de pequeño material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 194,7600
Maquinaria ................................................................................................................................. 170,5000
Materiales .................................................................................................................................. 9.395,0000

Suma 9.760,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 585,6156

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 10.345,88
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Cuadro de precios número 2

0262 U08072507N m Tuber?a de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para
soldar, i/codos, t?s, manguitos y dem?s accesorios. Con pintura
anticorrosi?n, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de
espesor seg?n RITE y protecci?n mec?nica mediante chapa de
aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas
y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 17,2100

Suma 25,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5324

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 27,07

0263 U08073507N m Tuber?a de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1?" para
soldar, i/codos, t?s, manguitos y dem?s accesorios. Con pintura
anticorrosi?n, aislada con coquilla tipo Armaflex AF o similar de
espesor seg?n RITE y protecci?n mec?nica mediante chapa de
aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con juntas solapadas
y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p.
de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,3300
Materiales .................................................................................................................................. 20,6700

Suma 29,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7400

TOTAL 30,74
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Cuadro de precios número 2

0264 U08073517N ud V?lvula de esfera PN-10 de 1?", instalada, i/peque?o material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,9500
Materiales .................................................................................................................................. 31,6000

Suma 34,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0724

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 36,61

0265 U08073527N ud V?lvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/peque?o material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,9500
Materiales .................................................................................................................................. 36,8000

Suma 39,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3844

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 42,12

0266 U08073537N ud V?lvula de equilibrado de 1?" de di?metro PN 10, construida en
fundici?n de hierro, cabezal y v?stago en "ametal" y volante en
poliamida, con tomas de presi?n y bridas, contrabridas, juntas y
tornillos.  Completamente instalada, probada y funcionando,
incluso p.p. de peque?o material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 14,4700
Materiales .................................................................................................................................. 176,2000

Suma 190,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,4402

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 202,11
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Cuadro de precios número 2

0267 U08073547N ud Filtro de cesta en Y 1?", con cuerpo de hierro fundido i./ bridas,
taladros s/UNE 2533 DN-63/PN-16, instalado, i/peque?o
material y accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 8,4800
Materiales .................................................................................................................................. 136,5000

Suma 144,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,6988

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 153,68

0268 U08079301N ud Suministro, instalación y montaje de  equipo partido de
climatización, aprobado por Dirección Faculltativa, con potencia
nominal de frío de 13,4 kW. Coeficiente SEER 6,42,
alimentación eléctrica I/220V. Incluye control remoto con
posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante,
desagüe conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional
de cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 6.572,0000

Suma 6.636,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 398,2152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 7.035,14
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Cuadro de precios número 2

0269 U08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de
cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de
unión incorporados en su proceso de fabricación para el
ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin elementos
externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión
química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,2400
Materiales .................................................................................................................................. 69,9500

Suma 86,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,1720

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 91,37

0270 U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con
material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o
según normativa vigente, puesta en obra extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,4800
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,6200
Materiales .................................................................................................................................. 9,1300

Suma 13,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7938

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 14,02
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0271 U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según
normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas
trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,4800
Maquinaria ................................................................................................................................. 4,9300
Materiales .................................................................................................................................. 14,5600

Suma 19,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1982

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 21,17

0272 U09020050 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,9800
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0000
Materiales .................................................................................................................................. 5,9800

Suma 11,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7176

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 12,68
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Cuadro de precios número 2

0273 U09020210 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de
15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra............................................................................................................................. 5,1300
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 14,6000

Suma 19,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,1838

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 20,91

0274 U09031010 m2cmFresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0600
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3700

Suma 0,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0258

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 0,46

0275 U09032010 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0600
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,1500
Materiales .................................................................................................................................. 0,3000

Suma 0,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0312

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 0,55
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Cuadro de precios número 2

0276 U09032020 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0800
Materiales .................................................................................................................................. 0,1700

Suma 0,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0174

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 0,31

0277 U09033010 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido
especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación,
transporte, extendido por cualquier método y compactación,
incluso betún y filler de aportación.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,3100
Maquinaria ................................................................................................................................. 16,2200
Materiales .................................................................................................................................. 27,2100

Suma 44,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,6838

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 47,41
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0278 U09034020 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40
mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con
encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado
con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de
arpillera y pulverización de producto filmógeno de curado sobre
su superficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,2500
Materiales .................................................................................................................................. 104,6200

Suma 109,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,5766

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 116,19

0279 U09037030 m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,4000
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,5500
Materiales .................................................................................................................................. 0,3400

Suma 4,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2574

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 4,55

0280 U09041060 m3 Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, incluso preparación
previa del terreno con movimiento de tierras para regular
superficies y rastrillado final de toda la superficie.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,3000
Materiales .................................................................................................................................. 18,4100

Suma 23,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4256

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 25,19
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Cuadro de precios número 2

0281 U09051030 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 20 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 1,3100

Suma 1,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0924

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 1,63

0282 U09051040N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 25 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 1,8500

Suma 2,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1248

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 2,20

0283 U09051050N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 32 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2700
Materiales .................................................................................................................................. 2,0900

Suma 2,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1416

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 2,50

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

118



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0284 U09051060N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 40 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3100
Materiales .................................................................................................................................. 2,6600

Suma 2,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1782

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 3,15

0285 U09051061N m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta
densidad de 50 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3800
Materiales .................................................................................................................................. 3,3500

Suma 3,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2238

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 3,95

0286 U09051065N m Suministro e instalación de tubería de Polietileno revestida
interiormente con PVDF, diámetro exterior DN 25mm, presión
nominal PN 16, colocada superficialmente.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7600
Materiales .................................................................................................................................. 7,5900

Suma 8,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5010

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 8,85
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0287 U09052010 m Suministro e instalación de tubería integral con gotero
autocompensante. Caudal 1,2-3,5 l/h, descarga uniforme entre
0,5 y 3,5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros de 0,30 a
1,00 m.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,4600
Materiales .................................................................................................................................. 0,8500

Suma 1,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0786

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 1,39

0288 U09053010 ud Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10
cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula
antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de
5-8 m. de radio.

Mano de obra............................................................................................................................. 5,7800
Materiales .................................................................................................................................. 22,2600

Suma 28,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6824

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 29,72
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0289 U09054010 ud Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo
plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula
antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego fijo, según
toberas o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego,
boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance
regulable 0-5 m emergencia mínima de 5,0 cm, presión de
funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora,
ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión
articulada. Incluso cubierta identificativa de agua reciclada.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2000
Materiales .................................................................................................................................. 7,0500

Suma 10,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6144

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 10,85

0290 U09058010 ud Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, circular, con tornillo de
cierre, de diámetro 30 cm y 32 cm de altura. Incluso tapa de
color conforme a Normas para de Redes de Reutilización de
Canal de Isabel II identificativa de uso de agua reciclada.
Totalmente instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,5000
Materiales .................................................................................................................................. 14,4500

Suma 16,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0170

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 17,97
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0291 U09061080 ud Suministro y plantación de Cupressus sempervirens, de
150-200 cm de altura, incluso apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 m y primeros riegos, en container o cepellón.

Mano de obra............................................................................................................................. 10,9800
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,4200
Materiales .................................................................................................................................. 67,3800

Suma 80,7700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,8462

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 85,62

0292 U09064010 ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de
20-80 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 5,4200
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,9200
Materiales .................................................................................................................................. 6,3400

Suma 12,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7608

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 13,44

0293 U09064093N ud Suministro y plantación de Fotinia "Red Robin", de 1,00/1,25 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primeros riegos, en contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,3600
Materiales .................................................................................................................................. 4,3500

Suma 6,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4026

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 7,11
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0294 U09066010 ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 20-30 cm
de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primeros riegos, en contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,9400
Materiales .................................................................................................................................. 2,0900

Suma 3,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1818

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 3,21

0295 U09066020 ud Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 10-20 cm de
altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer
riego, en contenedor.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,9400
Materiales .................................................................................................................................. 2,5000

Suma 3,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2064

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 3,65

0296 U09067010 m2 Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de
toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de
semillas con mantillo.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,0300
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3300
Materiales .................................................................................................................................. 0,4500

Suma 2,8100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1686

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 2,98
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0297 U09068050 m2 Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140
gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,4000
Materiales .................................................................................................................................. 1,3300

Suma 1,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1038

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 1,83

0298 U09070020 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho, blanca, azul,
verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,6400
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,3100
Materiales .................................................................................................................................. 0,5900

Suma 1,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0930

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 1,64

0299 U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos
de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,8200
Maquinaria ................................................................................................................................. 2,7400
Materiales .................................................................................................................................. 3,9600

Suma 11,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6906

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 12,20
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0300 U09080040 ud Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de
guiado de motor de accionamiento a distancia, herrajes de
colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado.
Totalmente terminada.

Mano de obra............................................................................................................................. 192,7800
Materiales .................................................................................................................................. 2.373,7400

Suma 2.566,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 153,9912

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 2.720,51

0301 U09080060 m Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de
acero galvanizado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de
40x40x4 mm y malla ondulada trenzada de hierro dulce de 30 y
18x30 y 18 mm y D 3,4 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm
colocados cada 2,65 m. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,6700
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 29,4100

Suma 39,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3616

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 41,72
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0302 U09080110 m Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero
galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y
malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo
de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 26,1000
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,2700
Materiales .................................................................................................................................. 29,9100

Suma 56,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,3768

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 59,66

0303 U09080111N m Suministro e instalación de cerramiento de altura 2,5 m, de
acero galvanizado con bastidor de 2,80x2,5 m de tubo de
50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y
postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m., incluso
p.p. de puerta y cimentación de poste. Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................................................................................. 28,5000
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,5600
Materiales .................................................................................................................................. 32,0500

Suma 61,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,6666

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 64,78
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0304 U09090100N m2 Suministro y colocación de pantalla acústica absorbente,
incluyendo paneles antirruido constituidos por hormigón poroso
para la absorción acústica y hormigón normal para aislamiento
acústico y como soporte estructural, pilares metálicos de
sujeción de los paneles, placas, anclajes y cimentación de los
pilares metálicos a base de dados de hormigón. Totalmente
instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 9,5900
Materiales .................................................................................................................................. 132,4100

Suma 142,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,5200

TOTAL 150,52

0305 U10010220 ud Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1
12/20 KV de 1x95 a 1x150 Al+H16, incluyendo elementos de
conexión y accesorios, según memoria y pliegos. Totalmente
acabado.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,1000
Materiales .................................................................................................................................. 178,7100

Suma 202,8100

Costes indirectos ..................................6,00 % 12,1686

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 214,98
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0306 U10020060 ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación
prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red
interior de tierras. - 2 Puntos de luz fluorescentes de 2 x 40 W
cada uno IP-55. - 1 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato
autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1
Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores
equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes
aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de
primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1
Cartel con las cinco reglas de oro. - 1 Pértiga detectora de
tensión de 36 Kv. - 1 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de
señalización de riesgo eléctrico.

Mano de obra............................................................................................................................. 80,3300
Materiales .................................................................................................................................. 1.295,5000

Suma 1.375,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 82,5498

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 1.458,38

0307 U10020090N ud Celda de entrada o salida de línea por cable, para 24 KV, 400
Amp, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 375
mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Según ET.
3201. Con interruptor - seccionador en SF6, mando eléctrico,
puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de
tensión.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 4.185,2000

Suma 4.217,3300

Costes indirectos ..................................6,00 % 253,0398

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 4.470,37
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0308 U10020110N ud Celda de protección general con disyuntor de corte en SF6,
para 24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando manual, según ET.
3204, en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 750
mm de ancho, 2.050 mm de alto y 900 mm de fondo, equipada
con relé (electrónico temporizado) de protección de fase (50/51)
y homopolar (50N/512N), contra sobrecargas, cortocircuito y
defectos a tierra, mando eléctrico, con bobina de cierre y
apertura. Incorporará transformadores de intensidad para las
protecciones. Totalmente montada según memoria y planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 11.979,4600

Suma 12.011,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 720,6954

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 12.732,29

0309 U10020118N ud Suministro e instalación de Celda de protección del
transformador con interruptor automático de corte en SF6, para
24 KV y 400 Amp y 16 KA, mando motorizado, en módulo
metálico, según ET. 3206, conteniendo además:
- seccionador de corte en SF6
- relé multifunción indirecto con protecciones 50/51, 50N/51N,
50G para el disparo por el relé homopolar del trafo, 67N, 27, 59,
81m, 81M, 81D y 64, que implementará además un vigilante tipo
watchdog.
- toroide homopolar
- bobina vigilante de tensión de alimentación continua del
mando de la celda
- transformadores de intensidad
- display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con
el sistema de control
- Juego de 2 cerraduras para enclavamiento de disyuntores de
acometida a CGD con celdas de protección de trafo y acceso a
recinto de trafo.
Incluso conexión de la celda con el relé toroidal del trafo que
protege.
Totalmente montada según memoria y planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 11.979,4600

Suma 12.011,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 720,6954

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 12.732,29
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0310 U10020120N ud Celda de medida en alta tensión, según ET. 3205, en módulo
metálico de dimensiones aproximadas: 750 mm ancho, 2.050
mm alto, y 900 mm fondo. Equipada con tres transformadores
de medida de intensidad relación X/5 e 15 VA, clase 0,5,
intensidad térmica 200 In, y tres transformadores de tensión de
relación X/110 V de 50 VA en clase 0,5, con triple devanado
secundario (medida, protecciones voltimétricas en estrella y
protección voltimétrica en triángulo abierto) . Totalmente
montada, según memoria y planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 5.771,9600

Suma 5.804,0900

Costes indirectos ..................................6,00 % 348,2454

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 6.152,34

0311 U10020140N ud Armario de medida para circuitos de alta tensión, equipado con
equipo de medida fiscal bidereccional, activa de triple tarifa,
contador de energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador,
totalmente cableado con contactos auxiliares y regleta de
comprobación.

Mano de obra............................................................................................................................. 39,8700
Materiales .................................................................................................................................. 654,7200

Suma 694,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 41,6754

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 736,27
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0312 U10020146N ud Armario de medida para circuitos de alta tensión instalado en
exterior, equipado para montaje de contador de energía activa
de triple tarifa (tarificador electrónico multifunción), contador de
energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador, registrador
electrónico totalmente cableado con contactos auxiliares y
regleta de comprobación. Incluso cables desde celda de medida
de centro de seccionamiento.

Mano de obra............................................................................................................................. 39,8700
Materiales .................................................................................................................................. 3.432,0000

Suma 3.471,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 208,3122

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 3.680,18

0313 U10020151N ud Transformador trifásico de potencia de 1600 KVA, según ET.
3211, conforme a norma UNE 21.428 - 2011 y/o según
normativa vigente, para servicio interior, refrigeración natural en
baño de ester vegetal, cuba con aletas llenado integral, doble
tensión primaria 15.000/20.000 +/- 2,5%, +/- 5% y +/- 7,5% +
10% V, tensión secundaria 420/240 V en vacío, con termómetro
de esfera con 2 contactos y aguja de máxima. Neutro accesible
en el secundario

Mano de obra............................................................................................................................. 79,7300
Materiales .................................................................................................................................. 27.525,4000

Suma 27.605,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.656,3078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 29.261,44
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0314 U10020152N ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará
formado por un armario de poliéster grado de protección IP65
conteniendo la aparamenta indicada en el esquema unifilar, 1
dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y
transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de
reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 1.500,0000

Suma 1.732,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 103,9230

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 1.835,97

0315 U10020153N ud Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de
Alumbrado y fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará
formado por un armario de poliéster grado de protección IP65
conteniendo la aparamenta indicada en el esquema unifilar, 1
dispositivo de protección contra sobre intensidad permanente y
transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de
reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 2.200,0000

Suma 2.432,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 145,9230

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 2.577,97
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0316 U10020190N ud Suministro e instalación de Conjunto Compacto, equipado con
DOS funciones de línea con interruptor de 400 A y UNA de
interruptor con fusible, telemandada por GPRS/FO, según MT
2.00.03 para centros de seccionamiento tipo Iberdrola,
cumpliendo lo especificado en la NI 50.42.11 "Celdas de alta
tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas,
con dieléctrico de SF6, para CT". Con las siguientes
características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones exteriores: 1186 mm / 710 mm / 1142 mm
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de
azufre SF6, 24 KV tensión nominal, para una intensidad nominal
de 400 A en las funciones de línea y 16 kA de corriente de
cortocircuito. El interruptor de la función de línea es un
interruptor-seccionador en SF6.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las
funciones de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos
dispositivos.
- Pasatapas en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y
reactiva en las celdas de línea (menos una).
- Deteción de paso de falta a tierra direccional y en las celdas
de línea (menos una).
- Función de seccionalización en las celdas de línea (menos
una).
- Señalización de estado (abierto-cerrado) del
interruptor-seccionador en todas las celdas.
- Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas
las celdas de línea.
- Alarmas relativas al estado de la red, de las instalaciones o de
los equipos.
- Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al Centro de
Control, en tiempo real.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores en
cada función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y,
por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes
extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una
eventual sumersión.
Una de las celdas de línea quedará en reserva.
Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 18.409,8500

Suma 18.441,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.106,5188

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 19.548,50
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0317 U10020292N ud Suministro e instalación de dispositivos de protección y
maniobra de nueva instalación correspondiente a la ampliación
del proceso según el plano, de acuerdo a ET 3224. Incluso
interruptores de entrada motorizados, protecciones de salida a
los nuevos CCMs, circuito a alimentación auxiliar, analizador de
red, condensador de corrección de f.d.p del transformador,
protección contra sobretensiones y cerraduras de
enclavamiento de disyuntores de entrada de trafos con el de
Grupo Electrógeno. Totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 63.886,30

0318 U10020340N ud Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones
tipo I+II tipo modular, con contacto de libre tensión para
comunicación con PLC. De óxidos metálicos para 40 KA de
poder de descarga y 1,2 KV de tensión nominal, según memoria
y pliegos, totalmente montado.

Mano de obra............................................................................................................................. 24,1000
Materiales .................................................................................................................................. 1.150,0000

Suma 1.174,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 70,4460

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 1.244,55

0319 U10030011N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 3,2100

Suma 3,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2070

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 3,66
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0320 U10030012N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 5,1100

Suma 5,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3210

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 5,67

0321 U10030013N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 5x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 5,3600

Suma 5,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3360

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 5,94

0322 U10030014N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5 x 10 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 33,4600

Suma 33,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0298

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 35,86
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0323 U10030015N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5 x 16 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 45,9800

Suma 46,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,7810

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 49,13

0324 U10030016N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 4,0100

Suma 4,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2550

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 4,51

0325 U10030017N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 6,7200

Suma 6,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4176

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 7,38
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0326 U10030018N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 15,3000

Suma 15,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9324

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 16,47

0327 U10030019N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 94,9800

Suma 95,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,7210

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 101,07

0328 U10030021N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 94,9800

Suma 95,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,7210

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 101,07
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0329 U10030060 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 5,0700

Suma 5,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3216

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 5,68

0330 U10030070 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 5,7800

Suma 6,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3642

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 6,43

0331 U10030080 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x35 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 8,3200

Suma 8,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5166

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 9,13
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0332 U10030100 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 11,8100

Suma 12,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7308

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 12,91

0333 U10030110 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x95 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 14,6400

Suma 15,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9006

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 15,91

0334 U10030120 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 16,9800

Suma 17,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0410

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 18,39
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0335 U10030130 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 21,3900

Suma 21,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3056

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 23,07

0336 U10030140 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 33,7600

Suma 34,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,0478

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 36,18

0337 U10030210 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 2,3200

Suma 2,5600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1536

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 2,71
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0338 U10030220 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 3,6900

Suma 3,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2358

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 4,17

0339 U10030221N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 4,0100

Suma 4,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2550

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 4,51

0340 U10030230 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 3,8800

Suma 4,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2472

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 4,37
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0341 U10030280 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 3,7300

Suma 3,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2382

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 4,21

0342 U10030289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 10,9000

Suma 11,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6684

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 11,81

0343 U10030290 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x4 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 4,1800

Suma 4,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2652

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 4,69
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0344 U10030301N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 5,6100

Suma 5,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3510

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 6,20

0345 U10030310 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 9,0800

Suma 9,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5592

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 9,88

0346 U10030350 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x25/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3007.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 16,9700

Suma 17,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0356

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 18,30
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0347 U10030351N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 3,5x70 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según
E.T.- 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3600
Materiales .................................................................................................................................. 105,5500

Suma 105,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,3552

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 112,28

0348 U10030352N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1
KV de 5x2,5 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-
3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2900
Materiales .................................................................................................................................. 5,6100

Suma 5,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3540

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 6,25

0349 U10037289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 10,9000

Suma 11,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6684

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 11,81
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0350 U10040011N m Suministro e instalación de Bandeja perforada 600x60 en
U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color:
Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997
(Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en
condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no
propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No
presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los
rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los
agentes químicos. Con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,7300
Materiales .................................................................................................................................. 41,2000

Suma 43,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,6358

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 46,57

0351 U10040013N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 6T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x0,9 m y seis tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,9000
Materiales .................................................................................................................................. 27,5200

Suma 44,3300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,6598

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 46,99
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0352 U10040014N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 4T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,9 m y cuatro tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,1600
Materiales .................................................................................................................................. 19,0500

Suma 35,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,1072

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 37,23

0353 U10040015N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,1600
Materiales .................................................................................................................................. 11,3600

Suma 27,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6464

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 29,09
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0354 U10040016N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/110mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 110 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,1600
Materiales .................................................................................................................................. 11,3600

Suma 27,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6464

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 29,09

0355 U10040017N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 9T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,20 m,
nueve tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 12,9800
Materiales .................................................................................................................................. 72,2500

Suma 92,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,5368

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 97,82
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0356 U10040018N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 6T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,00 m,
seis tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 12,9800
Materiales .................................................................................................................................. 58,5200

Suma 78,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7130

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 83,26

0357 U10040019N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 4T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x1,00 m,
cuatro tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro,
colocados sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta
rasante de calzada, con reposici?n de firme asf?ltico,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 12,2400
Materiales .................................................................................................................................. 44,6900

Suma 63,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,8394

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 67,83
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Cuadro de precios número 2

0358 U10040021N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 2T/110mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0.8 m,
dos tubos el?ctricos de PVC de 110 mm de di?metro, colocados
sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposici?n de firme asf?ltico, incluyendo
excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero pasa-gu?a, cinta
de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 12,2400
Materiales .................................................................................................................................. 37,3700

Suma 56,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,4002

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 60,07

0359 U10040031N ud Arqueta 60x60x60 cm libres, para paso, derivaci?n o toma de
tierra, i/excavaci?n, solera de 10 cm de hormig?n, alzados de
f?brica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o, con
cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en fundici?n.

Mano de obra............................................................................................................................. 62,8000
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,3000
Materiales .................................................................................................................................. 27,3400

Suma 95,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,7264

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 101,17
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Cuadro de precios número 2

0360 U10040032N ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para cruce de calzada o v?a,
i/excavaci?n, solera de 10 cm. de hormig?n, alzados de f?brica
de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de r?o, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundici?n.

Mano de obra............................................................................................................................. 63,9200
Maquinaria ................................................................................................................................. 7,0600
Materiales .................................................................................................................................. 28,3100

Suma 99,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,9562

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 105,23

0361 U10040080N ud Arqueta de hormig?n prefabricada para canalizaci?n de baja
tensi?n de 1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormig?n totalmente
instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 79,1400
Materiales .................................................................................................................................. 116,3600

Suma 195,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,7300

TOTAL 207,23

0362 U10040170 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de
caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,8200
Materiales .................................................................................................................................. 4,2500

Suma 9,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5442

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 9,61
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Cuadro de precios número 2

0363 U10040190 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 32, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de
caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T.- 3112.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,8200
Materiales .................................................................................................................................. 9,5500

Suma 14,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8622

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 15,23

0364 U10040322N m Suministro e instalación de Bandeja perforada 200x60 en
U41X/U43X. Para el soporte, protección y conducción de
cables. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color:
Gris. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997
(Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en
condiciones de plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y
en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no
propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No
presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los
rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los
agentes químicos. Con parte proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,7300
Materiales .................................................................................................................................. 21,9700

Suma 24,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4820

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 26,18
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0365 U10040512N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 9T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,50x1,10 m y nueve tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,9000
Materiales .................................................................................................................................. 49,9700

Suma 66,7800

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,0068

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 70,79

0366 U10047032N ud Desmontaje de líneas existentes por canaleta de servicios y
montaje de las mismas en banco de tubos de nueva instalación.

Mano de obra............................................................................................................................. 771,1200
Maquinaria ................................................................................................................................. 123,3900

Suma 894,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 53,6706

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 948,18

0367 U10050011N ud Suministro y montaje de Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W
de consumo, IP66 IK09, con carcasa de aluminio inyectado a
alta presión y cierre de vidrio templado. Unidad totalmente
instalada, incluso fijaciones inoxidables. Según ET. 3604.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 350,0000

Suma 357,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 21,4320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 378,63
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0368 U10050012N ud Suministro y montaje de luminaria insdustrial tipo campana de
led de 20500 lm 4000K y 155 W de consumo, IP65 IK07, con
carcasa de aluminio y cubierta óptica/lente de policarbonato.
Unidad totalmente instalada, incluso fijaciones inoxidables.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 379,0000

Suma 386,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,1720

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 409,37

0369 U10050013N ud Suministro y montaje de Pantalla estanca de led de 4000 lm,
4000 K y 38 W de consumo IP-65 IK08, con carcasa de
policarbonato y cubierta óptica/lente de policarbonato, con
reflector de acero y fijaciones de acero galvanizado, totalmente
montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones
inoxidables. Según ET. 3621.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 85,7000

Suma 92,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,5740

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 98,47
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0370 U10050014N ud Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia
estanco de 315 lúmenes, IP65 IK10 lampara emergencia: 36 x
LED 0.085W,  alimentación: 230v-50hz, clase: II, conforme
normas EN-60598-1, EN-60598-2-22. Posibilidad de instalación
en: superficie en techo o pared. Con soporte de techo o pared
baterías de ni-cd de alta temperatura, protegidas contra
sobreintensidades de descarga. Envolvente en material plástico.
Difusor en material plástico opalino. Dispone de led indicador de
correcta carga de batería. dispone de pulsador de puesta en
reposo incorporado. Dispone de pulsador de prueba, que
permite simulación de fallo de red y puesta en estado de
emergencia en ausencia de red. Incluso parte proporcional de
canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución
hasta luminaria. Unidad instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según. ET. 3623.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 120,0000

Suma 127,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,6320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 134,83
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0371 U10050015N ud Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia
estanco de 1000 lúmenes IP65 IK07 y 1 hora de autonomía,
lámpara emergencia.: 2 x 4 LEDS 3W, alimentación: 230v-50hz,
clase: II, conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22.
Posibilidad de instalación en: superficie en techo o pared. Con
soporte de techo o pared Baterías de ni-cd de alta temperatura,
protegidas contra sobreintensidades de descarga. Leds de
señalización de alto brillo. Envolvente en poliester. Dispone de 1
entrada para prensaestopas PG-11 (incluido). Apta para ser
montada en superficies inflamables. Focos de leds con difusor
de policarbonato. Carga de baterías en 18horas para obtener la
autonomía nominal de la luminaria. Dispone de led indicador de
correcta carga de batería. Entrada de telemando que permite:
puesta en reposo de cuando esta sin red y test de prueba de
lámparas de emergencia.  Incluso parte proporcional de
canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución
hasta luminaria. unidad instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según. ET. 3623.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 400,9300

Suma 408,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 24,4878

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 432,62

0372 U10050016N ud Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325.
Formado por un armario conteniendo:  Interruptores automáticos
magnetotermicos y diferenciales, una bases 16 A 2P+T y una
base trifásica de 32A 3PNT. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 1.187,6400

Suma 1.419,6900

Costes indirectos ..................................6,00 % 85,1814

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 1.504,87
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0373 U10050017N ud Suministro y montaje de columna en chapa de acero plegada,
galvanizada en caliente de 9 m de altura con base, puerta de
registro, tornillo T.T., incluso caja para alojamiento de equipo de
protección, bornas, línea de alimentación desde caja a luminaria
en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 y perfil para soporte
de uno a tres proyectores. Según E.T. 3602.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,7400
Maquinaria ................................................................................................................................. 17,1100
Materiales .................................................................................................................................. 389,9000

Suma 419,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 25,1844

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 444,92

0374 U10050018N ud Suministro y montaje de downlight empotrado, lámpara led 10,6
W, 1200 lm, según ET 3613. Carcasa de aluminio moldeado por
inyección. Distribución de luz acusadamente amplia (técnica
balwing) aptas para instalación en techos de escayola lisa.
Reflector plástico, recubrimiento de aluminio. Reflector de alto
brillo. IP-20  Clase 1.  Totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,2000
Materiales .................................................................................................................................. 170,0000

Suma 177,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,6320

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 187,83
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0375 U10050290 ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, protección
IP-65, en fundición inyectada de aluminio, con reflector de
aluminio anodizado de una pieza, cierre de vidrio templado,
fijación lateral o vertical, incluido equipo y lámpara. Según E.T.
3603.

Mano de obra............................................................................................................................. 12,7400
Materiales .................................................................................................................................. 385,4600

Suma 398,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,8914

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 422,08

0376 U10060020 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,
cuerpo aislante en poliamida, torniller?a de lat?n.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 10,6400

Suma 15,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 16,32

0377 U10060260 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según. ET. 3704.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 3,5100

Suma 8,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4962

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 8,77
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0378 U10060270 ud Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco
unipolar de 10 A. Protección IP-55.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 5,5400

Suma 10,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 10,92

0379 U10060371N ud Módulo metálico para corrección automática del factor de
potencia, según ET 3321. Compuesta de: condensadores
sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y
fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general.
Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 750 KVAr.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 14.490,4900

Suma 14.722,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 883,3524

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 15.605,89
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0380 U10060382N ud Suministro e instalación de Sistema de Alimentación
Ininterrumpida SAI on line de doble conversión tecnología VFI,
convertible en formato torre o rack y posibilidad de configuracion
en paralelo, según ET 3224. Factor potencia salida = 1;
distorsión armónica total de entrada (THDi) <3%, pantalla
gráfica orientable. Con baterías incluídas. Equipo será
alterna/alterna, trifásico/trifásico+Neutro, y estará compuesto
por:
- Un sistema de baterías de plomo-ácido VRLA AGM o Gel con
capacidad 4771 Ah, 12 V.
- Dos  rectificadores,  ambos en sistema  redundante, con una
tensión de salida de 12 VCC y potencia mínima de 5 kVA cada
uno, tecnología IGBT.
- Dos  onduladores,  ambos en sistema  redundante, con una
tensión de salida de 400 VAC tecnología IGBT.
- Un by-pass estático.
- Un by-pass de mantenimiento.
- Un módulo de control,  con tecnología de microprocesador de
última generación, Medidas de funcionamiento, VCA de entrada
y VCC de salida por cada módulo rectificador,  de VCC y
corriente de batería capacidad de batería, VCC de entrada y
VAC de salida de cada módulo inversor.
Incluso Cable comunicación USB, cable comunicación RS-232.
Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 9.002,8600

Suma 9.234,9100

Costes indirectos ..................................6,00 % 554,0946

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 9.789,00
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0381 U10060500N ud Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A 233B C; equipado con soporte,
manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida
negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del
extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en
pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,7400
Materiales .................................................................................................................................. 31,6000

Suma 39,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3604

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 41,70

0382 U10060501N ud Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de
sistema algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa,
compuesto por unidad microprocesada direccionable fabricada
según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser
presionado a través de una lámina flexible (que queda
enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la
central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo.
3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2400
Materiales .................................................................................................................................. 25,4000

Suma 36,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,1990

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 38,85
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0383 U10060502N ud Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono,
aprobado por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida
base alta.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,2400
Materiales .................................................................................................................................. 81,2000

Suma 92,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,5470

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 98,00

0384 U10060503N ud Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de
halógenos. Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN
50267, EN 50268, EN 50200. Manguera no propagadora de la
llama y no propagadora del incendio, aprobado por Dirección
Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2) apantallados con
una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada para el
sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Materiales .................................................................................................................................. 4,1000

Suma 7,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4386

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 7,75
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0385 U10060504N ud Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación
de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m
conforme al CTE DB SI-4.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5500
Materiales .................................................................................................................................. 4,1000

Suma 5,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3390

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 5,99

0386 U10060595N ud Suministro, instalación y montaje de equipo partido de
climatización split de techo, aprobado por Dirección Faltativa,
con potencia nominal de frío de 9,5 kW, consumo eléctrico 2,6
Kw, alimentación eléctrica I/220V. ncluso PAC-SA88HA-E. Este
PAC con conector de 5 hilos que se conecta en la placa de
cada unidad interior para alertar de averías. Incluso tubos
frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe
conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional de
cableado eléctrico y de control. Completamente instalada,
probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 4.788,0000

Suma 4.852,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 291,1752

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 5.144,10

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

162



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0387 U10064504N ud Suministro, instalación y montaje de central inteligente de
control de incendios con bus para la conexión de 1 a 4 tarjetas,
aprobado por DIrección Facultativa. Cada tarjeta controla dos
bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad de 125
equipos cada uno, a los que se conectan los detectores,
pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás
elementos que configuran la instalación.
- La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos,
que dependiendo del tipo puede significar el control de más de
3000 puntos independientes. Para cada 250 equipos la central
dispone de un microprocesador independiente. Fuente de
alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.
- Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de
capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V / 17 Ah
(incluidas las 2 baterías).
- Medidas: Alto 500  Ancho 390  Fondo 145 mm
"

Mano de obra............................................................................................................................. 321,3000
Materiales .................................................................................................................................. 1.849,0000

Suma 2.170,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 130,2180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 2.300,52

0388 U10064514N ud Suministro, instalación y montaje de unidad de control
microprocesada de dos bucles analógicos. La capacidad de
cada bucle es de 125 equipos, al que se conectan los
detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y
demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de
control total de 250 equipos.
Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto
funcionamiento y las comunicaciones entre los equipos y la
Central.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,2800
Materiales .................................................................................................................................. 266,0000

Suma 285,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 17,1168

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 302,40
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Cuadro de precios número 2

0389 U10064524N ud Suministro, instalación y montaje de interface de
comunicaciones TCP/IP Módulo multiprotocolo, que permite la
integración de las centrales algorítmicas en diferentes sistemas
de control.
 Soporta los protocolos: Modbus / RTU / TCP, N2 de Metasys
OPTIMUS y ESPA 4.4.4.
Medidas:105x75x30mm
Dispone de interfaces:
- RS232
- RS485
- Ethernet.

Mano de obra............................................................................................................................. 19,2800
Materiales .................................................................................................................................. 366,0000

Suma 385,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 23,1168

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 408,40

0390 U10068505N ud Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es
posible hacer las funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin
necesidad de utilizar un secuenciador externo.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 163,0000

Suma 227,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,6752

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 241,60
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Cuadro de precios número 2

0391 U10070010N ud Toma de tierra de masas de Baja Tensi?n seg?n E.T. 3501,
compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y
18 mm de di?metro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de
secci?n y grapas de conexi?n a la pica y al montante de la torre.
Montaje completo.

Mano de obra............................................................................................................................. 41,7700
Materiales .................................................................................................................................. 72,5900

Suma 114,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 6,8616

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 121,22

0392 U10070070 ud Arqueta de fundici?n con tapa registrable de indicaci?n de toma
de tierra, de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm.

Mano de obra............................................................................................................................. 79,1400
Materiales .................................................................................................................................. 98,8100

Suma 177,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,6770

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 188,63

0393 U10070080 m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de
50 cm de profundidad. Según E.T. 3005.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,3700
Materiales .................................................................................................................................. 1,7500

Suma 9,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5472

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 9,67
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Cuadro de precios número 2

0394 U10070110 ud Soldadura aluminot?rmica en T ? + con cable de cobre 50/35
mm2.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,8800
Materiales .................................................................................................................................. 2,9900

Suma 14,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8928

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 15,77

0395 U10070190 ud Pararrayos ionizante-seguidor de campo con radio de
protección de 100 m, formado por: - Cabeza ionizante no
radiactiva. - Mástil troncocónico de chapa de acero galvanizado
de 10 m de altura autoportante. - Línea de puesta a tierra en
conductor de cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de
puesta a tierra formado por tres electrodos de acero cobrizados
de 2 m de longitud con arquetas. - Material auxiliar para montaje
de cabeza así como guías de cable y elementos de conexión.
Según E.T. 3701.

Mano de obra............................................................................................................................. 110,6700
Materiales .................................................................................................................................. 2.542,7100

Suma 2.653,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 159,2028

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 2.812,58

0396 U10070214N ud Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexi?n
que permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante
la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,8800
Materiales .................................................................................................................................. 55,0000

Suma 66,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,0134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 70,90
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0397 U10086110N ud Suministro y colocaci?n de cuadro de control de motores del
proceso de post-ozonizaci?n, bombeo intermedio y filtros C
activo, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante cub?culos
extraibles, formado por un armario de estructura met?lica, juego
de barras principal esta?adas, y unidades  funcionales
completas que se describen seguidamente. ?ndice de
protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 262,9900
Materiales .................................................................................................................................. 136.475,0000

Suma 136.737,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 8.204,2794

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 144.942,27
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0398 U10086111N ud Suministro y colocaci?n de cuadro de control de motores del
proceso de post-ozonizaci?n, bombeo intermedio y filtros C
activo, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante cub?culos
extraibles, formado por un armario de estructura met?lica, juego
de barras principal esta?adas, y unidades  funcionales
completas que se describen seguidamente. ?ndice de
protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 262,9900
Materiales .................................................................................................................................. 46.287,0000

Suma 46.549,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.792,9994

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 49.342,99
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0399 U10086112N ud Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM
LÍNEA DE AGUA, según E.T. - 3311. Incluso la sustitución de
tres de los cuatro disyuntores de los grupos motobombas de
arteria fundación sur, por otros regulables en el rango de 110 a
277 kW, para que la instalación admita distintas alternativas .
Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un
armario de estructura metálica, juego de barras principal
estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen
seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral
1028 y puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones
Frontal, paso de cables de potencia en llegadas es inferior, en
salidas es inferior. Incluso desconexión y retirada de
dispositivos y aparamenta que es sustuida en cuadro
actual.Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 112,4600
Materiales .................................................................................................................................. 110.000,0000

Suma 110.112,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 6.606,7476

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 116.719,21
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0400 U10086113N ud Suministro y colocaci?n de cuadro para ampliaci?n del CCM
L?nea de Fangos, seg?n E.T. - 3311. Ejecuci?n mediante
cub?culos extraibles, formado por un armario de estructura
met?lica, juego de barras principal esta?adas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. ?ndice
de protecci?n 54, ?ndice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de
aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior.
Incluso desconexi?n y retirada de dispositivos y aparamenta
que es sustuida en cuadro actual.Totalmente montado,
instalado y funcionando. Con las siguientes caracter?sticas:
Interruptor de cabecera 63 A
Circuito de potencia
? Tensi?n asignada de empleo: 400 V
? Frecuencia nominal : 50 Hz
? Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
? R?gimen de neutro : TT
? Secci?n de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
? Tensi?n de control: 230 V ca- Interna
? Tensi?n de se?alizaci?n: 24 V ca - Interna
Caracter?sticas de la envolvente
Caracter?sticas seg?n norma IEC 439-1-2
? Indice de protecci?n : 54
? Indice de forma: 3B
? Pintura : Ral 1028
? Puertas de aparamenta Plenas
Conexi?n de cables
? Acceso a las conexiones : Frontal
? Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
? Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
? Calibre del juego de barras principal (A) : 337 A -
? Revestimiento : Esta?ada
Incluso enclavamientos y motorizaciones seg?n planos.

Mano de obra............................................................................................................................. 112,4600
Materiales .................................................................................................................................. 57.707,0000

Suma 57.819,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 3.469,1676

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 61.288,63
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0401 U10087002N ud Suministro y colocaci?n de Cuadro de Variadores de
Frecuencia. cumplir? con la ET 3323 y estar? formado por un
armario met?lico grado de protecci?n IP54; . Incluido un espacio
de reserva del  30%. Totalmente montado, instalado y
funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 232,0500
Materiales .................................................................................................................................. 1.598,8900

Suma 1.830,9400

Costes indirectos ..................................6,00 % 109,8564

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 1.940,80

0402 U10089010N pa Estudio de coordinaci?n de protecciones de acuerdo a los
requerimientos del apartado 3 del An?lisis de Coordinaci?nde
protecciones, ap?ndice que se incluye en el Anejo de C?lculos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 4.000,00

0403 U10090020N ud Suministro, instalaci?n y puesta en servicio de analizador de red
seg?n ET-4220, incluidos transformadores de intensidad para
cualquier relaci?n, con comunicaci?n PROFIBUS DP sobre
RS-485 y MODBUS RTU sobre RS-485, incluido el mecanizado
en la puerta del cuadro.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 595,1100

Suma 611,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,6708

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 647,85
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0404 U10100470N m Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700
Maquinaria ................................................................................................................................. 247,5000

Suma 262,7700

Costes indirectos ..................................6,00 % 15,7662

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 278,54

0405 U10100471N m2 Picado para la regularización de superficies de hormigón, con
medios mecánicos o manuales.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7300
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,6500

Suma 8,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5028

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 8,88

0406 U10186111N ud Edificio prefrabricado constituido por una envolvente, de
estructura monoblocque, de hormigón armado, tipo CMS-15, de
dimensiones generales aproximadas 2000 mm de largo por
1243 mm de fondo por 2147 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202,
transporte, montaje y accesorios.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 7.404,00
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0407 U10286111N ud Sistema de conductor de cobre unido a picas de acero
cobrizado de 14 mm de diámetro, según ET. 3504, con las
siguientes características:
Geometría: anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Número de picas: 4
Longitud de picas: 2 m
Dimensiones del rectángulo: 2x2 m
Incluso mallazo perimetral de 0,5 m de ancho embebido en
acera, conectado a la red de tierra de protección.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.285,00

0408 U10386111N ud Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50
mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como un caja general
de tierra de protección según las normas de Compañía y ET.
3504.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 925,00

0409 U10486111N ud Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión
que permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante
la apertura de puente de prueba, incluso tapa transparente.

Mano de obra............................................................................................................................. 11,8800
Materiales .................................................................................................................................. 55,0000

Suma 66,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,0134

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 70,90

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

173



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)
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0410 U10586111N ud Conexión con línea existente de la compañía distribuidora.
Incluso corte la línea y empalme con nuevo tramo con
manguitos retráctiles en frío según detalles, terminales para
conexión con centro de seccionamiento según detalles. Incluso
cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
3x(1x240) mm2 AL+H16 instalado bajo tubo y canalización en
calzada comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1 m de
profundidad y 45 cm de anchura, con dos tubos de PVC de 160
mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y
hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 1.600,00

0411 U10837289N m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo
RC4Z1-K 0,6/1 KV de 3x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos. Según ET. 3001.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Materiales .................................................................................................................................. 16,9700

Suma 17,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0326

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 18,24

0412 U11011010 ud Casco de seguridad, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 5,0600

Suma 5,0600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3036

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 5,36

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

174



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0413 U11011020 ud Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 35,0900

Suma 35,0900

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,1054

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 37,20

0414 U11011030 ud Mono de trabajo, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 21,4900

Suma 21,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2894

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 22,78

0415 U11011040 ud Impermeable, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 11,2400

Suma 11,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6744

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 11,91
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0416 U11011041N ud Parka/Anorak para el frío, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 39,1500

Suma 39,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3490

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 41,50

0417 U11011050 ud Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función
del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 16,8500

Suma 16,8500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0110

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 17,86

0418 U11011060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos
de soldadura, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 24,8000

Suma 24,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4880

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 26,29
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Cuadro de precios número 2

0419 U11011070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con
sujeción a cuello y cintura a través de correa, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 16,9200

Suma 16,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 17,94

0420 U11011071N ud Brazalete reflectante, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 2,8000

Suma 2,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1680

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 2,97

0421 U11011080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto
de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 14,0400

Suma 14,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8424

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 14,88
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Cuadro de precios número 2

0422 U11011081N ud Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 5,3000

Suma 5,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3180

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 5,62

0423 U11011091N ud Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 38,9600

Suma 38,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3376

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 41,30

0424 U11011100 ud Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 27,6200

Suma 27,6200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6572

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 29,28
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0425 U11011130 ud Par de guantes de neopreno, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 2,3500

Suma 2,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1410

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 2,49

0426 U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 8,2000

Suma 8,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4920

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 8,69

0427 U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 24,3500

Suma 24,3500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,4610

Redondeo ........................................................... -0,0010

TOTAL 25,81

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

179
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Cuadro de precios número 2

0428 U11012030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 21,6000

Suma 21,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2960

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 22,90

0429 U11012040 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 8,5000

Suma 8,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5100

TOTAL 9,01

0430 U11012050 ud Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso
de casco, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 12,9700

Suma 12,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7782

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 13,75
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Cuadro de precios número 2

0431 U11012060 ud Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de
partículas, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 10,1300

Suma 10,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6078

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 10,74

0432 U11013010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de
soldadura, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 16,9500

Suma 16,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0170

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 17,97

0433 U11013030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 15,1600

Suma 15,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9096

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 16,07
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Cuadro de precios número 2

0434 U11013031N ud Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 1,0400

Suma 1,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0624

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 1,10

0435 U11013050 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 26,2100

Suma 26,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5726

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 27,78

0436 U11013060 ud Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 25,5500

Suma 25,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5330

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 27,08
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Cuadro de precios número 2

0437 U11013071N ud Mono desechable, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 45,4500

Suma 45,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,7270

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 48,18

0438 U11013081N ud Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados,
gunitado, etc, incluso filtro, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 42,7500

Suma 42,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,5650

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 45,32

0439 U11014040 ud Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores
laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro
inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 18,2600

Suma 18,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0956

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 19,36
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Cuadro de precios número 2

0440 U11014041N ud Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 5,8000

Suma 5,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3480

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 6,15

0441 U11014080 ud Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable
con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para
trabajos de soldadura, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 6,8400

Suma 6,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4104

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 7,25

0442 U11015010 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 12,4000

Suma 12,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7440

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 13,14
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Cuadro de precios número 2

0443 U11015020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al
casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 15,1400

Suma 15,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9084

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 16,05

0444 U11015040 ud Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 0,5500

Suma 0,5500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0330

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 0,58

0445 U11016010 ud Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de
poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la
tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de
acero estampado, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 61,9700

Suma 61,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,7182

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 65,69
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Cuadro de precios número 2

0446 U11016040 ud Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida,
doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción
superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m. de
longitud, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 54,6600

Suma 54,6600

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,2796

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 57,94

0447 U11016060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los
riñones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 21,9700

Suma 21,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3182

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 23,29

0448 U11016061N ud Cinturón portaherramientas, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 15,3300

Suma 15,3300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9198

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 16,25
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Cuadro de precios número 2

0449 U11016070 ud Dispositivo anti caída para ascensos y descensos verticales
compuesto por un elemento metálico deslizante con bloqueo
instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de
10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud con mosquetón,
homologado y valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 27,9800

Suma 27,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6788

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 29,66

0450 U11017010 ud Par de guantes de protección para carga y descarga de
materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en
dedos pulgares, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,0500

Suma 5,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3030

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 5,35

0451 U11017020 ud Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc., homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 1,8800

Suma 1,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1128

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 1,99
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Cuadro de precios número 2

0452 U11017040 ud Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes
y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en
látex, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 3,0800

Suma 3,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1848

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 3,26

0453 U11017060 ud Par de guantes de protección en trabajos de soldadura
fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,2500

Suma 5,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3150

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 5,57

0454 U11017070 ud Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje
y forrados con muletón afelpado, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 4,2100

Suma 4,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2526

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 4,46
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Cuadro de precios número 2

0455 U11017080 ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión
fabricados con material dieléctrico, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 17,8800

Suma 17,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0728

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 18,95

0456 U11017090 ud Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión
fabricados con material de alto poder dieléctrico, homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 42,3700

Suma 42,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,5422

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 44,91

0457 U11017100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

Materiales .................................................................................................................................. 5,6400

Suma 5,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3384

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 5,98
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Cuadro de precios número 2

0458 U11018010 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante,
homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 14,7400

Suma 14,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8844

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 15,62

0459 U11018030 ud Par de botas de protección para trabajos en agua, barro,
hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en
goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de
acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra
golpes, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 40,4800

Suma 40,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4288

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 42,91

0460 U11018050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas
con material dieléctrico, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 39,3100

Suma 39,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,3586

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 41,67
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Cuadro de precios número 2

0461 U11018060 ud Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas
con material de alto poder dieléctrico, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 74,8900

Suma 74,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,4934

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 79,38

0462 U11018080 ud Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 30,8700

Suma 30,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,8522

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 32,72

0463 U11018091N ud Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 17,3100

Suma 17,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,0386

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 18,35
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Cuadro de precios número 2

0464 U11018150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero
con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Materiales .................................................................................................................................. 7,2800

Suma 7,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4368

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 7,72

0465 U11019020 ud Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una
autonomía máxima de tres cuartos de hora de calidad adecuada
a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

Materiales .................................................................................................................................. 358,1800

Suma 358,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 21,4908

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 379,67

0466 U11019111N ud Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba
de aspiración incorporada. Adecuado para controlar gases y
vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso
cargador de baterías y línea toma de muestras de 2 metros con
filtro.

Materiales .................................................................................................................................. 1.648,1200

Suma 1.648,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 98,8872

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 1.747,01
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Cuadro de precios número 2

0467 U11019131N ud Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en
espacios confinados.

Materiales .................................................................................................................................. 94,4800

Suma 94,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,6688

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 100,15

0468 U11019132N ud Comprobador de tensión.

Materiales .................................................................................................................................. 48,1500

Suma 48,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,8890

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 51,04

0469 U11020011N ud Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 153,0800

Suma 153,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,1848

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 162,26
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Cuadro de precios número 2

0470 U11020021N ud Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 21,6100

Suma 21,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2966

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 22,91

0471 U11020031N ud Cinta reflectante para casco, homologada.

Materiales .................................................................................................................................. 5,1000

Suma 5,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3060

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 5,41

0472 U11021030 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,3100
Materiales .................................................................................................................................. 8,5000

Suma 9,8200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5892

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 10,41
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Cuadro de precios número 2

0473 U11021031N ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70
m sin soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,0100
Materiales .................................................................................................................................. 5,9800

Suma 6,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4194

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 7,41

0474 U11021041N ud Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60
m de apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,3100
Materiales .................................................................................................................................. 8,3600

Suma 9,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5808

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 10,26

0475 U11021100 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de
diámetro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 2,7500
Materiales .................................................................................................................................. 9,9800

Suma 12,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7638

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 13,49
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Cuadro de precios número 2

0476 U11021101N ud Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95
x 1,95 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Materiales .................................................................................................................................. 24,0600

Suma 25,5900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5354

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 27,13

0477 U11021121N ud Señal acústica de emergencia.

Materiales .................................................................................................................................. 85,0500

Suma 85,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,1030

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 90,15

0478 U11021200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de
50 cm, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Materiales .................................................................................................................................. 13,3100

Suma 14,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8904

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 15,73
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Cuadro de precios número 2

0479 U11021210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Materiales .................................................................................................................................. 10,6000

Suma 12,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7278

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 12,86

0480 U11021220 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,8800
Materiales .................................................................................................................................. 13,9200

Suma 15,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9480

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 16,75

0481 U11021240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante
sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3100
Materiales .................................................................................................................................. 2,3700

Suma 2,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1608

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 2,84
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Cuadro de precios número 2

0482 U11021251N ud Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,6400
Materiales .................................................................................................................................. 65,5000

Suma 73,1400

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,3884

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 77,53

0483 U11021260 ud Pareja de pórticos limitadores de altura. Formado por suministro
y colocación de 4 postes de madera y 2 travesaños
horizontales, un pórtico a cada lado de la proyección vertical de
los cables extremos en el suelo, separados la distancia de
seguridad establecida por el Real Decreto 614/2001, para limitar
los movimientos de las partes móviles de la maquinaria
impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea
susceptible de generar accidentes por contacto con la línea
eléctrica o por la generación de un arco eléctrico, incluso
suministro y colocación red limitadora de altura entre pórticos no
conductora de la electricidad y sensores y avisadores de altura.

Mano de obra............................................................................................................................. 127,8000
Maquinaria ................................................................................................................................. 3,2000
Materiales .................................................................................................................................. 394,7600

Suma 525,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 31,5450

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 557,30
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Cuadro de precios número 2

0484 U11021281N ud Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía
de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

Mano de obra............................................................................................................................. 22,3500
Materiales .................................................................................................................................. 57,6000

Suma 79,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7970

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 84,75

0485 U11021291N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1500
Materiales .................................................................................................................................. 0,0300

Suma 0,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0108

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 0,19

0486 U11022010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, amortizable en 5 usos, incluso montaje y
desmontaje de los mismos según la normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Materiales .................................................................................................................................. 2,5600

Suma 4,0900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2454

Redondeo ........................................................... 0,0046

TOTAL 4,34
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Cuadro de precios número 2

0487 U11024070 m2 Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o
huecos horizontales en general con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p. de anclaje de cable para sujeción de red
y de cable, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco
protegida.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2000
Materiales .................................................................................................................................. 0,6100

Suma 3,8000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2280

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 4,03

0488 U11024110 m Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de
vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones
horizontales de madera (pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la p.p.
de pequeño material, según normativa vigente.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5900
Materiales .................................................................................................................................. 7,8300

Suma 9,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5658

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 10,00

0489 U11024119N m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5900
Maquinaria ................................................................................................................................. 6,6800
Materiales .................................................................................................................................. 3,5500

Suma 11,8200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7092

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 12,53
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Cuadro de precios número 2

0490 U11024120N ud Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1500
Materiales .................................................................................................................................. 0,0300

Suma 0,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0108

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 0,19

0491 U11024140 m Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de
forjado formada por soportes metálicos acoplables a puntales
telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de
madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y desmontaje
según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7900
Materiales .................................................................................................................................. 3,8500

Suma 8,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5184

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 9,16

0492 U11024160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 4,4600

Suma 4,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2676

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 4,73
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Cuadro de precios número 2

0493 U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de
tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocación y el desmontaje, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 41,1300

Suma 41,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,4678

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 43,60

0494 U11025170 ud Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un
período comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de
pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 161,3100

Suma 161,3100

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,6786

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 170,99

0495 U11026010 ud Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño
material, recargas y desmontaje según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 85,0000

Suma 85,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,1000

TOTAL 90,10
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Cuadro de precios número 2

0496 U11026030 ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Materiales .................................................................................................................................. 42,4200

Suma 42,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 2,5452

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 44,97

0497 U11026050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según normativa vigente. Equipo con certificación
AENOR.

Materiales .................................................................................................................................. 81,4000

Suma 81,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,8840

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 86,28

0498 U11027010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad,
máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

Mano de obra............................................................................................................................. 176,1200
Materiales .................................................................................................................................. 69,9500

Suma 246,0700

Costes indirectos ..................................6,00 % 14,7642

Redondeo ........................................................... -0,0042

TOTAL 260,83
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Cuadro de precios número 2

0499 U11027020 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de media sensibilidad de 300 Ma.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 182,4700

Suma 198,5400

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,9124

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 210,45

0500 U11027030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial
de alta sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra............................................................................................................................. 16,0700
Materiales .................................................................................................................................. 207,5400

Suma 223,6100

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,4166

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 237,03

0501 U11027050 ud Suministro e instalación de transformador de seguridad para
220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000
W.

Materiales .................................................................................................................................. 151,7500

Suma 151,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 9,1050

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 160,86
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Cuadro de precios número 2

0502 U11027060 ud Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango
aislante y malla protectora.

Materiales .................................................................................................................................. 12,5200

Suma 12,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7512

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 13,27

0503 U11031010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el
cuadro general, según normativa Compañía suministradora,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 4,4900

Suma 4,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2694

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 4,76

0504 U11031020 m Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red
general municipal de agua potable, según normativa vigente de
Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 87,7500

Suma 87,7500

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,2650

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 93,02
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0505 U11031030 m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), según normativa
vigente de Canal de Isabel II, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 125,2000

Suma 125,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,5120

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 132,71

0506 U11031040 m Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según
normativa vigente de la Compañía suministradora, incluso
demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 139,2900

Suma 139,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,3574

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 147,65

0507 U11031050 m Acometida provisional de internet a caseta de obra, según
normativa vigente de la Compañía suministradora, incluso
demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposición y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Materiales .................................................................................................................................. 139,2900

Suma 139,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,3574

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 147,65
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0508 U11032010 m2 Instalación provisional de local para aseos comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
aparatos sanitarios con grifería (lavabo mural, plato de ducha y
placa turca) y termo eléctrico, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Materiales .................................................................................................................................. 75,5300

Suma 78,7400

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,7244

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 83,46

0509 U11032020 m2 Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo
electricidad e iluminación, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Materiales .................................................................................................................................. 2,3100

Suma 5,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3312

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 5,85

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO D E AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

207



Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)
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0510 U11032030 m2 Instalación provisional de local para comedor comprendiendo
electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento,
fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,2200
Materiales .................................................................................................................................. 9,7600

Suma 12,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7782

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 13,75

0511 U11032040 m2 Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de
desmontaje y retirada, según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 6,4200
Materiales .................................................................................................................................. 45,0800

Suma 51,5100

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,0906

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 54,60
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0512 U11033040 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte
de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
HA-25 armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

Mano de obra............................................................................................................................. 3,1100
Materiales .................................................................................................................................. 225,0000

Suma 228,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,6866

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 241,80

0513 U11034010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos,
portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 10,2000

Suma 10,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6114

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 10,80
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0514 U11034020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos
prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 22,2200

Suma 22,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3338

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 23,56

0515 U11034030 m2 Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 8,4300

Suma 8,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5058

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 8,94

0516 U11034040 m2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o
sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable,
botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Materiales .................................................................................................................................. 25,4100

Suma 25,4100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,5246

Redondeo ........................................................... -0,0046

TOTAL 26,93
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0517 U11035001N ud Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

Materiales .................................................................................................................................. 70,1100

Suma 70,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,2066

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 74,32

0518 U11035002N ud Reposición material sanitario.

Materiales .................................................................................................................................. 99,2300

Suma 99,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,9538

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 105,18

0519 U11035005N h Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

Mano de obra............................................................................................................................. 21,9200

Suma 21,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 23,24
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Cuadro de precios número 2

0520 U11035020 ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Materiales .................................................................................................................................. 198,4500

Suma 198,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,9070

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 210,36

0521 U11035030 h Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de
prevención.

Mano de obra............................................................................................................................. 28,6300

Suma 28,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7178

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 30,35

0522 U11035040 h Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores durante las obras.

Mano de obra............................................................................................................................. 22,2800

Suma 22,2800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,3368

Redondeo ........................................................... 0,0032

TOTAL 23,62
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Cuadro de precios número 2

0523 U11035050 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según
normativa vigente).

Materiales .................................................................................................................................. 137,3900

Suma 137,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,2434

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 145,63

0524 U11035060 h Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición
de protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 29,8700

Suma 29,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,7922

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 31,66

0525 U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales
e instalaciones para el personal (Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700

Suma 15,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9162

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 16,19
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Cuadro de precios número 2

0526 U11035080 h Mano de obra de señalista (Peón).

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700

Suma 15,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9162

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 16,19

0527 U11035091N h Camión de riego, incluido el conductor.

Maquinaria ................................................................................................................................. 88,0300

Suma 88,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 5,2818

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 93,31

0528 U11087003N ud Suministro e instalaci?n de variadores de frecuencia, en
bombas, seg?n ET 3422, trif?sicos, 14 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulaci?n
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 1.660,0000

Suma 1.664,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 99,8856

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 1.764,65
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Cuadro de precios número 2

0529 U11087004N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 37 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 3.920,0000

Suma 3.924,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 235,4856

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 4.160,25

0530 U11087084N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 75 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 10.131,9700

Suma 10.136,7300

Costes indirectos ..................................6,00 % 608,2038

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 10.744,93

0531 U11087094N ud Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en
bombas, según ET 3422, trifásicos, 7,5 kW. Elementos de
conmutacion Transistores IGBT. Frecuencia de modulación
8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 4,7600
Materiales .................................................................................................................................. 2.217,8600

Suma 2.222,6200

Costes indirectos ..................................6,00 % 133,3572

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 2.355,98
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Cuadro de precios número 2

0532 U12000010 m3 Transporte interior en obra de los productos resultantes de
excavación, incluso carga, descarga y extendido mecánico en
su caso, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1800
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,8100

Suma 1,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1194

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 2,11

0533 U12000040 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a
distancias mayores de 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3200
Maquinaria ................................................................................................................................. 13,9000

Suma 14,2300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,8538

Redondeo ........................................................... -0,0038

TOTAL 15,08

0534 U12000080 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón"
(15 01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de
contenedor, así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,2300
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,4800
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 0,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0552

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 0,98
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0535 U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel
y cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0200

Suma 1,0200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0612

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 1,08

0536 U12000160 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17
01 01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor,
así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5400
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6100
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2016

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 3,56

0537 U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 9,4800

Suma 9,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5688

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 10,05
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Cuadro de precios número 2

0538 U12000180 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5400
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6100
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2016

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 3,56

0539 U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de
fábrica" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 9,1000

Suma 9,1100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5466

Redondeo ........................................................... 0,0034

TOTAL 9,66

0540 U12000200 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,6400
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 1,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0990

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 1,75
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0541 U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas"
(17 02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 8,6700

Suma 8,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5202

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 9,19

0542 U12000220 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,7900
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,6400
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 1,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0990

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 1,75

0543 U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos"
(17 02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 8,6700

Suma 8,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5202

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 9,19
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0544 U12000240 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5300
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,0700
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 2,8100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1686

Redondeo ........................................................... 0,0014

TOTAL 2,98

0545 U12000250 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes"
(17 03 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 9,4800

Suma 9,4800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,5688

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 10,05

0546 U12000260 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04
01), incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5400
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6100
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2016

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 3,56
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0547 U12000270 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de
cables" (17 04 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 6,7000

Suma 6,6900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4014

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 7,09

0548 U12000280 m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los
medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 1,5400
Maquinaria ................................................................................................................................. 1,6100
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 3,3600

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,2016

Redondeo ........................................................... -0,0016

TOTAL 3,56

0549 U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales"
(17 04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 6,7000

Suma 6,6900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4014

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 7,09
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0550 U12000300N m3 Gestión interna de RCD`S tipo II, "mezclados" (17 09 04),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así
como los medios auxiliares necesarios.

Materiales .................................................................................................................................. 2,6800

Suma 2,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1608

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 2,84

0551 U12000310N m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de
selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,
"mezclados" (17 09 04), así como los medios auxiliares
necesarios.

Materiales .................................................................................................................................. 6,1900

Suma 6,1900

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,3714

Redondeo ........................................................... -0,0014

TOTAL 6,56

0552 U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida
segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700
Maquinaria ................................................................................................................................. 5,9000
Materiales .................................................................................................................................. 0,2100

Suma 21,3800

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,2828

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 22,66
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0553 U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos peligrosos, así como los medios
auxiliares necesarios.

Maquinaria ................................................................................................................................. 78,1700

Suma 78,1700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4,6902

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 82,86

0554 U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construcción. Incluye una zona despejada para
el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada
para materiales peligrosos. esta última se constituye por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como
cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico,
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de
espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para
desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará
con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá
además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho
elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para
recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico
y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de
hormigón.

Mano de obra............................................................................................................................. 329,3600
Maquinaria ................................................................................................................................. 23,7500
Materiales .................................................................................................................................. 1.936,5100

Suma 2.289,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 137,3760

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 2.426,98
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0555 U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil.

Materiales .................................................................................................................................. 8,0100

Suma 8,0100

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,4806

Redondeo ........................................................... -0,0006

TOTAL 8,49

0556 U12000360N m3 Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD's, de otros productos distintos de
los resultantes de excavaciones o demoliciones.

Materiales .................................................................................................................................. 3,0000

Suma 3,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1800

TOTAL 3,18

0557 U12000370 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos
peligrosos.

Materiales .................................................................................................................................. 11,5200

Suma 11,5200

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,6912

Redondeo ........................................................... -0,0012

TOTAL 12,21
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0558 U12000380 kg Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no
peligrosos (no especiales).

Materiales .................................................................................................................................. 0,0300

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0018

Redondeo ........................................................... -0,0018

TOTAL 0,03

0559 U12000390 kg Pago por venta, de residuos de cables no peligrosos (no
especiales).

Materiales .................................................................................................................................. 0,0500

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,0030

Redondeo ........................................................... -0,0030

TOTAL 0,05

0560 U12000400N m3 Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD's, de mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos resultantes de demolición
(17 01 07), medido sobre perfil.

Materiales .................................................................................................................................. 15,5000

Suma 15,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,9300

TOTAL 16,43
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0561 U13000010 ud Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra............................................................................................................................. 47,2000
Materiales .................................................................................................................................. 143,3800

Suma 190,5800

Costes indirectos ..................................6,00 % 11,4348

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 202,01

0562 U13000020 ud Suministro y colocación de señal 1200x800 mm adosada a
pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra............................................................................................................................. 23,6000
Materiales .................................................................................................................................. 93,8200

Suma 117,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,0452

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 124,47

0563 U13000100 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan unas bandejas de
1800x1110 mm por las dos caras de la señal. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra............................................................................................................................. 118,3400
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0100
Materiales .................................................................................................................................. 452,3300

Suma 570,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 34,2408

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 604,92
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0564 U14000220 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Materiales .................................................................................................................................. 58,3400

Suma 58,3400

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,5004

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 61,84

0565 U15040011N ud Pruebas y puesta en marcha de la instalaci?n el?ctrica en baja y
media tensi?n, incluyendo todo el personal t?cnico y  el
equipamiento auxiliar que sean necesarios. Durante esta
operaci?n se ajustar?n todos los par?metros de la instalaci?n
para que funcione seg?n se ha previsto en el proyecto.

Mano de obra............................................................................................................................. 978,4000

Suma 978,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 58,7040

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 1.037,10

0566 U15040051N ud Ayudas de alba?iler?a para el montaje de las instalaciones. Las
ayudas consistir?n en ejecutar las rozas , peque?as
demoliciones, abrir huecos para el paso de instalaciones,
recibir: equipos, cables, tuber?as, cuadros, ect, , limpieza,
incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 321,3000
Materiales .................................................................................................................................. 600,0000

Suma 921,3000

Costes indirectos ..................................6,00 % 55,2780

Redondeo ........................................................... 0,0020

TOTAL 976,58
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0567 U15040080N pa Legalizaci?n de las instalacionesde Baja Tensi?n definidas en el
proyecto, incluyendo redacci?n del proyecto, tramitaci?n,
Direcci?n de Obra, emisi?n de certificados, visados,
presentaci?n del proyecto en los Organismos oficiales,
aprobaci?n, abono de tasas y licencias de obras, as? como las
gestiones necesarias ante Compa??a suministradora.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 4.000,00

0568 U15060020 ud Legalización de la instalación contra incendios, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  final
de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.000,00

0569 U15060030 ud Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines,
aire comprimido, tuberías…) según la legislación vigente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de instalación por empresa
instaladora habilitada, certificado de pruebas en el lugar de
emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control
Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el
Registro y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.000,00
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0570 U15060050 ud Legalización de la instalación de MediaTensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y final
de obra, Certificado de inspección inicial con resultado favorable
por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable
según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,
abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos competentes para la
Autorización y puesta en servicio de la instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 4.000,00

0571 U15060060 ud Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la
legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de
Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja
Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de
Inspección por Organismo de Control, Declaraciones
responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales
y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante
Organismos competentes para la Autorización y puesta en
servicio de la instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 4.000,00
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0572 U15060070 ud Legalización del almacenamiento y dosificación de productos
químicos, según la legislación vigente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de vida útil
de los depósitos por fabricante), suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado final de obra, Certificado de Inspección por
Organismo de Control, abono de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.000,00

0573 U15060070N ud Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento
de productos químicos, según la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso planos, procedimientos y cálculos.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 550,00

0574 U15060080 ud Legalización de instalación frigorífica, según la legislación
vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico,
suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de la instalación  por la
empresa frigorista y el director de la instalación según modelo
normalizado, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.000,00
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0575 U15060090 ud Legalización de instalación de climatización según RITE, según
la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de montaje,
Certificado de instalación, ambos según modelo normalizado
suscrito por instalador autorizado, empresa autorizada y director
de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la
instalación.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.000,00

0576 U15060100 ud Tramitación completa para la inscripción en el Registro
Integrado Industrial, según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y terminación de obra, Certificados de
una Entidad de Inspección y Control Industrial y Certificados por
Organismo  de Control Autorizado , abono de tasas oficiales y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante
Organismos competentes para la inscripción en el Registro.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 3.500,00

0577 U15060105N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
indispensables, según pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 300.000,00
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0578 U15060110N ud Partida alzada para redacción de documento As-Built

Sin descomposición...................................................................................................................

TOTAL 70.000,00

0579 U15060810N dm3 Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos
componentes.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,1500
Materiales .................................................................................................................................. 11,7900

Suma 11,9400

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,7164

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 12,66

0580 U15070011N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración, válvula de contrapresión, válvula de seguridad,
bomba de vacío manual, y armario en PPH con un manómetro,
caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

Mano de obra............................................................................................................................. 803,2500
Materiales .................................................................................................................................. 9.980,0000

Suma 10.783,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 646,9950

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 11.430,25
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0581 U15070110N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de
seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con dos
manómetros, caja de conexiones para tres bombas y válvulas
de drenaje/limpieza de los tubos.

Mano de obra............................................................................................................................. 803,2500
Materiales .................................................................................................................................. 16.904,0000

Suma 17.707,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.062,4350

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 18.769,69

0582 U15070111N ud Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2
bombas dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en
aspiración e impulsión, válvula de contrapresión, válvula de
seguridad, bomba de vacío manual, y armario en PPH con un
manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

Mano de obra............................................................................................................................. 963,9000
Materiales .................................................................................................................................. 12.320,0000

Suma 13.283,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 797,0340

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 14.080,93
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0583 U15070310N ud Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en
polipropileno, ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm, para
un caudal máximo de 25 m3/h.

Mano de obra............................................................................................................................. 176,7200
Materiales .................................................................................................................................. 1.161,0000

Suma 1.337,7200

Costes indirectos ..................................6,00 % 80,2632

Redondeo ........................................................... -0,0032

TOTAL 1.417,98

0584 U15070312N ud Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno,
ejecución vertical Ø 315 mm y h=1500 mm, para un caudal
máximo de 30 m3/h.

Mano de obra............................................................................................................................. 240,9800
Materiales .................................................................................................................................. 1.669,0000

Suma 1.909,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 114,5988

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 2.024,58

0585 U15080010N ud Suministro de generador de ozono con una producción de 7002
g/hora (O3) 10% en peso a 20 º C, incluida unidad de suministro
de potencia, convertidor de media frecuencia, transformador de
alto voltaje a 5,5 kV, instrumentación automática , CCM y
sistema de control automático, con THDi<5%, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 96,3900
Materiales .................................................................................................................................. 136.590,5800

Suma 136.686,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 8.201,2182

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 144.888,19
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0586 U15080020N ud Suministro de sistema de aire comprimido para dopaje del gas
de alimentación a generadores de ozono, formado por dos
compresores con calderín de 50 l, un secador de adsorción,
drenaje de condensados y control de dopaje de aire, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 96,3900
Materiales .................................................................................................................................. 6.733,0300

Suma 6.829,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 409,7652

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 7.239,19

0587 U15080030N ud Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción
de gas en cámaras de contacto en líneas de ozonización, de un
caudal específico de 1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero
inoxidable 316L.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 111,9500

Suma 144,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,6448

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 152,72

0588 U15080040N ud Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un
volumen máximo de gas de 73 Nm3/h incluso desnebulizador
de acero inoxidable AISI 316 Ti.

Mano de obra............................................................................................................................. 160,6500
Materiales .................................................................................................................................. 19.555,0500

Suma 19.715,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.182,9420

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 20.898,64
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0589 U15080050N ud Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un
volumen máximo de gas de 28 Nm3/h incluso desnebulizador
de acero inoxidable AISI 316 Ti.

Mano de obra............................................................................................................................. 96,3900
Materiales .................................................................................................................................. 11.158,5000

Suma 11.254,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 675,2934

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 11.930,18

0590 U15080060N ud Suministro de sistema de distribución de oxígeno y ozono de
sistema de ozonización E.T.A.P. de Griñón, formado por
reguladora de presión de oxígeno , dos juegos de
instrumentación de gas automática PRE, dos juegos de
instrumentación de gas automática POST, cuatro juegos de
instrumentación de gas manual para cámara de contacto PRE,
cuatro juegos de instrumentación de gas manual para cámara
de contacto POST según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 96,3900
Materiales .................................................................................................................................. 58.545,2900

Suma 58.641,6800

Costes indirectos ..................................6,00 % 3.518,5008

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 62.160,18
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0591 U15080080N ud Suministro de analizadores de ozono y bombas toma-muestras,
que incluye un analizador de ozono de alta concentración en
edificio de generación, cuatro analizadores de ozono residual en
agua y cuatro bombas toma-muestras auto-aspirantes.

Mano de obra............................................................................................................................. 96,3900
Materiales .................................................................................................................................. 5.077,5000

Suma 5.173,8900

Costes indirectos ..................................6,00 % 310,4334

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 5.484,32

0592 U15080081N ud Suministro de analizador de concentración de sólidos en
suspensión en depósito, montaje en inmersión, cuerpo de
plástico con autolimpieza mecánica. Rango 0-4000 NTU, con
controlador universal de dos canales, 2 salidas 4-20 mA, 4 relés
de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m
de conexión, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................................................................................................. 642,6000
Materiales .................................................................................................................................. 5.077,5000

Suma 5.720,1000

Costes indirectos ..................................6,00 % 343,2060

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 6.063,31
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0593 U15080082N ud Suministro de analizador de carbonoinorgánico total/carbono
orgánico total, montaje en inmersión, cuerpo de plástico con
autolimpieza mecánica. Rango 0-25 mg/l, con controlador
universal de dos canales, 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma.
Alimentación 100-240 Vca, cableado de hasta 15 m de
conexión, totalmente instalado y probado.

Mano de obra............................................................................................................................. 642,6000
Materiales .................................................................................................................................. 35.265,0000

Suma 35.907,6000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.154,4560

Redondeo ........................................................... 0,0040

TOTAL 38.062,06

0594 U15080090N ud Suministro de dos unidades de circuito cerrado de refrigeración
en sala de generación de ozono.

Mano de obra............................................................................................................................. 192,7800
Materiales .................................................................................................................................. 48.845,3000

Suma 49.038,0800

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.942,2848

Redondeo ........................................................... -0,0048

TOTAL 51.980,36

0595 U15080100N ud Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de
sistema de ozonización en E.T.A.P. de Griñón.

Materiales .................................................................................................................................. 7.026,4200

Suma 7.026,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 421,5852

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 7.448,01
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0596 U15080110N ud Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en
E.T.A.P. de Griñón.

Materiales .................................................................................................................................. 107.863,2100

Suma 107.863,2100

Costes indirectos ..................................6,00 % 6.471,7926

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 114.335,00

0597 U15080120N ud Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación, puesta en
marcha, formación personal de planta, licencia Scada y
comunicación.

Materiales .................................................................................................................................. 82.311,3200

Suma 82.311,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 4.938,6792

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 87.250,00

0598 U15090001N ud Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco
de 400x400 mm, carga de agua 1.00 m, altura de suelo 1.50 m.

Mano de obra............................................................................................................................. 189,6000
Maquinaria ................................................................................................................................. 123,3900
Materiales .................................................................................................................................. 2.880,0000

Suma 3.192,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 191,5794

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 3.384,57
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0599 U15090006N ud Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco
de 700 x 700 mm, carga de agua 1.80 m, altura de suelo 3.00
m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y
accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable AISI
316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 582,4800
Maquinaria ................................................................................................................................. 287,9100
Materiales .................................................................................................................................. 5.650,0000

Suma 6.520,3900

Costes indirectos ..................................6,00 % 391,2234

Redondeo ........................................................... -0,0034

TOTAL 6.911,61

0600 U15090009N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1500 x 1500 mm, carga de agua 4.61 m, altura de
suelo 5.78 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 917,1500
Maquinaria ................................................................................................................................. 534,6900
Materiales .................................................................................................................................. 13.070,0000

Suma 14.521,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 871,3104

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 15.393,15
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Nº Código UM Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

0601 U15090010N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 3.03 m, altura de
suelo 3.65 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 744,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 452,4300
Materiales .................................................................................................................................. 7.724,0000

Suma 8.920,8400

Costes indirectos ..................................6,00 % 535,2504

Redondeo ........................................................... -0,0004

TOTAL 9.456,09

0602 U15090020N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 5.16 m, altura de
suelo 5.78 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 744,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 459,8300
Materiales .................................................................................................................................. 7.775,0000

Suma 8.979,2400

Costes indirectos ..................................6,00 % 538,7544

Redondeo ........................................................... -0,0044

TOTAL 9.517,99
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Cuadro de precios número 2

0603 U15090030N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 2.10 m, altura de
suelo 5.60 m, con estanquidad unidireccional a cuatro lados
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 809,0600
Maquinaria ................................................................................................................................. 493,5600
Materiales .................................................................................................................................. 8.410,0000

Suma 9.712,6200

Costes indirectos ..................................6,00 % 582,7572

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 10.295,38

0604 U15090040N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 6.08 m, altura de
suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 940,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 558,1300
Materiales .................................................................................................................................. 9.667,0000

Suma 11.165,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 669,9108

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 11.835,09
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Cuadro de precios número 2

0605 U15090050N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1200 x 1200 mm, carga de agua 1.20 m, altura de
suelo 4.04 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 720,7100
Maquinaria ................................................................................................................................. 473,0000
Materiales .................................................................................................................................. 7.883,0000

Suma 9.076,7000

Costes indirectos ..................................6,00 % 544,6020

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 9.621,30

0606 U15090060N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 6.08 m, altura de
suelo 7.05 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 658,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 347,9600
Materiales .................................................................................................................................. 6.485,0000

Suma 7.490,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 449,4594

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 7.940,45
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0607 U15090070N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 1000 x 1000 mm, carga de agua 2.19 m, altura de
suelo 2.82 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional
favorable y accionamiento motorizado, construida en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 689,3700
Maquinaria ................................................................................................................................. 361,5300
Materiales .................................................................................................................................. 6.768,0000

Suma 7.818,9000

Costes indirectos ..................................6,00 % 469,1340

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 8.288,03

0608 U15090080N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 800 x 550 mm, carga de agua 0.80 m, altura de suelo
0.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable
y accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable
AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 580,1000
Maquinaria ................................................................................................................................. 288,7300
Materiales .................................................................................................................................. 5.594,0000

Suma 6.462,8300

Costes indirectos ..................................6,00 % 387,7698

Redondeo ........................................................... 0,0002

TOTAL 6.850,60
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0609 U15090090N ud Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para
hueco de 650 x 650 mm, carga de agua 2.80 m, altura de suelo
2.90 m, con estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable
y accionamiento motorizado, construida en acero inoxidable
AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 564,0300
Maquinaria ................................................................................................................................. 255,0100
Materiales .................................................................................................................................. 5.268,0000

Suma 6.087,0400

Costes indirectos ..................................6,00 % 365,2224

Redondeo ........................................................... -0,0024

TOTAL 6.452,26

0610 U15100010N ud Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x1400
mm, con accionamiento con viga pescante semiautomática, con
estanquidad a tres lados bidireccional, construida con dos
módulos de 1200x700 mm en acero inoxidable AISI 316 L,
incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco,
según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 908,7200
Maquinaria ................................................................................................................................. 550,7300
Materiales .................................................................................................................................. 9.420,0000

Suma 10.879,4500

Costes indirectos ..................................6,00 % 652,7670

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 11.532,22
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Cuadro de precios número 2

0611 U15100012N ud Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x5100
mm, con accionamiento con viga pescante semiautomática, con
estanquidad a tres lados bidireccional, construida con ocho
módulos de 1200x600 y un módulo de 1200x300 mm en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta
de EDPM y marco, según Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.414,0500
Maquinaria ................................................................................................................................. 822,6000
Materiales .................................................................................................................................. 28.505,0000

Suma 30.741,6500

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.844,4990

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 32.586,15

0612 U15110010N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.190,7300
Maquinaria ................................................................................................................................. 940,5900
Materiales .................................................................................................................................. 13.800,0000

Suma 15.931,3200

Costes indirectos ..................................6,00 % 955,8792

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 16.887,20
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0613 U15110011N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
aislamiento térmico del cilindro mediante armaflex de 40 mm de
espesor y de fondo superior mediante espuma de poliurteano de
50 mm y serpentín para refrigeración, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.896,0000
Maquinaria ................................................................................................................................. 1.198,2000
Materiales .................................................................................................................................. 32.474,0000

Suma 35.568,2000

Costes indirectos ..................................6,00 % 2.134,0920

Redondeo ........................................................... -0,0020

TOTAL 37.702,29

0614 U15110020N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.034,0600
Maquinaria ................................................................................................................................. 861,5100
Materiales .................................................................................................................................. 12.283,6000

Suma 14.179,1600

Costes indirectos ..................................6,00 % 850,7496

Redondeo ........................................................... 0,0004

TOTAL 15.029,91
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0615 U15110040N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 626,7000
Maquinaria ................................................................................................................................. 275,5700
Materiales .................................................................................................................................. 5.800,0000

Suma 6.702,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 402,1362

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 7.104,41

0616 U15110041N ud Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de diámetro,
cerrado por la parte superior con fondo koppler y fondo inferior
plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10 boca de hombre DN-500
PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10, nivel de
contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN
-125 PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 564,0300
Maquinaria ................................................................................................................................. 178,9200
Materiales .................................................................................................................................. 4.000,0000

Suma 4.742,9500

Costes indirectos ..................................6,00 % 284,5770

Redondeo ........................................................... 0,0030

TOTAL 5.027,53
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Cuadro de precios número 2

0617 U15110046N ud Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo
cilíndrico horizontal de 0,80 m de diámetro, cerrado por los
laterales con fondos koppler, incluso medición de nivel de
máxima, nivel visual def flotador y dos contactos de máxima y
mínima.

Mano de obra............................................................................................................................. 235,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 82,2600
Materiales .................................................................................................................................. 2.087,0000

Suma 2.404,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 144,2802

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 2.548,95

0618 U15110047N ud Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon
de 1400 r.p.m. , potencia de 2300 W.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700
Materiales .................................................................................................................................. 600,0000

Suma 615,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,9162

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 652,19

0619 U15110048N ud Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia
de 1000 W.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,2700
Materiales .................................................................................................................................. 750,0000

Suma 765,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 45,9162

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 811,19
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0620 U15110150N m2 Suministro y colocación de cabinas formada por paneles
compactos fenólicos de resinas termoendurecibles de 12mm.
color liso a definir por la D.F. a base de frontales laterales e
intermedios, puertas 600 - 800mm. de anchura, altura de cabina
1800mm. + 150mm. (pies regulables) + 50mm. (conjunto
pinzas-barra), consiguiendo una altura total de 2 metros.
Separadores intermedios en diferentes medidas, i/pp de herraje
necesario en acero AISI 304. Totalmente colocado y nivelado.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,8100
Maquinaria ................................................................................................................................. 4,1100
Materiales .................................................................................................................................. 120,0000

Suma 131,9300

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,9158

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 139,85

0621 U15110155N m Suministro y colocación de conjunto formado por banco de
estructura metálica revestida de tablero compacto fenólico de 12
mm. de espesor atornillado y taquilla sobre el propio banco con
dos puertas realizado en compacto.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,2300
Materiales .................................................................................................................................. 1.455,0000

Suma 1.478,9700

Costes indirectos ..................................6,00 % 88,7382

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 1.567,71
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0622 U15120010N m2 Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados
superiormente por capa porosa de plástico sinterizada, incluso
suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 83,7800
Materiales .................................................................................................................................. 530,0000

Suma 613,7700

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,8262

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 650,60

0623 U15130010N ud Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm,
longitud 3.50 m, con bajantes individuales a cada hilera de
bloques porosos en SS304, soportación y conexión con colector
principal, incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 299,8500
Maquinaria ................................................................................................................................. 123,3900
Materiales .................................................................................................................................. 2.718,0000

Suma 3.141,2500

Costes indirectos ..................................6,00 % 188,4750

Redondeo ........................................................... 0,0050

TOTAL 3.329,73
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0624 U15140010N ud Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero
al carbono calidad S235JR, con válvula tajadera para descarga
con actuador eléctrico DN 300, estructura metálica para
sportación del silo, escalera de gato para acceso al techo,
tubería de llenado DN 150, tubería de rebose DN 250, tubería
de drenaje DN 200 y plataforma de mantenimiento con ruedas
para acceso a tajadera de descarga y válvulas de drenaje,
incluso suministro, montaje y pruebas.

Mano de obra............................................................................................................................. 5.885,2500
Maquinaria ................................................................................................................................. 3.114,1200
Materiales .................................................................................................................................. 58.000,0000

Suma 66.999,3700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4.019,9622

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 71.019,33

0625 U15140011N ud Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 500
litros de Polietileno y sistema de captación de agua e inyección
de reactivo.

Materiales .................................................................................................................................. 2.853,1500

Suma 2.853,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 171,1890

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 3.024,34

0626 U15140012N ud Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1000
litros de Polietileno y sistema de captación de agua e inyección
de reactivo.

Materiales .................................................................................................................................. 6.090,4000

Suma 6.090,4000

Costes indirectos ..................................6,00 % 365,4240

Redondeo ........................................................... -0,0040

TOTAL 6.455,82
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0627 U15150010N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 9500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 22,75 m,
altura de elevación máxima de 13,00 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.378,7400
Maquinaria ................................................................................................................................. 1.087,9700
Materiales .................................................................................................................................. 15.975,0000

Suma 18.441,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.106,5026

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 19.548,21

0628 U15150014N ud Suministro e instalación de polipasto manual con una capacidad
de elevación y traslación de 1 tonelada.

Mano de obra............................................................................................................................. 501,3600
Maquinaria ................................................................................................................................. 359,4600
Materiales .................................................................................................................................. 5.500,0000

Suma 6.360,8200

Costes indirectos ..................................6,00 % 381,6492

Redondeo ........................................................... 0,0008

TOTAL 6.742,47
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0629 U15150020N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 8850 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m,
altura de elevación máxima de 7,70 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.504,0800
Maquinaria ................................................................................................................................. 1.341,9800
Materiales .................................................................................................................................. 18.460,0000

Suma 21.306,0600

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.278,3636

Redondeo ........................................................... -0,0036

TOTAL 22.584,42
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0630 U15150024N ud Suministro e instalación de armario IP4x con el siguiente
elemento:
- 1 Relés de protección, con las funciones incorporadas:
-    Función 27 (protección para el control de los mínimos de
tensión),
-    Función 32P/Q (protección contra la transferencia de mínima
potencia activa y reactiva),
-    Función 59 (protección contra la tensión excesiva ó
detección de tensión suficiente),
-    Función 64 (protección de fallo de aislamiento),
-    Función 59V (protección contra la tensión excesiva para
desconexión de una futura instalación fotovoltaica),
-    Función 81M (protección contra una frecuencia
anormalmente alta),
-    Función 81m (protección contra una frecuencia
anormalmente baja),
-    Función 81D (derivada de frecuencia, protección para la
desconexión rápida de dos partes del sistema eléctrico)
-    Función 50/51 (protección contra sobre intensidad
instantánea y temporizada en la fase),
-    Función 50N/51N (protección contra sobre intensidad
instantánea y temporizada en el neutro),
Incluyendo la Programación del relé para activar/desactivar
funciones.

- 1 Módulos de periferia descentralizada para integrar en PLC
S7 300 de Siemens, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, comunicación
a través de Profibus de la potencia aparente / activa / reactiva /
con phi, Armonicos: 3.er - 31 orden, THD, clase 0,2 seg.
IEC61557-12 o clase 0,2S seg. IEC62053-22

- 1 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 3kVA
de dimensiones 630 x 438 x 88 (F x AN x AL mm.), salidas 8 x
IEC C13 + 1 x IEC C19 630 y peso 27,5 kg., como solución de
continuidad en la protección eléctrica del sistema crítico.
Dispondrá de una tecnología de doble conversión
(AC/DC-DC/AC) con un factor de potencia de salida unitario
(VA=W). Deberá tener formato rack de 2U para realizar el
montaje en el interior de este armario.

- Termostato y ventilación forzada en el interior del armario.

Totalmente instalado, probado y funcionando.Incluso accesorios
y pequeño material.

Mano de obra............................................................................................................................. 479,3000
Materiales .................................................................................................................................. 9.344,4600

Suma 9.823,7600

Costes indirectos ..................................6,00 % 589,4256

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 10.413,19
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0631 U15150030N ud Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una
capacidad de elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico
de 6500 mm, con un desplazamiento longitudinal de 32,45 m,
altura de elevación máxima de 9,10 m alimentación a corriente
mediante línea deslizante de seguridad encapsulada según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.441,4100
Maquinaria ................................................................................................................................. 1.310,2300
Materiales .................................................................................................................................. 17.855,0000

Suma 20.606,6400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.236,3984

Redondeo ........................................................... 0,0016

TOTAL 21.843,04

0632 U15160010N ud Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300
l de capacidad, sobre espesor de corrosión de 1 mm, timbrado a
10 bar de presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo
de purga y válvula de seguridad que cumpla la normativa
vigente y P.P.T. generales y particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 202,4200
Materiales .................................................................................................................................. 549,0000

Suma 751,4200

Costes indirectos ..................................6,00 % 45,0852

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 796,51
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0633 U15170020N ud Suministro e instalación de lamela plana con canal de recogida
en acero inoxidable AISI304 con un área proyectada de 352 m2,
incluido transporte, estructura de soportación, montaje y
pruebas según pliego de prescripciones técnicas particulares.

Mano de obra............................................................................................................................. 6.223,5300
Maquinaria ................................................................................................................................. 4.313,5200
Materiales .................................................................................................................................. 70.288,4200

Suma 80.825,4700

Costes indirectos ..................................6,00 % 4.849,5282

Redondeo ........................................................... 0,0018

TOTAL 85.675,00

0634 U15170022N ud Suministro e instalación de 142,27 m3 de lamela de
polipropileno a 60º con tres canales de recogida en acero
inoxidable AISI316 con un área proyectada de 1564,97 m2,
sistema de limpieza de canales lamelares mediante inyección
del propio efluyente.

Mano de obra............................................................................................................................. 9.808,7500
Maquinaria ................................................................................................................................. 7.488,7500
Materiales .................................................................................................................................. 108.500,0000

Suma 125.797,5000

Costes indirectos ..................................6,00 % 7.547,8500

TOTAL 133.345,35

0635 U15170025N ud Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.218,1800
Materiales .................................................................................................................................. 14.300,0000

Suma 15.518,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 931,0908

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 16.449,27
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Cuadro de precios número 2

0636 U15170120N ud Suministro e instalación de ánodos de Titanio recubierto con
mezcla de óxidos metálicos de 20x3x1500 mm.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 719,5000

Suma 751,6300

Costes indirectos ..................................6,00 % 45,0978

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 796,73

0637 U15170122N kg Suministro e instalación de coque de petróleo 1-3 mm libre de
polvo.

Mano de obra............................................................................................................................. 0,3200
Materiales .................................................................................................................................. 1,9500

Suma 2,2700

Costes indirectos ..................................6,00 % 0,1362

Redondeo ........................................................... 0,0038

TOTAL 2,41

0638 U15170124N ud Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de
80V 15A y puesta en marcha de la instalación de protección
catódica.

Materiales .................................................................................................................................. 1.500,0000

Suma 1.500,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 90,0000

TOTAL 1.590,00
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0639 U15170127N ud Sistema de medida y control de parámetros de calidad con
sensores de cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

Materiales .................................................................................................................................. 8.373,1500

Suma 8.373,1500

Costes indirectos ..................................6,00 % 502,3890

Redondeo ........................................................... 0,0010

TOTAL 8.875,54

0640 U15170210N ud Termo eléctrico de 100 lts en instalación horizontal. Depósito en
acero vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de
seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 48,2000
Materiales .................................................................................................................................. 376,8000

Suma 425,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 25,5000

TOTAL 450,50

0641 U15170215N ud Termo eléctrico de 200 lts en instalación horizontal. Depósito en
acero vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de
seguridad incluidos. Totalmente montado e instalado.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,2600
Materiales .................................................................................................................................. 665,7400

Suma 730,0000

Costes indirectos ..................................6,00 % 43,8000

TOTAL 773,80
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Cuadro de precios número 2

0642 U15180100N ud Suministro e instalación de compresor rotativo de paletas,
lubricado, de una potencia de 5,5 Kw, con acoplamiento directo,
refrigerado por aire, con un caudal efectivo de 710 l/min a 10
bar de presión de trabajo, alimentación 380 V/3/50Hz.

Mano de obra............................................................................................................................. 1.461,9200
Materiales .................................................................................................................................. 3.985,0000

Suma 5.446,9200

Costes indirectos ..................................6,00 % 326,8152

Redondeo ........................................................... 0,0048

TOTAL 5.773,74

0643 U15190100N mes Vigilancia ambiental.

Mano de obra............................................................................................................................. 2.483,4900

Suma 2.483,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 149,0094

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 2.632,50

0644 U15190105N mes Vigilancia arqueológica.

Mano de obra............................................................................................................................. 2.483,4900

Suma 2.483,4900

Costes indirectos ..................................6,00 % 149,0094

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 2.632,50
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Cuadro de precios número 2

0645 U15210110N ud Equipo PLC para control de instalación  con pantalla, con 26
E/Ss, ampliable con módulos hasta 600 E/S en total capaz de
comunicar en BACnetIP, BACnetMSTP, LON, ModBus y
MeterBus. Sistema operativo LINUX, Servidor WEB a bordo con
capacidad de gráficos embebidos con animaciones. 1.250.000
registros de tendencia, Buffer interno de Alarmas, montaje en
Carril DIN, Pared o Frente de Armario, posibilidad de envío de
alarmas a correo vía SMTP. Certificado BTL, A, EN60730-1,
EN60730-2-9, UL60730, UL916, Ethernet IEEEC 802.3 BACnet
IP y BACnet MSTP según ANSI/ASHRAE 135-2010. Memoria
128 MB DDR2-RAM y 1 GB Flash, incluyendo Transformador
230-24Vca Centraline. 6 A. Totalmente instalado, probado y
funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 64,9200
Materiales .................................................................................................................................. 1.487,9600

Suma 1.552,8800

Costes indirectos ..................................6,00 % 93,1728

Redondeo ........................................................... -0,0028

TOTAL 1.646,05

0646 U15210115N ud Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales
digitales, con capacidad para 12 señales, ED (Entradas
Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Materiales .................................................................................................................................. 475,2500

Suma 507,7100

Costes indirectos ..................................6,00 % 30,4626

Redondeo ........................................................... -0,0026

TOTAL 538,17
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0647 U15210120N ud Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales
digitales, con capacidad para 6 señales, SD (Salidas Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda
hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Materiales .................................................................................................................................. 470,8000

Suma 503,2600

Costes indirectos ..................................6,00 % 30,1956

Redondeo ........................................................... 0,0044

TOTAL 533,46

0648 U15210125N ud Suministro e instalación de Módulo de 8 Entradas Analógicas
para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Materiales .................................................................................................................................. 584,5200

Suma 616,9800

Costes indirectos ..................................6,00 % 37,0188

Redondeo ........................................................... 0,0012

TOTAL 654,00

0649 U15210130N ud Suministro e instalación de Módulo de 8 Salidas Analógicas
para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Materiales .................................................................................................................................. 573,8300

Suma 606,2900

Costes indirectos ..................................6,00 % 36,3774

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 642,67
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0650 U15210135N ud Realización de de instalación de cableado y canalizaciones de
los elementos que forman el sistema de gestión bajo tubo
plástico flexible libre de halógenos o bandeja con las siguientes
características:
- Entradas y Salidas Analógicas mediante cable de libre de
halógenos con conductores de cobre flexible con pantalla
general de 3x1mm² de sección.
- Entradas y Salidas Digitales mediante cable de libre de
halógenos con conductores de cobre flexible de 2x1mm² de
sección. - Bus LON  en manguera 2x1,5 mm² trenzado y
apantallado de enlace PLC´s. Cableado de conexión de
módulos de señales con equipos a controlar formado por
conductor de 2x0.8x1mm2 de sección  trenzado y apantallado
libre de halógenos.totalmente instalado y acabado.
- Montaje de cuadro de Control de 300X300X210 mm. Para
ubicar PLC tipo 2. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),
conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los contralores
y módulos de expansión reflejados en el esquema de principio
de la instalación. Incluye transformador 220/24 VAC con
magnetotérmico de protección y diferencial, toma de corriente
con magnetotérmico y diferencial y cableados a bornas de todas
las señales, incluyendo relés de maniobra a 24 VAC, con todos
los accesorios necesarios. Correctamente instalado y
funcionando.
- Montaje de cuadro de Control de 600X600X210 mm. Para
ubicar PLC tipo 1. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),
conforme a la norma UNE EN 60439, para alojar los
controloladores y módulos de expansión reflejados en el
esquema de principio de la instalación. Incluye transformador
220/24 VAC con magnetotérmico de protección y diferencial,
toma de corriente con magnetotérmico y diferencial y cableados
a bornas de todas las señales, incluyendo relés de maniobra a
24 VAC, con todos los accesorios necesarios. Correctamente
instalado y funcionando
Montaje de los controladores en sus armarios o cuadros de
control, compuestos por armario metálico IP66, transformador
220/24 VAC, fuente de alimentación 24VAC, magnetotermicos
de protección , bornas fusible de proteccion, base de enchufe y
relés de maniobra a 24 VAC, cables numerados a bornas,
señales, canaletas, carril y accesorios de montaje, totalmente
montado, probado e instalado.

Materiales .................................................................................................................................. 96.456,8700

Suma 96.456,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 5.787,4122

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 102.244,28
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0651 U15210140N ud Ingenieria para programacion de controladores y puntos. Incluye
realizaci?n y suministro de planos y esquemas de conexionado
para la correcta instalaci?n de de los equipos que forman el
sistema .
Ingenieria para puesta en marcha punto a punto de sistema.
Incluye puesta en servicio de todos los elementos que forman el
sistema, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias.
Incluye entrega de documentaci?n completa de la instalaci?n
finalizada, esquemas, planos, ubicaci?n de elementos,
configuraciones y dem?s documetaci?n aclaratoria.

Materiales .................................................................................................................................. 17.571,4300

Suma 17.571,4300

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.054,2858

Redondeo ........................................................... 0,0042

TOTAL 18.625,72

0652 U15210145N m Canalizaci?n subterr?nea calzada de 2T/160mm, para cables de
baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,80 m,
dos tubos el?ctricos de PVC de 160 mm de di?metro, colocados
sobre lecho de hormig?n y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposici?n de firme asf?ltico, incluyendo
excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero pasa-gu?a, cinta
de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,0400
Maquinaria ................................................................................................................................. 12,2400
Materiales .................................................................................................................................. 37,3700

Suma 56,6700

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,4002

Redondeo ........................................................... -0,0002

TOTAL 60,07
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0653 U15210150N m Canaliz. subterr?nea acera o zona terriza de 2T/160mm, para
cables de baja tensi?n bajo tubo, comprendiendo zanja de
0,35x0,7 m y dos tubos de PVC de 160 mm de di?metro,
incluyendo excavaci?n y relleno de zanja, cables de acero
pasa-gu?a, cinta de se?alizaci?n de canalizaci?n el?ctrica y
corchetes.

Mano de obra............................................................................................................................. 7,9100
Maquinaria ................................................................................................................................. 8,1600
Materiales .................................................................................................................................. 11,3600

Suma 27,4400

Costes indirectos ..................................6,00 % 1,6464

Redondeo ........................................................... 0,0036

TOTAL 29,09

0654 U15210155N ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm,
realizada con f?brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de
hormig?n HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y
bru?ida interiormente, con cerco y tapa de hormig?n
prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra............................................................................................................................. 68,1800
Maquinaria ................................................................................................................................. 0,0600
Materiales .................................................................................................................................. 48,9500

Suma 117,1800

Costes indirectos ..................................6,00 % 7,0308

Redondeo ........................................................... -0,0008

TOTAL 124,21
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0655 U15210160N ud Conversor de medios ethernet 10/100 TX a fibra óptica 10/100
FX con conectores SC/ST, red de fibra óptica multimodo,
tensión 12 a 45 Vdc, protección IP30, 1 relé de alarma,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,4600
Materiales .................................................................................................................................. 150,0000

Suma 182,4600

Costes indirectos ..................................6,00 % 10,9476

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 193,41

0656 U15210165N ud Suministro e instalación de sensor combinado de temperatura y
humedad relativa para conducto con rango de humedad relativa:
0...100%RH. Elemento sensible de H.R: Capacitivo. Señal de
salida H.R.: 4..20MA. Rango de temp.: 0...40C. 3% precisión en
humedad y 1,2ºC en temperatura, elemento sensor NTC10K.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4700
Materiales .................................................................................................................................. 207,3200

Suma 222,7900

Costes indirectos ..................................6,00 % 13,3674

Redondeo ........................................................... 0,0026

TOTAL 236,16

0657 U15210170N ud Suministro e instalación de Sonda de temperatura de tubería o
conducto IP65 NTC20K de 150mm (-40 a +150ºC).

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4700
Materiales .................................................................................................................................. 40,4900

Suma 55,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 3,3576

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 59,32
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0658 U15210173N ud Ingeniería Gráficos.

Materiales .................................................................................................................................. 16.985,9900

Suma 16.985,9900

Costes indirectos ..................................6,00 % 1.019,1594

Redondeo ........................................................... 0,0006

TOTAL 18.005,15

0659 U15210175N ud Suministro e instalación de Actuador a 3 puntos o todo-nada
para compuertas de hasta 6,8m2 ,24N y alimentación a 230V,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 15,4700
Materiales .................................................................................................................................. 335,6500

Suma 351,1200

Costes indirectos ..................................6,00 % 21,0672

Redondeo ........................................................... 0,0028

TOTAL 372,19

0660 U15210180N ud Suministro e instalación Válvula de mariposa de DN=200 y
kv=3093, con motor incorporado a 3 puntos 230V, totalmente
instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 3.424,0000

Suma 3.456,1300

Costes indirectos ..................................6,00 % 207,3678

Redondeo ........................................................... 0,0022

TOTAL 3.663,50
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0661 U15210185N ud Suministro e instalación Medidor de Energía Térmica con
certificado MID, DN 100, qp 60 m³/h, se incluye la tarjeta de
comunicaciones Mbus. Medidor Energía Térmica compuesto de
los siguientes elementos: calculador de energía electrónico para
agua caliente y fría, cerfificado MID, energía en MWH,1 decimal
y 100L/Pulso; módulo M-BUS, caudalímetro mecánico tipo
Woltman DN100, 60m3/h para agua hasta 130ºC con certificado
MID, PN16, salida de pulsos 100l/pulso y distancia entre vías de
250mm; Pareja de sensores de temperatura PT500 con
certificado MID de 5.2mm y cable de 2m y dos vainas de Latón
de 85mm MID para tuberías de DN80?125. Totalmente
instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 1.137,7400

Suma 1.169,8700

Costes indirectos ..................................6,00 % 70,1922

Redondeo ........................................................... -0,0022

TOTAL 1.240,06

0662 U15216185N ud Suministro e instalación Transformador 230-24Vca 6 A,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................................................................................................. 32,1300
Materiales .................................................................................................................................. 101,8300

Suma 133,9600

Costes indirectos ..................................6,00 % 8,0376

Redondeo ........................................................... 0,0024

TOTAL 142,00
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES





Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 1 ARQUETA DE REUNIÓN Y MEDIDA DE CAUDAL

SUBCAPÍTULO 1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES

U01021110 m3
Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blando

4,230 25,25 106,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES.................................................... 106,81

SUBCAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL

U01010281N m2
Levantado de plataforma de trámex.

Levantado de plataforma de trámex

16,200 5,18 83,92

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

1,410 77,58 109,39

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

8,570 134,65 1.153,95

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

11,756 138,49 1.628,09

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

25,220 25,43 641,34

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

58,916 28,05 1.652,59

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

3,250 28,41 92,33

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1.434,337 1,04 1.491,71

U07030100N ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta descubrir
armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

348,000 25,31 8.807,88

U07030010 kg
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

694,030 2,28 1.582,39

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

21,250 337,67 7.175,49

U08010030 m2
Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble
pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm,
respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección
por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros
cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3
mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad

15,860 56,66 898,63

U07040071N m2
Banda de neopreno de 6 mm. de espesor.

Banda de neopreno de 6 mm. de espesor

11,688 17,08 199,63
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 25.517,34

SUBCAPÍTULO 1.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

7.737,711 3,05 23.600,02

U02160170N ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

2,000 6.603,33 13.206,66

U03205140 ud
Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø1200 l

1,000 35.456,50 35.456,50

U03072120 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16
atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración
del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200

1,000 7.976,42 7.976,42

U08010020 kg
Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100
micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga
a taller de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando
mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas de grasa
etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o
clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido,
a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo. Nueva carga y transporte sobre
camión a obra. Medido por peso teórico del material tratado.

Galvanización
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

117,689 0,52 61,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 80.300,80

TOTAL CAPÍTULO 1 ARQUETA DE REUNIÓN Y MEDIDA DE CAUDAL ......................................................... 105.924,95
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 2 PRE-OZONIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01010120 m3
Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto con martillo
compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.

Demolición solera horm. armado compresor

7,500 77,95 584,63

U01021040 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

693,100 10,87 7.534,00

U01027010 kWh
Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal
auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

1.386,200 2,05 2.841,71

U01030320 m3
Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes
de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

324,420 4,95 1.605,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 12.566,22
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 2.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400,
con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

3,000 267,12 801,36

U05080120 m2
Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25,
anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II,
totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2
m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

9,430 425,55 4.012,94

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero

18,000 12,11 217,98

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

21,630 77,58 1.678,06

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

120,906 134,65 16.279,99

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

210,123 138,49 29.099,93
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

71,320 25,43 1.813,67

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

208,688 28,05 5.853,70

U07020081N m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. a partir de 5 m.

982,143 34,40 33.785,72

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

23,856 23,39 557,99

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

21,340 28,41 606,27

U07020041N m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. a partir de 5 m.

150,824 35,67 5.379,89

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

25.010,745 1,04 26.011,17

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

55,100 337,67 18.605,62

U08010040 m2
Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un
área de 1 m2.

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal

3,030 177,62 538,19

U08010070N m2

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm,
incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4
mm

4,280 306,72 1.312,76

U08010120N m
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y
distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y
tornillos de anclaje, de acero inoxidable AISI 316, totalmente colocada.

Escalera metálica tipo barco de acero inoxidable AISI 316

38,600 342,59 13.223,97

U06010260N m
Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm, armado
con tubo de acero de 127,00 mm de diámetro interior, de 9,00 mm de
espesor, incluso parte proporcional de transporte de equipo mecánico,
trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Micropilote Ø300 tubo acero

476,000 156,03 74.270,28

U07040020 m
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de
espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10

59,400 15,01 891,59

U07030010 kg
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

1.117,181 2,28 2.547,17

U07030100N ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta descubrir
armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

24,000 25,31 607,44

U07010351N m3
Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción

0,008 459,01 3,67

U08020680 m2
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

33,495 41,71 1.397,08

U07020250 m3
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

725,400 25,23 18.301,84

U13000010 ud
Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de
Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1,000 202,01 202,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 258.000,29

SUBCAPÍTULO 2.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

152,720 3,05 465,80

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

1.611,166 10,19 16.417,78
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U02160050 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

2,000 294,45 588,90

U03013050 ud
Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

2,000 339,48 678,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 18.151,44

SUBCAPÍTULO 2.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03071110 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de
dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en función
del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4 " y llave de
corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con
recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de
materiales, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica,
electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y
puesto en servicio.

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000

2,000 6.516,38 13.032,76

U15080030N ud

Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en
cámaras de contacto en líneas de ozonización, de un caudal específico de
1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero inoxidable 316L.

Difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras
de contacto en líneas de ozonización

68,000 152,72 10.384,96

U03090010N ud

Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de
acero inoxidable 316L.

Válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero
inoxidable 316L

2,000 3.553,61 7.107,22

U15080040N ud

Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un volumen
máximo de gas de 73 Nm3/h incluso desnebulizador de acero inoxidable
AISI 316 Ti.

Destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas
de 73 Nm3/h
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2,000 20.898,64 41.797,28

U15090009N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1500 x 1500 mm, carga de agua 4.61 m, altura de suelo 5.78 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1500 x 1500 mm, carga
de agua 4.61 m

1,000 15.393,15 15.393,15

U15090010N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1200 x 1200 mm, carga de agua 3.03 m, altura de suelo 3.65 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga
de agua 3.03 m

1,000 9.456,09 9.456,09

U15090020N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1000 x 1000 mm, carga de agua 5.16 m, altura de suelo 5.78 m, con
estanquidad unidireccional a cuatro lados favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga
de agua 5.16 m

6,000 9.517,99 57.107,94

U15160010N ud

Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300 l de
capacidad, sobre espesor de corrosión de 1 mm, timbrado a 10 bar de
presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo de purga y válvula de
seguridad que cumpla la normativa vigente y P.P.T. generales y particulares.

Depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de
corrosión de 1 mm

2,000 796,51 1.593,02

U15180100N ud

Suministro e instalación de compresor rotativo de paletas, lubricado, de
una potencia de 5,5 Kw, con acoplamiento directo, refrigerado por aire,
con un caudal efectivo de 710 l/min a 10 bar de presión de trabajo,
alimentación 380 V/3/50Hz.

Compresor rotativo de paletas, lubricado, de una potencia de 5,5 Kw,
con acoplamiento directo

4,000 5.773,74 23.094,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS........................................................................ 178.967,38
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SUBCAPÍTULO 2.5 INSTALACIONES

APARTADO 2.5.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

1,000 41,70 41,70

U10060501N ud
Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema
algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa, compuesto por unidad
microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.
Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina
flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma
en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en
alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

1,000 38,85 38,85

U10060502N ud
Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado
por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

1,000 98,00 98,00

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos.
Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268, EN 50200.
Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio,
aprobado por Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2)
apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada
para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

190,000 7,75 1.472,50
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U10060504N ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

2,000 5,99 11,98

TOTAL APARTADO 2.5.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................... 1.663,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 INSTALACIONES............................................................................................... 1.663,03

TOTAL CAPÍTULO 2 PRE-OZONIZACIÓN ................................................................................................... 469.348,36
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

CAPÍTULO 3 BOMBEO INTERMEDIO, POST-OZONIZACIÓN Y OXIDACIÓN AVANZADA

SUBCAPÍTULO 3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

2.011,064 10,87 21.860,27

U01027010 kWh
Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal
auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

4.022,124 2,05 8.245,35

U01030320 m3
Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes
de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

635,953 4,95 3.147,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 33.253,59

SUBCAPÍTULO 3.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400,
con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

1,000 267,12 267,12

U05080120 m2
Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25,
anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II,
totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2
m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

5,928 425,55 2.522,66

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero
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10,000 12,11 121,10

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

75,909 77,58 5.889,02

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

468,103 134,65 63.030,07

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

659,079 138,49 91.275,85

U070103070 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

HM-20/B/20/I en elementos verticales vertido con camión

62,158 93,81 5.831,04

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

331,758 25,43 8.436,61

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

92,890 23,39 2.172,70
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U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

96,000 28,05 2.692,80

U07020081N m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. a partir de 5 m.

3.327,621 34,40 114.470,16

U07020041N m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. a partir de 5 m.

152,720 35,67 5.447,52

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

105.554,634 1,04 109.776,82

U08010040 m2
Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un
área de 1 m2.

Emparrillado tramex de acero inox. AISI 316 paso peatonal

2,280 177,62 404,97
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U08080210 m2
Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor
de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

3,980 91,37 363,65

U08010070N m2

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4 mm,
incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras,
totalmente terminada y colocada.

Plataforma formada por chapa estriada de acero inox. AISI 316 de 4
mm

3,120 306,72 956,97

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

74,640 337,67 25.203,69

U08010120N m
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y
distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y
tornillos de anclaje, de acero inoxidable AISI 316, totalmente colocada.

Escalera metálica tipo barco de acero inoxidable AISI 316

79,350 342,59 27.184,52

U08010010 kg
Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada

3.767,553 2,28 8.590,02

U07030100N ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta descubrir
armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

24,000 25,31 607,44

U07010351N m3
Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción
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0,008 459,01 3,67

U08020680 m2
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta panel chapa acero perf. comercial prelac. 0,6 mm

34,650 41,71 1.445,25

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30
cm., armado

594,273 48,29 28.697,44

U08020300 m2
Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según
normativa vigente.

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm.

143,244 49,59 7.103,47

U08020250 m2
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

594,273 15,36 9.128,03

U08020091N m2
Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

594,273 6,28 3.732,03

U08020430 m2
Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza, según
normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

53,824 72,54 3.904,39

U08030010 m2
Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

210,294 21,09 4.435,10
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U08030020 m2
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

1.397,079 17,08 23.862,11

U08030360 m2
Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

771,583 3,88 2.993,74

U08030390 m2
Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales,
incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

832,077 7,61 6.332,11

U08020060 m2
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según normativa vigente.

Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20

262,244 65,93 17.289,75

U08030270 m2
Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales,
mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

Pavimento para uso industrial

339,285 39,60 13.435,69

U08020540 m
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

88,920 17,74 1.577,44

U08040090 m2
Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

24,840 275,81 6.851,12

U08050060 m2
Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4
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24,840 30,78 764,58

U08040090N ud

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio
extrusionado, 300x300 cm, con acabado prelacado de color blanco,
apertura automática. Totalmente instalada.

Puerta enrollable para garaje, lamas de aluminio extrusionado,
300x300 cm

1,000 3.290,01 3.290,01

U08040050 m2
Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

13,756 234,94 3.231,83

U08060041N m
Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución,
según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

33,800 31,64 1.069,43

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrón negro, incluso conexión a bajante de PVC Ø 160 y chapa de acero,
conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de
acero

4,000 109,16 436,64

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

12,107 17,51 211,99

U08020360 m2
Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster
de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la
superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

244,321 12,37 3.022,25

U09068050 m2
Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2,
incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

244,321 1,83 447,11

U07040020 m
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de
espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10
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116,500 15,01 1.748,67

U07020250 m3
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

2.855,712 25,23 72.049,61

U05060110 ud
Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierro

1,000 232,71 232,71

U08020371N m2

Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento sintético a
base de resina epoxi.

Impermeabilización de muro de hormigón con revestimiento
sintético a base de resina epoxi

13,000 15,25 198,25

U13000010 ud
Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de
Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

3,000 202,01 606,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 693.345,18

SUBCAPÍTULO 3.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

8.335,819 10,19 84.942,00

U02160020 ud
Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

1,000 229,95 229,95
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U02160030 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

1,000 243,29 243,29

U02160050 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

2,000 294,45 588,90

U03013020 ud
Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c

1,000 178,54 178,54

U03013030 ud
Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 c

1,000 207,94 207,94

U03013050 ud
Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

2,000 339,48 678,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 87.069,58
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SUBCAPÍTULO 3.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03080030 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel
ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%,
IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de
conexión, totalmente instalado y probado.

Medidor nivel ultrasonidos

1,000 1.602,09 1.602,09

U01027189N ud
Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre de
mercurio, plomo o cualquier producto tóxico. Montaje sobre conducto de
protección de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de
tensión. Totalmente montado,cableado y operativo.

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito

4,000 333,60 1.334,40

U01027190N ud

Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal, impulsor
contrablock de 2 álabes, para un caudal de 450 m3/h (125 l/s) a 6.5 m.c.a.,
con motor eléctrico de accionamiento de 14 kW a 969 r.p.m.

Grupo motorbomba sumergible con instalación fija en pedestal, para
un caudal de 450 m3/h

2,000 9.181,31 18.362,62

U01027200N ud

Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija
entubada, para un caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 6 m, con motor
eléctrico de accionamiento de 37 kW a 979 r.p.m., incluso suministro,
montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible de flujo mixto con instalación fija
entubada, para un caudal de 1200 m3/h

3,000 18.811,93 56.435,79

U01027210N ud

Grupo motorbomba sumergible con base soporte para instalación
transportable, impulsor contrablock de 1 álabe, para un caudal de 36 m3/h
(10 l/s) a 6.0 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de 1.3 kW a 973
r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible con base soporte para instalación
transportable, para un caudal de 36 m3/h

2,000 2.616,59 5.233,18

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en aspiración, válvula de
contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en
PPH con un manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

1,000 11.430,25 11.430,25

U01027451N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un rango
de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora y presión máxima de trabajo de 7 bar.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 17 ml/h y 17 l/hora

2,000 2.716,89 5.433,78
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U01027271N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre magnético,
para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con material en contacto
con el fluido de polipropileno con vidrio.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético, para un caudal de 20 m3/h

1,000 1.813,37 1.813,37

U01010714N ud

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas
para carga y trasvase.

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y
bombas para carga y trasvase

1,000 1.590,00 1.590,00

U15080030N ud

Suministro de difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en
cámaras de contacto en líneas de ozonización, de un caudal específico de
1,8 Nm3/h/difusor y cazoleta en acero inoxidable 316L.

Difusor de 178 mm de diámetro para introducción de gas en cámaras
de contacto en líneas de ozonización

20,000 152,72 3.054,40

U03090010N ud

Suministro de válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de
acero inoxidable 316L.

Válvula de seguridad de sub/sobrepresión de DN 100 mm de acero
inoxidable 316L

2,000 3.553,61 7.107,22

U15080050N ud

Suministro de destructor de ozono termocatalítico para un volumen
máximo de gas de 28 Nm3/h incluso desnebulizador de acero inoxidable
AISI 316 Ti.

Destructor de ozono termocatalítico para un volumen máximo de gas
de 28 Nm3/h

2,000 11.930,18 23.860,36

U15090030N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1200 x 1200 mm, carga de agua 2.10 m, altura de suelo 5.60 m, con
estanquidad unidireccional a cuatro lados favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga
de agua 2.10 m

1,000 10.295,38 10.295,38

U15090040N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1200 x 1200 mm, carga de agua 6.08 m, altura de suelo 7.05 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga
de agua 6.08 m

2,000 11.835,09 23.670,18
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U15090060N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1000 x 1000 mm, carga de agua 6.08 m, altura de suelo 7.05 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga
de agua 6.08 m

4,000 7.940,45 31.761,80

U15110041N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de diámetro, cerrado por la parte superior
con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10,
nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125
PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 5000 litros de capacidad,
de tipo cilíndrico vertical de 1,60 m de diámetro, cerrado

1,000 5.027,53 5.027,53

U15150010N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de
elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico de 9500 mm, con un
desplazamiento longitudinal de 22,75 m, altura de elevación máxima de
13,00 m alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad
encapsulada según pliego de prescripciones técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación
de 1,6 toneladas en poórtico 9500 mm

1,000 19.548,21 19.548,21

U15150014N ud

Suministro e instalación de polipasto manual con una capacidad de
elevación y traslación de 1 tonelada.

Polipasto manual con una capacidad de elevación y traslación de 1
tonelada

1,000 6.742,47 6.742,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS........................................................................ 234.303,03
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SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES

APARTADO 3.5.1 CLIMATIZACIÓN

U10060595N ud
Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climatización split
de techo, aprobado por Dirección Faltativa, con potencia nominal de frío
de 9,5 kW, consumo eléctrico 2,6 Kw, alimentación eléctrica I/220V. ncluso
PAC-SA88HA-E. Este PAC con conector de 5 hilos que se conecta en la placa
de cada unidad interior para alertar de averías. Incluso tubos frigoríficos de
conexión, llenado de refrigerante, desagüe conducido, soportes
antivibratorios, parte proporcional de cableado eléctrico y de control.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño
material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 9,5 KW

2,000 5.144,10 10.288,20

U10068505N ud
Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las
funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin necesidad de utilizar un
secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1,000 241,60 241,60

TOTAL APARTADO 3.5.1 CLIMATIZACIÓN ................................................................................................ 10.529,80

APARTADO 3.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

5,000 41,70 208,50

U11026050 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

1,000 86,28 86,28
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U10060501N ud
Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema
algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa, compuesto por unidad
microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.
Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina
flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma
en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en
alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

2,000 38,85 77,70

U10060502N ud
Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado
por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

1,000 98,00 98,00

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos.
Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268, EN 50200.
Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio,
aprobado por Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2)
apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada
para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

616,000 7,75 4.774,00

U10060504N ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

8,000 5,99 47,92

TOTAL APARTADO 3.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................... 5.292,40
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TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES............................................................................................... 15.822,20

TOTAL CAPÍTULO 3 BOMBEO INTERMEDIO, POST-OZONIZACIÓN Y OXIDACIÓN AVANZADA ................... 1.063.793,58
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CAPÍTULO 4 FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO

SUBCAPÍTULO 4.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

2.383,128 10,87 25.904,60

U01027010 kWh
Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal
auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

4.766,260 2,05 9.770,83

U01030320 m3
Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes
de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

748,770 4,95 3.706,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 39.381,84

SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

193,712 77,58 15.028,18

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

601,835 134,65 81.037,08

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión
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666,368 138,49 92.285,30

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

187,090 25,43 4.757,70

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

12,600 23,39 294,71

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

3.995,499 28,05 112.073,75

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

343,500 28,41 9.758,84

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

128.921,712 1,04 134.078,58
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U08080210 m2
Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor
de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

74,900 91,37 6.843,61

U08010070 m2
Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte
proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente
terminada y colocada.

Plataforma de chapa estriada

6,000 87,84 527,04

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

161,700 337,67 54.601,24

U08010010 kg
Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada

9.506,742 2,28 21.675,37

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30
cm., armado

993,325 48,29 47.967,66

U08020250 m2
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

863,026 15,36 13.256,08

U08020091N m2
Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

31



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

863,026 6,28 5.419,80

U08020430 m2
Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza, según
normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

84,672 72,54 6.142,11

U08030010 m2
Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

862,683 21,09 18.193,98

U08030020 m2
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

1.986,650 17,08 33.931,98

U08030360 m2
Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

1.725,709 3,88 6.695,75

U08030390 m2
Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales,
incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

1.038,951 7,61 7.906,42

U08020060 m2
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según normativa vigente.

Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20

886,431 65,93 58.442,40

U08030270 m2
Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales,
mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

Pavimento para uso industrial

1.063,635 39,60 42.119,95

U08020540 m
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.
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119,540 17,74 2.120,64

U08040090 m2
Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

49,920 275,81 13.768,44

U08050060 m2
Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4

49,920 30,78 1.536,54

U08040090N ud

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio
extrusionado, 300x300 cm, con acabado prelacado de color blanco,
apertura automática. Totalmente instalada.

Puerta enrollable para garaje, lamas de aluminio extrusionado,
300x300 cm

1,000 3.290,01 3.290,01

U08040050 m2
Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

3,000 234,94 704,82

U08060041N m
Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución,
según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

51,000 31,64 1.613,64

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrón negro, incluso conexión a bajante de PVC Ø 160 y chapa de acero,
conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de
acero

6,000 109,16 654,96

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

43,134 17,51 755,28
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U08020360 m2
Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster
de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la
superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

862,683 12,37 10.671,39

U09068050 m2
Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2,
incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

862,683 1,83 1.578,71

U07040020 m
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de
espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares.

Junta elastomérica estanquidad 300x10

453,900 15,01 6.813,04

U08010120 m
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y
distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y
tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de
acabado en color totalmente colocada.

Escalera metálica

22,140 119,08 2.636,43

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero

24,000 12,11 290,64

U07040060 m
Sellado de juntas con mastic asfáltico.

Sellado mastic asfáltico

14,400 6,79 97,78

U07040080 m2
Suministro y colocación de relleno de poliestireno expandido de 2 cm.
Totalmente ejecutado.

Relleno de poliestireno expandido

8,640 6,48 55,99

U07020250 m3
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

389,422 25,23 9.825,12

U07010351N m3
Mortero autonivelante de baja retracción.

Mortero autonivelante de baja retracción

0,103 459,01 47,28

U07030101N ud
Anclaje para perno Ø 16, incluso preparación de superficie rugosa entre
hormigones, con picado de hormigón hasta descubrir armaduras, taladro
de 30 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para perno Ø 16
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136,000 27,74 3.772,64

U13000010 ud
Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de
Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1,000 202,01 202,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 833.472,89

SUBCAPÍTULO 4.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

12.759,140 10,19 130.015,64

U02160030 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

1,000 243,29 243,29

U02160060 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

6,000 450,77 2.704,62

U02160120 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

12,000 1.634,57 19.614,84
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U03013030 ud
Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 c

13,000 207,94 2.703,22

U03013050 ud
Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

6,000 339,48 2.036,88

U03090011N ud
Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con doble salida
racor tipo Barcelona DN 70.

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16

1,000 630,52 630,52

U03080040N ud
Grifo de comprobación de latón de 1".

Grifo de comprobación de latón de 1"

6,000 15,82 94,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 158.043,93

SUBCAPÍTULO 4.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03025020 ud
Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unión
mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y
actuador motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø200 l

6,000 4.034,37 24.206,22

U03025080 ud
Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unión
mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y
actuador motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø500 l

12,000 7.564,77 90.777,24
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U03080030 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel
ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%,
IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de
conexión, totalmente instalado y probado.

Medidor nivel ultrasonidos

7,000 1.602,09 11.214,63

U15080081N ud
Suministro de analizador de concentración de sólidos en suspensión en
depósito, montaje en inmersión, cuerpo de plástico con autolimpieza
mecánica. Rango 0-4000 NTU, con controlador universal de dos canales, 2
salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de
hasta 15 m de conexión, totalmente instalado y probado.

Analizador de concentración de sólidos en suspensión en depósito

2,000 6.063,31 12.126,62

U15080082N ud
Suministro de analizador de carbonoinorgánico total/carbono orgánico
total, montaje en inmersión, cuerpo de plástico con autolimpieza
mecánica. Rango 0-25 mg/l, con controlador universal de dos canales, 2
salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca, cableado de
hasta 15 m de conexión, totalmente instalado y probado.

Analizador de carbono inorgánico total/carbono orgánico total

1,000 38.062,06 38.062,06

U03080035N ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con
sensor cerámico para tuberías, conexión 1/2", protección IP67, alimentado
a 24 V con comunicaciones profibus, todo inoxidable. Incluido suministro,
instalación y pequeño material de instalación.

Transductor presión 0,1 % con comunicación profibus

6,000 1.250,55 7.503,30

U01027250N ud

Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de arenas y
lodos con base soporte para instalación transportable, para un caudal de
72 m3/h (20 l/s) a 19.20 m.c.a., con motor eléctrico de accionamiento de
15 kW a 1450 r.p.m., incluso suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba sumergible con agitador para extracción de
arenas y lodos con base soporte, para un caudal de 72 m3/h

2,000 7.753,58 15.507,16

U01027350N ud

Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de 1728
Nm3/h a 520 mbar de presión diferencial, con motor eléctrico de
accionamiento de 55 kW a 1500 r.p.m.,  cabina de insonorización,
ventilación forzada, manómetro y detector de colmatación, incluso
suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorsoplante de émbolos rotativos, para un caudal de 1728
Nm3/h

2,000 17.785,04 35.570,08

U15090080N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
800 x 550 mm, carga de agua 0.80 m, altura de suelo 0.90 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 800 x 550 mm, carga de
agua 0.80 m
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6,000 6.850,60 41.103,60

U15090090N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
650 x 650 mm, carga de agua 2.80 m, altura de suelo 2.90 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 650 x 650 mm, carga de
agua 2.80 m

6,000 6.452,26 38.713,56

U08070532N m3
Carbón activo granular, incluso suministro, instalación y pruebas.

Carbón activo granular

604,800 1.466,23 886.775,90

U15120010N m2

Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados superiormente
por capa porosa de plástico sinterizada, incluso suministro, montaje y
pruebas.

Bloques porosos de Polietileno de alta densidad rematados
superiormente por capa porosa de plástico sinterizada

288,000 650,60 187.372,80

U15130010N ud

Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm, longitud
3.50 m, con bajantes individuales a cada hilera de bloques porosos en
SS304, soportación y conexión con colector principal, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Colector de distribución de aire de diámetro nominal 150 mm,
longitud 3.50 m

12,000 3.329,73 39.956,76

U15140010N ud

Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero al carbono
calidad S235JR, con válvula tajadera para descarga con actuador eléctrico
DN 300, estructura metálica para sportación del silo, escalera de gato para
acceso al techo, tubería de llenado DN 150, tubería de rebose DN 250,
tubería de drenaje DN 200 y plataforma de mantenimiento con ruedas para
acceso a tajadera de descarga y válvulas de drenaje, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Silo de 90 m3 para almacenamiento de carbón activo en acero al
carbono calidad S235JR

1,000 71.019,33 71.019,33

U15150020N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de
elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico de 8850 mm, con un
desplazamiento longitudinal de 32,45 m, altura de elevación máxima de
7,70 m alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad
encapsulada según pliego de prescripciones técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación
de 1,6 toneladas en pórtico de 8850 mm

2,000 22.584,42 45.168,84
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U15150030N ud

Suministro e instalación de puente grúa monocarril con una capacidad de
elevación y traslación de 1,6 toneladas en pórtico de 6500 mm, con un
desplazamiento longitudinal de 32,45 m, altura de elevación máxima de
9,10 m alimentación a corriente mediante línea deslizante de seguridad
encapsulada según pliego de prescripciones técnicas particulares.

Puente grúa monocarril con una capacidad de elevación y traslación
de 1,6 toneladas en pórtico de 6500 mm

1,000 21.843,04 21.843,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS........................................................................ 1.566.921,14

SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES

APARTADO 4.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070202N ud
Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h 70 Pa. Dispone de hélice

 Sickle equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegido contra la
corrosión mediante tratamiento por cataforesis, motor de rotor exterior
trifásico, con protector térmico incorporado.
Incluye esta partida defensas en la aspiración y persiana de sobrepresión
en la descarga con marco de acero galvanizado y lamas de aluminio,
soportes, conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para
comandado del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo ello
perfectamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño
material y accesorios.

Extractor helicoidal mural 14.000 m3/h

5,000 1.041,74 5.208,70

U08070282N ud
Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa,
construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla
metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco
frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas
de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1200x990 mm

10,000 200,16 2.001,60

TOTAL APARTADO 4.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ....................................................................... 7.210,30
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APARTADO 4.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

7,000 41,70 291,90

U11026050 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

1,000 86,28 86,28

U10060501N ud
Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema
algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa, compuesto por unidad
microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.
Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina
flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma
en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en
alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base

3,000 38,85 116,55

U10060502N ud
Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado
por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

1,000 98,00 98,00
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U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos.
Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268, EN 50200.
Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio,
aprobado por Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2)
apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada
para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

814,000 7,75 6.308,50

U10060504N ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

11,000 5,99 65,89

TOTAL APARTADO 4.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................... 6.967,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES............................................................................................... 14.177,42

TOTAL CAPÍTULO 4 FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO .............................................................................. 2.611.997,22
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CAPÍTULO 5 EDIFICIO DE GENERACIÓN DE OZONO

SUBCAPÍTULO 5.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021040 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duro

70,000 10,87 760,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 760,90

SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

31,155 77,58 2.417,00

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

125,426 134,65 16.888,61

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

4,533 138,49 627,78

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

55,604 25,43 1.414,01

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

51,800 28,05 1.452,99
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U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

55,623 28,41 1.580,25

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

18.197,426 1,04 18.925,32

U08080210 m2
Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor
de 30 mm. La rejilla dispondrá de elementos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes
características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Tramex PRFV 8x8 mm

10,545 91,37 963,50

U08020380 m
Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de
protección autoadhesiva.

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica

28,500 7,50 213,75

U08020301N m2

Fábrica bloques hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30 cm.,
armado, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso
rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.

Fábrica de bloque hueco de hormigón gris para revestir 40x20x30
cm., armado

261,129 48,29 12.609,92

U08020250 m2
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo

189,396 15,36 2.909,12

U08020091N m2
Plancha de poliestireno expandido de 5 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Plancha poliestireno expandido 5 cm.

189,396 6,28 1.189,41
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U08020430 m2
Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza, según
normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

39,544 72,54 2.868,52

U08030010 m2
Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación.

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

154,000 21,09 3.247,86

U08030020 m2
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

482,714 17,08 8.244,76

U08030360 m2
Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales

396,456 3,88 1.538,25

U08030390 m2
Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales,
incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.

240,258 7,61 1.828,36

U08030270 m2
Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales,
mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

Pavimento para uso industrial

152,465 39,60 6.037,61

U08020540 m
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

52,160 17,74 925,32

U08040050 m2
Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

2,400 234,94 563,86
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U08040090 m2
Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable.

14,200 275,81 3.916,50

U08050060 m2
Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

Doble acristalamiento aislante 4/6/4

14,200 30,78 437,08

U08040040N m2
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o
corredera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado,
guías, topes, tiradores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas
de fijación a obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido
de albañilería y precerco.

Carpintería metálica de aluminio en puertas

13,000 178,15 2.315,95

U08060041N m
Bajante con tubería de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución,
según normativa vigente.

Bajante PVC Ø 160 mm.

9,400 31,64 297,42

U05090210N ud

Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrón negro, incluso conexión a bajante de PVC Ø 160 y chapa de acero,
conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente.

Sumidero de rejilla, incluso conexión a bajante de PVC y chapa de
acero

2,000 109,16 218,32

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

11,972 17,51 209,63

U08020360 m2
Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster
de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la
superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armada

149,645 12,37 1.851,11

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

45



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U09068050 m2
Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2,
incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

149,645 1,83 273,85

U13000010 ud
Suministro y colocación de señal 1800x1110 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y
detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de
Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1800x1110mm

1,000 202,01 202,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 96.168,07

SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050060 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro
nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

20,000 7,06 141,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 141,20

SUBCAPÍTULO 5.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15080010N ud

Suministro de generador de ozono con una producción de 7002 g/hora
(O3) 10% en peso a 20 º C, incluida unidad de suministro de potencia,
convertidor de media frecuencia, transformador de alto voltaje a 5,5 kV,
instrumentación automática , CCM y sistema de control automático, con
THDi<5%, según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Generador de ozono con una producción de 7002 g/hora (O3) 10% en
peso a 20 º C

2,000 144.888,19 289.776,38

U15080020N ud

Suministro de sistema de aire comprimido para dopaje del gas de
alimentación a generadores de ozono, formado por dos compresores con
calderín de 50 l, un secador de adsorción, drenaje de condensados y
control de dopaje de aire, según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Sistema de aire comprimido para dopaje del gas de alimentación a
generadores de ozono

1,000 7.239,19 7.239,19
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U15080060N ud

Suministro de sistema de distribución de oxígeno y ozono de sistema de
ozonización E.T.A.P. de Griñón, formado por reguladora de presión de
oxígeno , dos juegos de instrumentación de gas automática PRE, dos juegos
de instrumentación de gas automática POST, cuatro juegos de
instrumentación de gas manual para cámara de contacto PRE, cuatro
juegos de instrumentación de gas manual para cámara de contacto POST
según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Sistema de distribución de oxígeno y ozono de sistema de
ozonización E.T.A.P. de Griñón

1,000 62.160,18 62.160,18

U15080080N ud

Suministro de analizadores de ozono y bombas toma-muestras, que incluye
un analizador de ozono de alta concentración en edificio de generación,
cuatro analizadores de ozono residual en agua y cuatro bombas
toma-muestras auto-aspirantes.

Analizadores de ozono y bombas toma-muestras, que incluye un
analizador de ozono

1,000 5.484,32 5.484,32

U15080090N ud

Suministro de dos unidades de circuito cerrado de refrigeración en sala de
generación de ozono.

Dos unidades de circuito cerrado de refrigeración en sala de
generación de ozono

1,000 51.980,36 51.980,36

U15080100N ud

Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de sistema de
ozonización en E.T.A.P. de Griñón.

Transporte, descarga en obra y asistencia a la descarga de sistema de
ozonización en E.T.A.P. de Griñón

1,000 7.448,01 7.448,01

U15080110N ud

Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en E.T.A.P. de
Griñón.

Montaje eléctrico y mecánico de sistema de ozonización en E.T.A.P.
de Griñón

1,000 114.335,00 114.335,00

U15080120N ud

Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación, puesta en marcha,
formación personal de planta, licencia Scada y comunicación.

Ingeniería de detalle, supervisión de la instalación , puesta en
marcha, formación personal de planta

1,000 87.250,00 87.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS........................................................................ 625.673,44
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SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES

APARTADO 5.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070204N ud
Extractor helicoidal mural 6770 m3/h 65 Pa, (6000 m3/h 81 Pa). Motor
monofásico de 6 polos, IP65, Clase F, protector térmico incorporado y caja
de bornes, con condensador incorporado. Regulables por tensión con
autotransformador.
Incluye esta partida defensas en la aspiración, persianas de sobrepresión en
la descarga con marco de chapa de acero y lamas de aluminio, soportes,
conexionado eléctrico, sonda de temperatura ambiente para comandado
del funcionamiento, ayudas de albañilería. Todo ello perfectamente
instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Extractor helicoidal mural 6770 m3/h

4,000 938,44 3.753,76

U08070702N ud
Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa galvanizada,
con protección de malla metálica anti insectos en acero galvanizado. Con
marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1400 x 660 mm

1,000 248,92 248,92

U08070703N ud
Reja de toma de aire exterior, construida con perfiles de chapa galvanizada,
con protección de malla metálica anit insectos en acero galvanizado. Con
marco de montaje. Marco frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 2000 x 660 mm

2,000 305,10 610,20

U08070713N ud
Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa,
construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla
metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco
frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas
de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 1600 x 660 mm

2,000 282,84 565,68

U08070723N ud
Reja de toma de aire exterior, aprobado por DIrección Facultativa,
construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla
metálica anit insectos en acero galvanizado. Con marco de montaje. Marco
frontal taladrado. Instalada en fachada, incluso pequeño material y ayudas
de albañilería. Medida la unidad instalada.

Rejilla de toma de aire exterior 650 X 650 mm

2,000 116,74 233,48
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U08070733N ud
Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climstización split
de techo, aprobado por Dirección Facultativa, con potencia nominal de frío
de 13,4 kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye
control remoto con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para
programar la rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe
conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional de cableado
eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando,
incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 13,4 KW

2,000 7.035,14 14.070,28

U10068505N ud
Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las
funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin necesidad de utilizar un
secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1,000 241,60 241,60

TOTAL APARTADO 5.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ....................................................................... 19.723,92

APARTADO 5.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

U10060500N ud
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Extintor portátil polvo ABC 6 kg edicacia 27A233B C

2,000 41,70 83,40

U11026050 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

2,000 86,28 172,56

U10060501N ud
Suministro, instalación y montaje de pulsador direccionable de sistema
algorítmico, aprobado por DIrección Facultativa, compuesto por unidad
microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.
Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina
flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma
en la central.
Dotada con:

Tapa de protección transparente.
 Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en
alarma.
Medidas: 98x95x39 mm. Incluida base alta para pulsador.

Pulsador direccionable del sistema algorítmico c/base
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1,000 38,85 38,85

U10060502N ud
Suministro, instalación y montaje de sirena con foco multitono, aprobado
por la Dirección Facultativa.
 Certificada según EN 54-3.
 Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm.
Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd.
Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta). Incluida base alta.

Sirena electrónica con foco sistema detección incendios

1,000 98,00 98,00

U10060503N ud

Suministro e instalación de manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos.
Cumple las normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268, EN 50200.
Manguera no propagadora de la llama y no propagadora del incendio,
aprobado por Dirección Facultativa, de 2 conductores (2 x 1,5 mm2)
apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada
para el sistema algorítmico. Unidad totalmente instalada y funcionando.

Manguera 2x1,5 mm2  libre de halógenos para bucle de detección de
incendios

550,000 7,75 4.262,50

U10060504N ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

Señal fotoluminiscente clase B incendios 297x210 mm DIN-A4

5,000 5,99 29,95

TOTAL APARTADO 5.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................... 4.685,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES............................................................................................... 24.409,18

TOTAL CAPÍTULO 5 EDIFICIO DE GENERACIÓN DE OZONO....................................................................... 747.152,79
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CAPÍTULO 6 CONEXIÓN LÍNEA DE AFINO

SUBCAPÍTULO 6.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U09037030 m
Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

Recorte de capa de aglomerado

25,400 4,55 115,57

U01010140 m3
Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

62,611 7,28 455,81

U01023030 m3
Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. medio y duro

302,895 16,08 4.870,55

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

166,973 10,78 1.799,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 7.241,90

SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

4,446 77,58 344,92

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

28,838 134,65 3.883,04

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

33,623 138,49 4.656,45

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

51



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

15,250 25,43 387,81

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

30,600 28,41 869,35

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

173,800 28,05 4.875,09

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

5.415,286 1,04 5.631,90

U05080110 m2
Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel II, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada en obra.

Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., carga de rotura 25 t

32,437 58,62 1.901,46

U06010260N m
Micropilote fabricado "in situ" de diámetro exterior de 300 mm, armado
con tubo de acero de 127,00 mm de diámetro interior, de 9,00 mm de
espesor, incluso parte proporcional de transporte de equipo mecánico,
trabajos auxiliares. Totalmente terminado.

Micropilote Ø300 tubo acero

518,000 156,03 80.823,54

U07030010 kg
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante.
Totalmente terminado.

Acero laminado tipo S275 JR en estructuras

1.155,676 2,28 2.634,94

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero
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36,000 12,11 435,96

U05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400,
con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

4,000 267,12 1.068,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 107.512,94

SUBCAPÍTULO 6.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

5.754,740 3,05 17.551,96

U02160050 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

1,000 294,45 294,45

U02160120 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

1,000 1.634,57 1.634,57

U02160140 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 700 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 700

1,000 2.813,82 2.813,82
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U02160170N ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

2,000 6.603,33 13.206,66

U03013050 ud
Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

1,000 339,48 339,48

U03080030N ud

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción
totalmente instalada.

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre
conducción

4,000 132,13 528,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................... 36.369,46

SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U03025080 ud
Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unión
mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y
actuador motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø500 l

1,000 7.564,77 7.564,77

U03025100 ud
Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø700 l

1,000 12.000,79 12.000,79
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U03205140 ud
Válvula de mariposa, DN 1.200 mm, PN 10, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante
bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de
elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa motorizada PN 10 Ø1200 l

2,000 35.456,50 70.913,00

U15170127N ud
Sistema de medida y control de parámetros de calidad con sensores de
cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

Sistema de medida y control de parámetros de calidad

1,000 8.875,54 8.875,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS........................................................................ 99.354,10

TOTAL CAPÍTULO 6 CONEXIÓN LÍNEA DE AFINO ...................................................................................... 250.478,40
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CAPÍTULO 7 ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO

SUBCAPÍTULO 7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01021110 m3
Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blando

25,584 25,25 646,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS .................................. 646,00

SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL

U09012030 m3
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

17,634 21,17 373,31

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

0,568 17,51 9,95

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

11,813 134,65 1.590,62

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

11,100 25,43 282,27

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

711,428 1,04 739,89
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U09080111N m

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2,5 m, de acero
galvanizado con bastidor de 2,80x2,5 m de tubo de 50x30x2 mm y malla
electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm
colocados cada 2,8 m., incluso p.p. de puerta y cimentación de poste.
Totalmente terminado.

Cerramiento h=2,50m acero galv. bast.2,8x2,5m tubo+malla
200x50mmxD6

26,800 64,78 1.736,10

U13000020 ud
Suministro y colocación de señal 1200x800 mm adosada a pared, decorada
e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y detalles
constructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa pared 1200x800mm

1,000 124,47 124,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 4.856,61

TOTAL CAPÍTULO 7 ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO ............................................................................. 5.502,61
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CAPÍTULO 8 ACTUACIONES DE MEJORA

SUBCAPÍTULO 8.1 DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO

APARTADO 8.1.1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027750N ud

Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba centrífuga
totalmente sumergible para un caudal de agua de 315 m3/h (87.5 l/s), con
motor eléctrico de accionamiento de 16 kW a 1470 r.p.m., aireador y
eyector en PVC, y base soporte para instalación transportable, incluso
suministro, montaje y pruebas.

Grupo aireador de efecto Venturi, compuesto por bomba centrífuga
para un caudal de agua de 315 m3/h

2,000 10.270,74 20.541,48

U01027752N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en depósito
de recuperación de agua de lavado.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de agitadores en
depósito de recuperación de agua de lavado

2,000 1.272,00 2.544,00

TOTAL APARTADO 8.1.1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 23.085,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO....................................... 23.085,48

SUBCAPÍTULO 8.2 EDIFICIO DE VÁLVULAS Y BOMBEO

APARTADO 8.2.1 OBRA CIVIL

U10100470N m
Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

0,471 278,54 131,19

U15060810N dm3
Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

4,800 12,66 60,77

TOTAL APARTADO 8.2.1 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 191,96
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APARTADO 8.2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

275,463 3,05 840,16

U02160010 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 65 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 65

8,000 217,02 1.736,16

U02160020 ud
Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

4,000 229,95 919,80

U02160080 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300

1,000 729,47 729,47

U02160120 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 500 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 500

3,000 1.634,57 4.903,71

U02160170N ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

1,000 6.603,33 6.603,33
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U03013010 ud
Válvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø50 c

8,000 147,73 1.181,84

U03013020 ud
Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c

4,000 178,54 714,16

U03013080 ud
Válvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø300 c

1,000 1.318,38 1.318,38

U03022200 ud
Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unión
mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor de
accionamiento manual según Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso
juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Válvula mariposa manual PN16 Ø500 l

3,000 4.756,44 14.269,32

U03037140N ud
Válvula de retención, DN 500, PN 16, con obturador de tipo clapeta doble o
disco partido, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con
instalación y pruebas.

Válvula retención clapeta doble PN 16 Ø500

3,000 2.452,62 7.357,86

U03037330N ud
Válvula de retención, DN 50, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de
Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas.

Válvula retención bola PN 16 Ø50

8,000 101,50 812,00
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U03073010 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente
llena y principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 6 atm, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración
del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200

1,000 40.484,35 40.484,35

U03080010 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro
100 mm 1/2" montado y probado.

Manómetro en baño de glicerina

3,000 84,81 254,43

U03080030N ud

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre conducción
totalmente instalada.

Unidad de toma de presión de 1/2" más llave de bola sobre
conducción

3,000 132,13 396,39

U01027220N ud

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de
cuerpo segmentado, aspiración radial e impulsores radiales fundidos, para
un caudal de 20 m3/h (5.56 l/s) a 70 m.c.a., con motor eléctrico de
accionamiento de 7.5 kW a 1477 r.p.m., incluso suministro, montaje y
pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, para un caudal de 20 m3/h

4,000 6.784,04 27.136,16

U01027230N ud

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con diseño de
cuerpo segmentado, bridas de aspiración e impulsión de idénticos
diámetros DN 65 mm, para un caudal de 10.80 m3/h (3.00 l/s) a 19 m.c.a.,
con motor eléctrico de accionamiento de 1.1 kW a 1454 r.p.m., incluso
suministro, montaje y pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo multicelular de eje vertical, con
diseño de cuerpo segmentado, para un caudal de 10.8 m3/h

2,000 2.096,86 4.193,72

U01027240N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa espiral, para un
caudal de 1200 m3/h (333.3 l/s) a 20.25 m.c.a., con motor eléctrico de
accionamiento de 75 kW a 1493 r.p.m., incluso suministro, montaje y
pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de carcasa espiral ,
para un caudal de 1200 m3/h

3,000 18.082,82 54.248,46

U01010500N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo y
calderín de las redes de agua de servicios y dilución de reactivos en el
edificio de bombeos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo
y calderín de las redes de agua de servicios

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

61



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

1,000 3.710,00 3.710,00

U01010510N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo para
lavado con agua de filtros de arena en el edificio de bombeos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de grupos de bombeo
para lavado con agua de filtros de arena

3,000 4.240,00 12.720,00

U01027464N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 12 ml/h y
12 l/hora y presión máxima de trabajo de 10 bar, motor de 24 W/240 V con
interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora

2,000 3.348,96 6.697,92

U01027466N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 75 ml/h y
60 l/hora y presión máxima de trabajo de 10 bar, motor de 62 W/240 V con
interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora

2,000 5.614,70 11.229,40

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en aspiración, válvula de
contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en
PPH con un manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

2,000 11.430,25 22.860,50

U15140011N ud

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 500 litros de
Polietileno y sistema de captación de agua e inyección de reactivo.

Tanque de almacenamiento de 500 litros de Polietileno y sistema de
captación de agua

1,000 3.024,34 3.024,34

U15170127N ud
Sistema de medida y control de parámetros de calidad con sensores de
cloro total (0-2 ppm) y PH (2-12).

Sistema de medida y control de parámetros de calidad

1,000 8.875,54 8.875,54

U15140012N ud

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1000 litros de
Polietileno y sistema de captación de agua e inyección de reactivo.

Tanque de almacenamiento de 1000 litros de Polietileno y sistema
de captación de agua
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1,000 6.455,82 6.455,82

U08010020 kg
Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante
galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100
micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga
a taller de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando
mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas de grasa
etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o
clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc
fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido,
a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo. Nueva carga y transporte sobre
camión a obra. Medido por peso teórico del material tratado.

Galvanización

2,074 0,52 1,08

TOTAL APARTADO 8.2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 243.674,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 EDIFICIO DE VÁLVULAS Y BOMBEO.................................................................. 243.866,26

SUBCAPÍTULO 8.3 FILTRACIÓN DE ARENA

APARTADO 8.3.1 OBRA CIVIL

U10100470N m
Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

5,370 278,54 1.495,76

U15060810N dm3
Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

95,400 12,66 1.207,76

U08010120 m
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y
distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y
tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de
acabado en color totalmente colocada.

Escalera metálica

8,400 119,08 1.000,27

TOTAL APARTADO 8.3.1 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 3.703,79

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

63



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

APARTADO 8.3.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15090001N ud

Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco de
400x400 mm, carga de agua 1.00 m, altura de suelo 1.50 m.

Compuerta mural manual para hueco de 400x400 mm, carga de agua
1.00 m

1,000 3.384,57 3.384,57

U15090050N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1200 x 1200 mm, carga de agua 1.20 m, altura de suelo 4.04 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1200 x 1200 mm, carga
de agua 1.20 m

1,000 9.621,30 9.621,30

U15100010N ud

Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x1400 mm, con
accionamiento con viga pescante semiautomática, con estanquidad a tres
lados bidireccional, construida con dos módulos de 1200x700 mm en acero
inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y
marco, según Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Ataguía para hueco de 1200x1400 mm, con accionamiento con viga
pescante semiautomática

1,000 11.532,22 11.532,22

U15160010N ud

Suministro e instalación de depósito acumulador de aire de 300 l de
capacidad, sobre espesor de corrosión de 1 mm, timbrado a 10 bar de
presión, con accesorios incluidos: manómetro, grifo de purga y válvula de
seguridad que cumpla la normativa vigente y P.P.T. generales y particulares.

Depósito acumulador de aire de 300 l de capacidad, sobre espesor de
corrosión de 1 mm

1,000 796,51 796,51

TOTAL APARTADO 8.3.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 25.334,60
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APARTADO 8.3.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.3.3.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070301N ud
Suministro y montaje de silenciador acústico, dim. 1350x200x1000 mm con
las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para soportación del
silenciador, medios de elevación, tolvas para emboquillar los silenciadores
a los extractores, visera de protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte proporcional de
pequeño material y accesorios.

Silenciador acústico 1350x200x1000 mm

2,000 1.469,84 2.939,68

TOTAL SUBAPARTADO 8.3.3.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .............................................................. 2.939,68

TOTAL APARTADO 8.3.3 INSTALACIONES ................................................................................................ 2.939,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 FILTRACIÓN DE ARENA .................................................................................... 31.978,07

SUBCAPÍTULO 8.4 EDIFICIO DE REACTIVOS

APARTADO 8.4.1 OBRA CIVIL

U01010370 m2
Demolición de cubierta de teja curva y tablero simple, por medios
manuales, sobre tabiquillos, con recuperación de teja y acopio, medido
sobre perfil.

Demolición cubierta teja curva

407,950 12,95 5.282,95

U08020880N m2
Cubierta plana autoprotegida no transitable sobre forjado existente,
constituida por: Hormigón ligero de espesor medio 6 cm en formación de
pendiente, con mortero de regularización de 2 cm. de espesor; adhesivo
asfáltico de aplicación en frio (0,75 kg./m2); panel de lana roca de 50 mm.
de espesor; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, LBM-40-FV
totalmente adherida; lámina asfáltica de betún elastómero SBS,
LBM-40/G-FP-150r, totalmente adherida a la anterior, sin coincidir juntas,
i./p.p. de solapes, entregas, juntas, accesorios, sumideros y paragravillas.

Formación de cubierta plana sobre forjado existente

100,750 50,06 5.043,55
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U08020660N m2

Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas curvadas de
acero S250GD ondulado, perfil interior de 0,6 mm y 7 kg/m2, perfil exterior
de 0,6 mm y 5,6 kg/m2,  galvanizadas y lacadas en ambas caras, y capa
intermedia aislante de fieltro de lana de 80 mm de espesor, con estructura
auxiliar de perfiles omega 50 / 0,80 mm galvanizado entre chapas, incluso
suministro, transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre chapas,
lámina de teflón de 3 mm de espesor y pegado por su cara inferior a
estructura de soporte, totalmente colocada.

Cubierta autoportante sándwich, formada por dos chapas curvadas
de acero S250GD ondulado

263,708 93,82 24.741,08

U08020665N m2

Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de acero S250GD
ondulado, perfil interior de 0,75 mm y 8,71 kg/m2 perforado, cerramiento
exterior con policarbonaro celular curvado de 30 mm, incluso suministro,
transporte a obra, montaje, sistema de anclaje entre chapas, lámina de
teflón de 3 mm de espesor y pegado por su cara inferior a estructura de
soporte, totalmente colocada.

Cubierta traslúcida ondulada, formada por chapa curvada de acero
S250GD ondulado, perfil interior de 0,75 mm y 8,71 kg/m2

52,866 121,16 6.405,24

U07018090 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/F/20/IIa o HA-30/F/20/IIb,
elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/F/20/IIa o HA-30/F/20/IIb en elementos horizontales vertido
con bomba

12,365 124,13 1.534,87

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

53,406 28,05 1.498,04

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1.132,200 1,04 1.177,49

U08010010 kg
Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluso p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
normativa vigente.

Acero S-275 JR en estructura soldada

6.891,940 2,28 15.713,62

U01010380N m2

Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de capa de
compresión, medios de izado y carga manual sobre camión o contenedor.

Retirada de forjado existente incluyendo corte de capa de
compresión
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307,710 112,74 34.691,23

TOTAL APARTADO 8.4.1 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 96.088,07

APARTADO 8.4.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027460N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 150 ml/h
y 120 l/hora y presión máxima de trabajo de 7 bar, motor de 62 W/240 V
con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 150 ml/h y 120 l/hora

10,000 7.237,31 72.373,10

U15070110N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3 bombas
dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en aspiración e impulsión,
válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y
armario en PPH con dos manómetros, caja de conexiones para tres bombas
y válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 3 bombas
dosificadoras

4,000 18.769,69 75.078,76

U01027462N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 250 ml/h
y 200 l/hora y presión máxima de trabajo de 4 bar, motor de 62 W/240 V
con interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 250 ml/h y 200 l/hora

3,000 7.529,87 22.589,61

U01027464N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 12 ml/h y
12 l/hora y presión máxima de trabajo de 10 bar, motor de 24 W/240 V con
interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 12 ml/h y 12 l/hora

2,000 3.348,96 6.697,92

U15070011N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en aspiración, válvula de
contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y armario en
PPH con un manómetro, caja de conexiones para dos bombas y válvulas de
drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

1,000 11.430,25 11.430,25
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U15070111N ud

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras, con amortiguador de pulsaciones en aspiración e impulsión,
válvula de contrapresión, válvula de seguridad, bomba de vacío manual, y
armario en PPH con un manómetro, caja de conexiones para dos bombas y
válvulas de drenaje/limpieza de los tubos.

Armario para dosificación de reactivos e instalación de 2 bombas
dosificadoras

3,000 14.080,93 42.242,79

U01027466N ud

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana y de
desplazamiento positivo con funcionamiento de velocidad variable y
electrónica de control inteligente, para un rango de caudal entre 75 ml/h y
60 l/hora y presión máxima de trabajo de 10 bar, motor de 62 W/240 V con
interfaz de comunicación para redes profibus, cables de control y señal
incluso suministro, montaje y pruebas.

Bomba dosificadora compacta autocebante de membrana para un
rango de caudal entre 75 ml/h y 60 l/hora

5,000 5.614,70 28.073,50

U01010513N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas dosificadoras en
el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas
dosificadoras en el edificio de reactivos

14,000 1.272,00 17.808,00

U15070310N ud

Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en polipropileno,
ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm, para un caudal máximo de 25
m3/h.

Torre de lavado de gases HCl e hidróxido de amonio en
polipropileno, ejecución vertical Ø 160 mm y h=1500 mm

2,000 1.417,98 2.835,96

U15070312N ud

Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno, ejecución
vertical Ø 315 mm y h=1500 mm, para un caudal máximo de 30 m3/h.

Torre de lavado de gases Hipoclorito sódico en polietileno, ejecución
vertical Ø 315 mm y h=1500 mm

1,000 2.024,58 2.024,58

U01027260N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con material en
contacto con el fluido de polipropileno con vidrio y motor eléctrico de
accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m., incluso suministro, montaje y
pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h

4,000 1.813,56 7.254,24

U01027270N ud

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h (5.6 l/s) a 10 m.c.a., con material en
contacto con el fluido de halar con fibra de carbono y motor eléctrico de
accionamiento de 2.2 kW a 2900 r.p.m., incluso suministro, montaje y
pruebas.

Grupo motorbomba centrífugo de eje horizontal de arrastre
magnético,para un caudal de 20 m3/h
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2,000 2.640,80 5.281,60

U01010514N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de carga y
trasvase en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de bombas de carga y
trasvase en el edificio de reactivos

6,000 1.272,00 7.632,00

U01010714N ud

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y bombas
para carga y trasvase.

Conexionado depósitos de reactivos con bombas dosificadoras y
bombas para carga y trasvase

6,000 1.590,00 9.540,00

U15110011N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de diámetro, cerrado por la parte superior
con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10,
nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125
PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, aislamiento
térmico del cilindro mediante armaflex de 40 mm de espesor y de fondo
superior mediante espuma de poliurteano de 50 mm y serpentín para
refrigeración, incluso suministro, montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,90 m de diám.

2,000 37.702,29 75.404,58

U01010515N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 20000 litros de capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 20000 litros de capacidad

2,000 1.770,20 3.540,40

U15110040N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de diámetro, cerrado por la parte superior
con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10,
nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125
PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad,
de tipo cilíndrico vertical de 2,05 m de diám.

2,000 7.104,41 14.208,82

U01010516N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 8000 litros de capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 8000 litros de capacidad

2,000 710,20 1.420,40
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U15110020N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro, cerrado por la parte superior
con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10,
nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125
PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 25000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro

4,000 15.029,91 60.119,64

U01010517N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 25000 litros de capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 25000 litros de capacidad

4,000 2.120,00 8.480,00

U15110010N ud

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad, de
tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diámetro, cerrado por la parte superior
con fondo koppler y fondo inferior plano, tubuladuras s/din 2501 PN-10
boca de hombre DN-500 PN-2.5, venteo DN-80 PN-10, carga DN-80 PN-10,
nivel de contacto DN-50 PN-10, Rebose DN-100 PN-10, Nivel visual DN -125
PN-10, Aspiración DN 50 PN-10 y vaciado DN-50 PN-10, incluso suministro,
montaje y pruebas.

Depósito de polietileno de alta densidad de 30000 litros de
capacidad, de tipo cilíndrico vertical de 2,95 m de diám.

4,000 16.887,20 67.548,80

U01010520N ud

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de polietileno
de alta densidad de 30000 litros de capacidad en el edificio de reactivos.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de depósito de
polietileno de alta densidad de 30000 litros de capacidad

4,000 2.650,00 10.600,00

TOTAL APARTADO 8.4.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 552.184,95
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APARTADO 8.4.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.4.3.1 REFRIGERACIÓN

U08071597N ud
Enfriadora de 22,3 kW de potencia nominal, aprobado por Dirección
Facultativa. Compresor scroll, refrigerante R410 A. Ventiladores axiales,
batería aletada inmersa. Salto térmico de diseño: 7-12ºC. Potencia total
absorbida 12 kW. Caudal mínimo/máximo del evaporador: 1,9 / 9,6 m3/h.
EER 2,49 kW/kW. Dimensiones: 1862 x 761 x 1437 mm, peso 483 kg.
Incluye depósito de expansión, depósito de inercia de 140 l, bomba P3 y
sistema de llenado automático.
Incluye cuadro eléctrico para intemperie con interruptor principal con
cierre de seguridad en la puerta, transformador de aislamiento galvánico,
monitor de fases, disyuntores de protección de compresores, ventiladores
y bombas, contacto libre de potencial ON/OFF remoto, contacto libre de
potencial de alarma genera, cables identificados.
Incluye además controlador electrónico que visualiza los parámetros en la
pantalla dual que se basa en iconos de identificación de las funciones. Este
controlador microprocesado permite mostrar los principales parámetros
de funcionamiento del sistema y optimiza las prestaciones.
Incluye una tarjeta Mod-Bus RS-485 para alternar el servicio por horas o
por alarma desde el sistema de control.
Incluso bancada y elementos antivibratorios, parte proporcional de
cableado eléctrico y de control, vaciado conducido. Completamente
instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Enfriadora 22,3 KW

2,000 10.345,88 20.691,76

U08072507N m
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios. Con pintura anticorrosión, aislada con
coquilla tipo Armaflex AF o similar de espesor según RITE y protección
mecánica mediante chapa de aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con
juntas solapadas y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño
material y accesorios.

Tub. acero negro din-2440 1"  aislada

16,000 27,07 433,12

U08073507N m
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1¼" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios. Con pintura anticorrosión, aislada con
coquilla tipo Armaflex AF o similar de espesor según RITE y protección
mecánica mediante chapa de aluminio brillante de 0'6 mm. de espesor, con
juntas solapadas y bordonadas.
Completamente instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño
material y accesorios.

Tub. acero negro din-2440 1¼"  aislada

30,000 30,74 922,20

U08073517N ud
Válvula de esfera PN-10 de 1½", instalada, i/pequeño material y accesorios.

Válvula de esfera 1½" pn-10

8,000 36,61 292,88

U08073527N ud
Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

Válvula de esfera 2" pn-10

9,000 42,12 379,08
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U08073537N ud
Válvula de equilibrado de 1½" de diámetro PN 10, construida en fundición
de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas
de presión y bridas, contrabridas, juntas y tornillos.  Completamente
instalada, probada y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Válvula equilibrado  1½ "

2,000 202,11 404,22

U08073547N ud
Filtro de cesta en Y 1½", con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-63/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

Filtro en "Y" 1½"

2,000 153,68 307,36

U08070507N ud
Purgador automático de aire, con grifo de cierre y pieza en T de latón. A
situar en puntos más altos de cada módulo.  Presión máxima 10 bares.
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño
material y accesorios.

Purgador

2,000 42,74 85,48

U08070557N ud
Válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.

Valv.retención 2" pn-10/16

2,000 130,97 261,94

U08070567N ud
Valvula 2 vías PN16, 2". Cuerpo de latón e interior de acero inoxidable.
kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares. Completamente
instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Válvula 2 vías 2" motorizada

4,000 382,40 1.529,60

U080705077N ud
Valvula 2 vías PN16, 1½". Cuerpo de latón e interior de acero inoxidable.
kv=10. Con actuador T/N con contactos auxiliares. Completamente
instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Válvula 2 vías 1½" motorizada

2,000 354,09 708,18

U08070587N ud
Suministro, intalación y montaje de depósito de expansión de 750 l, con
aislamiento de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC, y acabado de
 aluminio gofrado especial para evitar la condensación, fabricados
conforme a la Directiva 97/23/CE (3.3).

Depósito de expansión 750 l

1,000 1.259,35 1.259,35

U08070512N ud
Sonda de temperatura inmersión activa con señal 0 a 10v. Rango 0/40ºC.
138 mm. Con vaina de cobre  de 120 mm. R1/2". PN16. Completamente
instalado, probado y funcionando, incluso p.p. de pequeño matarial y
accesorios.

Sonda temp. inmersión

8,000 76,62 612,96
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U03080010 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro
100 mm 1/2" montado y probado.

Manómetro en baño de glicerina

4,000 84,81 339,24

U08070513N ud
Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y sonda de 100 mm. de
diámetro, con escala graduada de 0-100º C., con funda, colocado.

Termómetro, 0-120º C.

8,000 25,13 201,04

U08070514N ud
Detector de flujo en tubería. 4 paletas 1", 2", 3" y 6" acero inox. AISI 301.
IP43. Contactos SPDT, 15A a 230 Vca.. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

Detector de flujo

2,000 159,42 318,84

U08070515N ud
Manguito antivibratorio de EPDM con bridas, de diámetro nomimal 32
mm, cuerpo de caucho EPDM reforzado con nylon, bridas de acero
galvanizado. Completamente instalado, incluso p.p. de pequeño material y
accesorios.

Manguito antivibratorio de goma para embridar dn 32

12,000 43,24 518,88

U08070516N ud
Pantalla táctil, libremente programable con comunicación BACnet IP y
MS/TP. Display color 7.0". Servidor web HTML 5.0 y Widget explorador
web integrados. Puertos Ethernet, serie y USB. Protección frontal IP66.
Alimentación 24 Vcc. Incluso accesorios de montaje, completamente
montado y conectado.

Pantalla táctil

1,000 809,66 809,66

U08070517N ud
Controlador Microprocesado con reloj en tiempo real. Comunicación
Bacnet MSTP. Alimentación a 24 Vca. 26 señales de entrada/salida:
8UI,6BI,6AO,6BO.Incluso accesorios de montaje, completamente montado
y conectado.

Controlador microprocesado

1,000 687,49 687,49

U08070518N ud
Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación
Bacnet. 17 señales de entrada/salida: 6UI,2BI,2AO,3BO,4CO. Incluso
accesorios de montaje, completamente montado y conectado.

Módulo expansión

1,000 349,59 349,59

U08070519N ud
Cuadro de control CE-D5. Envolvente metálica IP66, hasta 28 puntos
control. Incluye transformador 220/24 VAC, magnetotérmico, portafusibles
secundario, base enchufe y relés maniobra a 24 VAC. Señales, bus interno y
alimentación cableados a bornas.. Incluso accesorios de montaje,
completamente montado y conectado.

Cuadro de control

1,000 605,66 605,66
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U08070520N ud
PA correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado bajo tubo o
bandeja de los elementos anteriormente relacionados.

Cableado y conexionado de control

1,000 2.724,62 2.724,62

U08070521N ud
Trabajos de ingenieria de programación de controladores y puesta en
marcha de equipos relacionados, una vez realizadas las tareas de
conexionado y cableado.

Ingeniería

1,000 1.575,41 1.575,41

U08070522N ud
Entrega de documentación final de obra, que incluirá, por triplicado, lo
siguiente:
- Planos finales de obra ejecutada.
- Manuales de funcionamiento.
- Normas de mantenimiento.
- Normas de gestión medioambiental.
- Pruebas finales con certificados y protocolos.
- Listado con suministradores de los principales equipos, con direcciones y
teléfonos.
- Garantías y certificados de materiales.
- Cursos de formación.
- Legalización de la instalación en Organismos Oficiales.

Entrega documentación

1,000 636,00 636,00

U08070523N ud
Ayudas de albañileria o de otros oficios para la perfecta terminación de las
partidas de instalación de refrigeracion de los depósitos.

Ayudas de albañilería

1,000 636,00 636,00

U08070524N ud
Cuadro eléctrico para el sistema de refrigeración de los depósitos de
hipoclorito, incluyendo cuadro de chapa de 2,5 mm de espesor. Incluyendo
embarrado de protección, interruptores automáticos y diferenciales, y
todos los elementos y pequeño material necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema, todo ello conforme a REBT.

Cuadro eléctrico refrigeración

1,000 318,00 318,00

U08070525N ud
Líneas de alimentación a equipos bajo tubería de acero, conductores RZ-1,
0'6/1 KV., clemas, conexionado, incluso bajo tubería flexible de acero
galvanizado recubierto de P.V.C. en el último tramo, racores de conexión,
cajas metálicas estancas, grapas metálicas y funcionando perfectamente.

Alimentación a equipos y cuadros

1,000 265,00 265,00

TOTAL SUBAPARTADO 8.4.3.1 REFRIGERACIÓN....................................................................................... 37.873,56

TOTAL APARTADO 8.4.3 INSTALACIONES ................................................................................................ 37.873,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 EDIFICIO DE REACTIVOS................................................................................... 686.146,58
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SUBCAPÍTULO 8.5 DECANTACIÓN LAMELAR

APARTADO 8.5.1 OBRA CIVIL

U01010531N m

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de longitud media.

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado IPN 240 o similar, de hasta 6 m de longitud media

78,000 9,46 737,88

U01010532N m

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de longitud media.

Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero
laminado HEB 200 o similar, de hasta 6 m de longitud media

91,000 11,09 1.009,19

U10100470N m
Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

101,584 278,54 28.295,21

U10100471N m2
Picado para la regularización de superficies de hormigón, con medios
mecánicos o manuales.

Picado superficial de hormigón

35,500 8,88 315,24

U15060810N dm3
Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes.

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes

603,200 12,66 7.636,51

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

142,667 134,65 19.210,11

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

39,732 28,41 1.128,79

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5
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196,132 28,05 5.501,50

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1.528,065 1,04 1.589,19

U07030055N ud

Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de acero
corrugado de 12 mm de diámetro y 0,60 m de longitud, y resina epoxi para
el adecuado anclaje de las mismas, incluyendo el tratamiento previo de la
superficie de la base de hormigón para conseguir que esta esté limpia y
rugosa, totalmente terminado.

Taladro horizontal de 15 mm de diámetro, incluso barras de acero
corrugado Ø 12

108,000 5,38 581,04

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

72,000 337,67 24.312,24

TOTAL APARTADO 8.5.1 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 90.316,90

APARTADO 8.5.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

554,838 3,05 1.692,26

U15090006N ud

Suministro e instalación de compuerta mural manual para hueco de 700 x
700 mm, carga de agua 1.80 m, altura de suelo 3.00 m, con estanquidad a
cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento motorizado,
construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas de
polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 700x700 mm, carga de
agua 1.80 m, altura de suelo 3.00 m

12,000 6.911,61 82.939,32
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U15100012N ud

Suministro e instalación de ataguía para hueco de 1200x5100 mm, con
accionamiento con viga pescante semiautomática, con estanquidad a tres
lados bidireccional, construida con ocho módulos de 1200x600 y un
módulo de 1200x300 mm en acero inoxidable AISI 316 L, incluso
deslizaderas de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Ataguía para hueco de 1200x5010 mm, con accionamiento con viga
pescante semiautomática

1,000 32.586,15 32.586,15

U15170022N ud

Suministro e instalación de 142,27 m3 de lamela de polipropileno a 60º con
tres canales de recogida en acero inoxidable AISI316 con un área
proyectada de 1564,97 m2, sistema de limpieza de canales lamelares
mediante inyección del propio efluyente.

142,27 m3 de lamela de polipropileno a 60º con tres canales de
recogida en acero inox. AISI316 con un área proyec. de 1564,97 m2

2,000 133.345,35 266.690,70

U15170020N ud

Suministro e instalación de lamela plana con canal de recogida en acero
inoxidable AISI304 con un área proyectada de 352 m2, incluido transporte,
estructura de soportación, montaje y pruebas según pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Lamela plana con canal de recogida en acero inoxidable AISI304 con
un área proyectada de 352 m2

6,000 85.675,00 514.050,00

U15170025N ud
Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable.

Robot de cleanbot de limpieza de lamelas de acero inoxidable

2,000 16.449,27 32.898,54

U01010524N m3

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular en PVC de
45 kg/m3 en decantador lamelar.

Desmontaje y transporte a centro de reciclado de lamela tubular en
PVC de 45 kg/m3 en decantador lamelar

561,600 13,04 7.323,26

TOTAL APARTADO 8.5.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 938.180,23
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APARTADO 8.5.3 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.5.3.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070200N ud
Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, para un caudal 1.500 m³/h y
presión estática 120 Pa. Dispone de rodamientos a bolas y motor brushless
de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en
acero, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con
alimentación 230V/50-60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante
potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de
0-10V.  Incluye esta partida defensas en la aspiración, bridas para
acoplamiento a conductos, soportes, conexionado eléctrico, sonda de
temperatura ambiente para comandado del funcionamiento, ayudas de
albañilería. Todo ello perfectamente instalado, probado y funcionando,
incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Extractor helicocentrífugo in line 1500 m3/h

1,000 688,52 688,52

U02063010 m
Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 300 mm, presión
nominal PN 10, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa
vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PRFV PN 10 5.000 Ø300

15,000 85,58 1.283,70

TOTAL SUBAPARTADO 8.5.3.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ................................... 1.972,22

TOTAL APARTADO 8.5.3 INSTALACIONES ................................................................................................ 1.972,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 DECANTACIÓN LAMELAR................................................................................. 1.030.469,35
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 8.6 MICROFLOCULACIÓN

APARTADO 8.6.1 OBRA CIVIL

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

3,576 134,65 481,51

U07020040 m2
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a
partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m.

15,860 28,41 450,58

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

185,044 1,04 192,45

U08010110 m
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos
anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de
tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Barandilla acero inoxidable

16,100 337,67 5.436,49

U07020250 m3
Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

Cimbrado en elementos estructurales

43,806 25,23 1.105,23

TOTAL APARTADO 8.6.1 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 7.666,26
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APARTADO 8.6.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U15090070N ud

Suministro e instalación de compuerta mural motorizada para hueco de
1000 x 1000 mm, carga de agua 2.19 m, altura de suelo 2.82 m, con
estanquidad a cuatro lados unidireccional favorable y accionamiento
motorizado, construida en acero inoxidable AISI 316 L, incluso deslizaderas
de polietileno, junta de EDPM y marco, según Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Compuerta mural motorizada para hueco de 1000 x 1000 mm, carga
de agua 2.19 m

2,000 8.288,03 16.576,06

TOTAL APARTADO 8.6.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................... 16.576,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6 MICROFLOCULACIÓN....................................................................................... 24.242,32

SUBCAPÍTULO 8.7 EDIFICIO DE CONTROL

APARTADO 8.7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U09037030 m
Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.

Recorte de capa de aglomerado

20,800 4,55 94,64

U01010140 m3
Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

15,474 7,28 112,65

U01023030 m3
Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. medio y duro

56,160 16,08 903,05

U01030320 m3
Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes
de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del P.M.

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación

20,620 4,95 102,07

U01010350 m3
Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Demolición muro ladrillo compresor

8,911 36,91 328,91

U01010480N ud

Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario o inodoro, incluso
acopio del material desmontado.

Desmontaje de aparato sanitario, ducha, lavabo, urinario, inodoro,
etc.
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16,000 19,04 304,64

U01010490N m2
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Demolición de alicatados

167,370 6,48 1.084,56

U01010491N m2
Demolición de solado de gres recibidos con cemento, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Demolición de solado de gres

70,495 8,10 571,01

U01010492N ud
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Levante de carpintería de cualquier tipo

12,000 21,18 254,16

U01010381N m2
Demolición de falso techo registrable de placas de cartón-yeso o similar,
con medios manuales, incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías
soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras,
cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Demolición de falso techo

50,035 4,73 236,67

TOTAL APARTADO 8.7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.................................... 3.992,36
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APARTADO 8.7.2 OBRA CIVIL

U05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400,
con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

2,000 267,12 534,24

U05080120 m2
Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25,
anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II,
totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2
m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

10,530 425,55 4.481,04

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero

10,000 12,11 121,10

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

1,564 77,58 121,34

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

6,256 134,65 842,37

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

7,920 138,49 1.096,84

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
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6,400 25,43 162,75

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

58,080 23,39 1.358,49

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1.099,872 1,04 1.143,87

U09012020 m3
Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

3,520 14,02 49,35

U09012030 m3
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

3,520 21,17 74,52

U09032010 m2
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI,
de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI

14,080 0,55 7,74

U09032020 m2
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Riego adherencia ECR-1

14,080 0,31 4,36

U09033010 t
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por
cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

7,385 47,41 350,12
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U08030160 m2
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm.

211,330 28,69 6.063,06

U08030241N m2

Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm)
clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas
a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, con arena de río y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas.

Solado con baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color Marfil

70,995 21,10 1.497,99

U08020280 m2
Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de
cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de
acero galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y
repaso de juntas.

Falso techo cartón-yeso c/perfilería

50,535 28,93 1.461,98

U08040021N m2
Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas, incluso herrajes
de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas

7,560 139,37 1.053,64

U08070010 ud
Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco

5,000 233,40 1.167,00

U08070100N m.
Encimera de mármol de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes,
colocada.

Encimera mármol e=2cm

7,400 171,43 1.268,58

U08070020 ud
Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco

4,000 211,12 844,48

U08070030 ud
Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con
depósito de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco

4,000 220,96 883,84

U08070040 ud
Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor
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3,000 274,40 823,20

U08070250N ud
Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla
antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con
grifería mezcladora monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica,
con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

Plato de ducha minusválidos 80x80, con monomando

1,000 537,25 537,25

U08070260N ud
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas
y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Lavabo minusválidos con apoya codos

1,000 625,05 625,05

U08070270N ud
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con
fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de
descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y
funcionando.

Inodoro minusválidos susp. con fluxor

1,000 548,54 548,54

U08040022N m2
Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas correderas,
incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente
terminada.

Carpintería de madera en interiores barnizada en puertas correderas

3,360 176,38 592,64

U08070080N ud
Conjunto accesorios baño, en vestuario masculino, compuesto de
portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, vestuario masculino

1,000 196,09 196,09

U08070081N ud
Conjunto accesorios baño, en vestuario femenino, compuesto de
portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, vestuario femenino

1,000 196,09 196,09

U08070082N ud
Conjunto accesorios baño, en aseo minusválidos, compuesto de
portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, aseo minusválidos

1,000 231,42 231,42

U08070083N ud
Conjunto accesorios baño, en botiquín, compuesto de jabonera, toallero y
agarradera en color, incluso instalación.

Conjunto accesorios baño, botiquín
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1,000 139,56 139,56

TOTAL APARTADO 8.7.2 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 28.478,54

APARTADO 8.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

U01027189N ud
Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito, libre de
mercurio, plomo o cualquier producto tóxico. Montaje sobre conducto de
protección de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de
tensión. Totalmente montado,cableado y operativo.

Interruptor de flotador para detección de nivel en depósito

5,000 333,60 1.668,00

U15110046N ud

Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico
horizontal de 0,80 m de diámetro, cerrado por los laterales con fondos
koppler, incluso medición de nivel de máxima, nivel visual def flotador y
dos contactos de máxima y mínima.

Depósito de poliester de 1000 litros de capacidad, de tipo cilíndrico
horizontal de 0,80 m de diámetro

1,000 2.548,95 2.548,95

U15110047N ud

Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon de 1400
r.p.m. , potencia de 2300 W.

Lavadora de 8 kg de capacidad con velocidad de centrifugadon de
1400 r.p.m.

1,000 652,19 652,19

U15110048N ud

Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia de 1000 W.

Secadora de 8 kg de capacidad con bomba de calor, potencia de 1000
W

1,000 811,19 811,19

TOTAL APARTADO 8.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ........................................................................ 5.680,33
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APARTADO 8.7.4. VARIOS

U15110150N m2

Suministro y colocación de cabinas formada por paneles compactos
fenólicos de resinas termoendurecibles de 12mm. color liso a definir por la
D.F. a base de frontales laterales e intermedios, puertas 600 - 800mm. de
anchura, altura de cabina 1800mm. + 150mm. (pies regulables) + 50mm.
(conjunto pinzas-barra), consiguiendo una altura total de 2 metros.
Separadores intermedios en diferentes medidas, i/pp de herraje necesario
en acero AISI 304. Totalmente colocado y nivelado.

Cabinas formada por paneles compactos fenólicos de resinas
termoendurecibles de 12mm. color liso

46,250 139,85 6.468,06

U15110155N m

Suministro y colocación de conjunto formado por banco de estructura
metálica revestida de tablero compacto fenólico de 12 mm. de espesor
atornillado y taquilla sobre el propio banco con dos puertas realizado en
compacto.

Conjunto formado por banco de estructura metálica revestida de
tablero compacto fenólico de 12 mm.

10,000 1.567,71 15.677,10

TOTAL APARTADO 8.7.4. VARIOS ............................................................................................................ 22.145,16

APARTADO 8.7.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 8.7.5.1. REDES DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO

U02090150N m
Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de
diámetro exterior 50 mm x 3 mm de espesor, en instalaciones de
evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De
conformidad con las normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de
calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión
pegada, instalada y funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 50 mm

20,000 14,58 291,60

U02090152N m
Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de
diámetro exterior 110 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de
evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De
conformidad con las normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de
calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión
pegada, instalada y funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 100 mm

35,000 20,99 734,65

U02090155N m
Tubería de evacuación de PVC serie B con resistencia al fuego M1, de
diámetro exterior 200 mm x 3,9 mm de espesor, en instalaciones de
evacuación de aguas residuales para unir con piezas de igual material. De
conformidad con las normas UNE-EN 1453-1 y UNE EN 1329-1. Marca de
calidad AENOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas. Incluida p.p. de piezas especiales y accesorios de PVC con unión
pegada, instalada y funcionando.

Tuberia evacuacion PVC serie B 200 mm
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10,000 36,46 364,60

U08070075N ud
Suministro, instalación y montaje de bote sifónico de PVC de 110 mm de
diámetro. Colocado suspendido en el grueso del forjado, con diversas
entradas y una salida en distintos diámetros, cuenta con sistema de cierre
por lengüeta de caucho a presión así como tapa de acero inoxidable
atornillada. Marca de calidad AENOR. Totalmente instalado y funcionando
de acuerdo con CTE/DB-HS 5 e instrucciones del fabricante, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen, colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro o hasta la bajante y p.p. de piezas
especiales.

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.

5,000 39,22 196,10

TOTAL SUBAPARTADO 8.7.5.1. REDES DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO .................................................. 1.586,95

SUBAPARTADO 8.7.5.2. REDES DE TUBERÍAS FONTANERÍA

U02200010N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR7,4 (PN16), de
dimensiones 40x5,5 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de
10 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 40x5,5 mm

12,500 13,25 165,63

U02200015N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR7,4 (PN16),, de
dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de
10 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 32x4,4 mm

22,500 10,07 226,58

U02200020N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR6 (PN20), de
dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de
10 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 20x3,4 mm

6,000 7,95 47,70

U02200025N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR6 (PN20), de
dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma elastomérica de
10 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y encintadas con
cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo aislado de PPR para agua fría, de 16x2,7 mm

13,000 6,63 86,19
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U02200120N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR6 (PN20), de
dimensiones 20x3,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para
protección de la tubería (vaina).

Tubo envainado de PPR para agua fría, de 20x3,4 mm

8,000 9,01 72,08

U02200125N m
Suministro e instalación de tubería monocapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua fría de fontanería, serie SDR6 (PN20), de
dimensiones 16x2,7 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés, piezas
especiales, accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para
protección de la tubería (vaina).

Tubo envainado de PPR para agua fría, de 16x2,7 mm

23,000 7,69 176,87

U02200160N m
Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua caliente sanitaria de fontanería, serie SDR7,4
(PN20), de dimensiones 32x4,4 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma
elastomérica de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo multicapa aislado de PPR para ACS, de 32x4,4 mm

17,000 12,88 218,96

U02200165N m
Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua caliente sanitaria de fontanería, serie SDR7,4
(PN20), de dimensiones 20x2,8 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., aislada con coquilla de espuma
elastomérica de 25 mm. de espesor, con uniones transversales encoladas y
encintadas con cinta autoadhesiva de 3 mm. de espesor.

Tubo multicapa aislado de PPR para ACS, de 20x2,8 mm

22,000 11,02 242,44

U02200185N m
Suministro e instalación de tubería multicapa de polipropileno con uniones
por termofusión para agua caliente sanitaria de fontanería, serie SDR7,4
(PN20), de dimensiones 20x2,8 mm, incluyendo p.p. de curvas, codos, tés,
piezas especiales, accesorios, etc., incluso tubo corrugadio empotrado para
protección de la tubería (vaina).

Tubo multicapa envainado de PPR para ACS, de 20x2,8 mm

17,500 12,08 211,40

TOTAL SUBAPARTADO 8.7.5.2. REDES DE TUBERÍAS FONTANERÍA .......................................................... 1.447,85
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SUBAPARTADO 8.7.5.3. LLAVES DE PASO, DE ALIMENTACION Y DE REGULACION

U04030025N ud
Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para
agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de 3/4" y embellecedor
cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua fría, de 3/4" de diámetro

2,000 19,82 39,64

U04030030N ud
Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para
agua fría, con cuerpo de paso recto empotrado de 1/2" y embellecedor
cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua fría, de 1/2" de diámetro

1,000 15,48 15,48

U04030035N ud
Suministro e instalación de llave de paso general de local húmedo, para
agua caliente, con cuerpo de paso recto empotrado de 1/2" y
embellecedor cromado con índice azul.

Llave de paso empotrada para agua caliente, de 1/2" de diámetro

1,000 15,48 15,48

TOTAL SUBAPARTADO 8.7.5.3. LLAVES DE PASO, DE ALIMENTACION Y DE REGULACION ........................ 70,60

SUBAPARTADO 8.7.5.4. TERMOS ELÉCTRICOS

U15170210N ud
Termo eléctrico de 100 lts en instalación horizontal. Depósito en acero
vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de seguridad incluidos.
Totalmente montado e instalado.

Termo eléctrico 100 lts

1,000 450,50 450,50

U15170215N ud
Termo eléctrico de 200 lts en instalación horizontal. Depósito en acero
vitrificado, con válvulas, manguitos y accesorios de seguridad incluidos.
Totalmente montado e instalado.

Termo eléctrico 200 lts

1,000 773,80 773,80

TOTAL SUBAPARTADO 8.7.5.4. TERMOS ELÉCTRICOS .............................................................................. 1.224,30

TOTAL APARTADO 8.7.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ............................................. 4.329,70
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APARTADO 8.7.6 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

U10064504N ud
Suministro, instalación y montaje de central inteligente de control de
incendios con bus para la conexión de 1 a 4 tarjetas, aprobado por
DIrección Facultativa. Cada tarjeta controla dos bucles algorítmicos
bidireccionales, con capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se
conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y
demás elementos que configuran la instalación.
- La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos, que
dependiendo del tipo puede significar el control de más de 3000 puntos
independientes. Para cada 250 equipos la central dispone de un
microprocesador independiente. Fuente de alimentación conmutada
independiente de 27,2 Vcc 4 A.
- Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad
para alojar en su interior dos baterías de 12V / 17 Ah (incluidas las 2
baterías).
- Medidas: Alto 500  Ancho 390  Fondo 145 mm
"

Central de detección de incendios de 8 bucles a 2 hilos

1,000 2.300,52 2.300,52

U10064514N ud
Suministro, instalación y montaje de unidad de control microprocesada de
dos bucles analógicos. La capacidad de cada bucle es de 125 equipos, al
que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de
control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de
control total de 250 equipos.
Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto
funcionamiento y las comunicaciones entre los equipos y la Central.

Tarjeta de bucles de sistema de detección

3,000 302,40 907,20

U10064524N ud
Suministro, instalación y montaje de interface de comunicaciones TCP/IP
Módulo multiprotocolo, que permite la integración de las centrales
algorítmicas en diferentes sistemas de control.
 Soporta los protocolos: Modbus / RTU / TCP, N2 de Metasys OPTIMUS y
ESPA 4.4.4.
Medidas:105x75x30mm
Dispone de interfaces:
- RS232
- RS485
- Ethernet.

Interface de comunicaciones para sistema de detección

1,000 408,40 408,40

TOTAL APARTADO 8.7.6 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS..................................................... 3.616,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.7 EDIFICIO DE CONTROL ..................................................................................... 68.242,21
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SUBCAPÍTULO 8.8 EDIFICIO DE FANGOS

APARTADO 8.8.1 INSTALACIONES

SUBAPARTADO 8.8.1.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08070301N ud
Suministro y montaje de silenciador acústico, dim. 1350x200x1000 mm con
las siguientes caraterísticas técnicas:
- Velocidad aire (m/s): 5
- Caudal de aire (m³/h): 15000
- Pérdida de carga (m.m.c.d.a): 4,51
- Ancho de celdillas (mm): 150
- Número de celdillas: 6
- Distancia entre celdillas (mm): 75
- Atenuación Global (1000 mm): 26,2 dBA.
- Atenuación a 250 Hz (1000 mm): 21,3 dB.
Según ensayo laboratorio oficial nº 12/4410
- Temperatura máxima de utilización: 200ºC.
- Peso: 365 kg
La partida incluye suministro y montaje, estructura para soportación del
silenciador, medios de elevación, tolvas para emboquillar los silenciadores
a los extractores, visera de protección.
Todo ello colocado, conexionado, con soportes y parte proporcional de
pequeño material y accesorios.

Silenciador acústico 1350x200x1000 mm

1,000 1.469,84 1.469,84

U08070381N ud
Suministro, instalación y montaje de equipo partido de climatización split
de techo, aprobado por Dirección Facultativa, con potencia nominal de frío
de 9,5 kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye
control remoto con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para
programar la rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe
conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional de cableado
eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando,
incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 9,5 KW

2,000 5.144,10 10.288,20

U10068505N ud
Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las
funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin necesidad de utilizar un
secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1,000 241,60 241,60

TOTAL SUBAPARTADO 8.8.1.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .............................................................. 11.999,64

TOTAL APARTADO 8.8.1 INSTALACIONES ................................................................................................ 11.999,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.8 EDIFICIO DE FANGOS ....................................................................................... 11.999,64
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SUBCAPÍTULO 8.9 EDIFICIO DE CUARTOS ELÉCTRICOS

APARTADO 8.9.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

U08079301N ud
Suministro, instalación y montaje de  equipo partido de climatización,
aprobado por Dirección Faculltativa, con potencia nominal de frío de 13,4
kW. Coeficiente SEER 6,42, alimentación eléctrica I/220V. Incluye control
remoto con posibilidad de introducir 8 patrones diarios para programar la
rotación de las unidades de reserva.
Incluso tubos frigoríficos de conexión, llenado de refrigerante, desagüe
conducido, soportes antivibratorios, parte proporcional de cableado
eléctrico y de control. Completamente instalada, probada y funcionando,
incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

Equipo partido climatización tipo split de techo 13,4 KW

2,000 7.035,14 14.070,28

U10068505N ud
Suministro, instalación y montaje de mando, con el que es posible hacer las
funciones Back-Up, Rotation y CUT-IN sin necesidad de utilizar un
secuenciador externo.

Mando para funciones equipos split

1,000 241,60 241,60

TOTAL APARTADO 8.9.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ............................................ 14.311,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.9 EDIFICIO DE CUARTOS ELÉCTRICOS.................................................................. 14.311,88

TOTAL CAPÍTULO 8 ACTUACIONES DE MEJORA ....................................................................................... 2.134.341,79
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CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES

SUBCAPÍTULO 9.1 LÍNEA DE AGUA Y VACIADOS

APARTADO 9.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

2.835,708 12,51 35.474,71

U01027010 kWh
Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal
auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

141,785 2,05 290,66

U01030010 m3
Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

40,111 27,16 1.089,41

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

273,747 17,51 4.793,31

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

1.310,670 5,84 7.654,31

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

838,303 10,78 9.036,91

U01030330 m
Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel II vigentes.

Banda de señalización

553,310 0,25 138,33
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U01040040 m2
Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

925,424 2,04 1.887,86

TOTAL APARTADO 9.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.................................... 60.365,50

APARTADO 9.1.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02071210 m
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente,
helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de
10,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta
para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado
interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0

282,570 421,76 119.176,72

U02071211N m
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente,
helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.000 mm y espesor mínimo de 8,0
mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para
el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado
interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1000 esp. 8,0

31,830 243,43 7.748,38

U02071340 m
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275,
conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente,
helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de
12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta
para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión
soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado
interior de las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5

18,670 619,21 11.560,65

U02080020 m
Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal  DN 315 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2
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112,380 39,45 4.433,39

U02080040 m
Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal  DN 500 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2

42,020 111,61 4.689,85

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

7.679,561 3,05 23.422,66

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

1.716,715 10,19 17.493,33

U02160050 ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 150 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 150

1,000 294,45 294,45

U02160170N ud
Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas
de Canal de Isabel II, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 1200

1,000 6.603,33 6.603,33

U03013050 ud
Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitrocerámico, según Especificación Técnica Vigente
de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de
acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c

1,000 339,48 339,48
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U03073010 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente
llena y principio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica
separada del tubo de medida, incluso carrete PN 6 atm, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración
del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200

1,000 40.484,35 40.484,35

U03037483N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con
asiento vertical DN 150, anclaje a muro 4XM12, contrapresión máxima 10
m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN
150

1,000 265,08 265,08

U03037482N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con
asiento vertical DN 300, anclaje a muro 4XM12, contrapresión máxima 10
m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN
300

1,000 878,80 878,80

U03037481N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con
asiento vertical DN 500, anclaje a muro 6XM12, contrapresión máxima 6
m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN
500

1,000 1.350,39 1.350,39

U03037480N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con
asiento inclinado DN 1200, anclaje a muro 16XM16, contrapresión máxima
6 m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento inclinado DN
1200

1,000 7.206,42 7.206,42

TOTAL APARTADO 9.1.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES......................................................................... 245.947,28
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APARTADO 9.1.3 OBRA CIVIL

U05010510 ud
Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad,
formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de
fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de
altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450,
enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas
de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de
diámetro, totalmente terminado.

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

13,000 1.089,87 14.168,31

U05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400,
con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60
cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
colocada y enrasada con la superficie.

Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

23,000 267,12 6.143,76

U05080120 m2
Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25,
anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II,
totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2
m2.

Cobija para tapado de cámara hasta 25 txm de carga de rotura

45,510 425,55 19.366,78

U05090240 ud
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o
resina.

Pate polipropileno con alma de acero

67,000 12,11 811,37

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

7,681 77,58 595,89

U070103010 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/I,
elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

HM-20/F/20/I en elementos horizontales vertido con camión
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13,343 95,28 1.271,32

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

30,724 134,65 4.136,99

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

65,916 138,49 9.128,71

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

37,040 25,43 941,93

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

388,500 23,39 9.087,02

U07020080 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir
de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5

50,400 28,05 1.413,72

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

6.835,184 1,04 7.108,59

TOTAL APARTADO 9.1.3 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 74.174,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 LÍNEA DE AGUA Y VACIADOS ........................................................................... 380.487,17
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SUBCAPÍTULO 9.2 LÍNEAS AUXILIARES

APARTADO 9.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

721,587 12,51 9.027,05

U01027010 kWh
Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal
auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.

Agotamiento con bombas hasta 10kW

36,079 2,05 73,96

U01030010 m3
Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

51,347 27,16 1.394,58

U01030020 m3
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre,
incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería

38,199 17,51 668,86

U01030030 m3
Hormigón en masa HM 20//B/20 fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5,
para asiento de tubería, colocado a cualquier profundidad con espesor
mínimo  de 15 cm, logrando un ángulo de la cama de apoyo entre 90º a
180º, incluso compactación, curado y acabado.

HM 20/B/20/I para asiento tuberías

15,360 82,75 1.271,04

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

353,563 5,84 2.064,81

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

175,905 10,78 1.896,26
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U01030330 m
Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel II vigentes.

Banda de señalización

717,680 0,25 179,42

U01040040 m2
Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

479,233 2,04 977,64

TOTAL APARTADO 9.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.................................... 17.553,62

APARTADO 9.2.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050020 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro
nominal DN 40 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 40

130,550 1,83 238,91

U02050060 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro
nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

94,000 7,06 663,64

U02090190N m
Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 50mm,
presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 50

5,000 36,24 181,20

U02090191N m
Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 90mm,
presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 90

382,750 132,61 50.756,48

U02080010 m
Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal  DN 250 mm, conforme a norma
UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2

189,130 29,02 5.488,55
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U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

6.817,113 3,05 20.792,19

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

1.157,224 10,19 11.792,11

U03090011N ud
Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16 con doble salida
racor tipo Barcelona DN 70.

Válvula hidrante con brida de conexión DN100 PN10/16

2,000 630,52 1.261,04

TOTAL APARTADO 9.2.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES......................................................................... 91.174,12

APARTADO 9.2.3 OBRA CIVIL

U05060110 ud
Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierro

37,000 232,71 8.610,27

TOTAL APARTADO 9.2.3 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 8.610,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 LÍNEAS AUXILIARES.......................................................................................... 117.338,01

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

102



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 9.3 CONDUCCIONES DE REACTIVOS

APARTADO 9.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01022030 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

14,400 12,51 180,14

U01040040 m2
Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

24,000 2,04 48,96

TOTAL APARTADO 9.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.................................... 229,10

APARTADO 9.3.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U09051065N m
Suministro e instalación de tubería de Polietileno revestida interiormente
con PVDF, diámetro exterior DN 25mm, presión nominal PN 16, colocada
superficialmente.

Tubería polietileno revestida interiormente con PVDF, PN 16, DN 25

251,150 8,85 2.222,68

U02090180N m
Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 25mm,
presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 25

252,150 11,93 3.008,15

U02090185N m
Suministro e instalación de tubería de PVC, diámetro exterior DN 32mm,
presión nominal PN 16, colocada superficialmente.

Tubería PVC, PN 16, DN 32

71,620 16,28 1.165,97

U09051061N m
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50
mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 50 mm

37,470 3,95 148,01

TOTAL APARTADO 9.3.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES......................................................................... 6.544,81
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APARTADO 9.3.3 OBRA CIVIL

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

5,760 134,65 775,58

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

4,800 138,49 664,75

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

64,800 25,43 1.647,86

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

768,000 1,04 798,72

TOTAL APARTADO 9.3.3 OBRA CIVIL ....................................................................................................... 3.886,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 CONDUCCIONES DE REACTIVOS....................................................................... 10.660,82

TOTAL CAPÍTULO 9 CONDUCCIONES ....................................................................................................... 508.486,00
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.1 VIALES

U01010010 m2
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Despeje-desbroce terreno

4.025,000 0,47 1.891,75

U09031010 m2cm
Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Fresado de pavimento asfáltico

15.904,000 0,46 7.315,84

U01010140 m3
Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

468,205 7,28 3.408,53

U01010220 m
Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o
similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico compresor

20,000 3,01 60,20

U01010360 m3
Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Demolición muro hormigón compresor

2,650 50,35 133,43

U01021030 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terr. tran. medio y duro

1.557,520 3,21 4.999,64

U01030070 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm

25,240 5,84 147,40

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

140,907 77,58 10.931,57
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U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

31,021 134,65 4.176,98

U07018542 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

3,187 138,49 441,37

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

215,162 25,43 5.471,57

U07020070 m2
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con
paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3
m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta  3 m.

18,372 23,39 429,72

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

1.261,150 1,04 1.311,60

U07030060 kg
Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambres corrugados
de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes, etc., según peso
teórico.

Suministro y colocación de malla electrosoldada corr. B 500 T

2.659,200 1,57 4.174,94

U08020430 m2
Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza, según
normativa vigente.

Chapado de piedra granítica irregular de 3/5 cm de espesor

15,100 72,54 1.095,35

U08040050 m2
Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas
o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

106



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

2,500 234,94 587,35

U09012020 m3
Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

35,813 14,02 502,10

U09012030 m3
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

567,653 21,17 12.017,21

U09020050 m
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm.

871,430 12,68 11.049,73

U09020210 m2
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm,
en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, lisa de 15x15 cm

934,000 20,91 19.529,94

U09032010 m2
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI,
de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI

143,250 0,55 78,79

U09032020 m2
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Riego adherencia ECR-1

2.131,250 0,31 660,69

U09033010 t
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por
cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

400,675 47,41 18.996,00

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

107



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U09034020 m3
Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40 mm y adición de
superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante
cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de producto filmógeno de
curado sobre su superficie terminada, incluso juntas. Totalmente
terminado.

Pavimento losas horm.masa HM 40

531,840 116,19 61.794,49

U09070020 m
Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica
en caliente, de 15 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparación de la superficie y replanteo.

Marca vial longitudinal de 15 cm

436,460 1,64 715,79

U09070030 m2
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc), con
pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.

Cebreado y símbolos

52,000 12,20 634,40

U09080040 ud
Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de guiado de
motor de accionamiento a distancia, herrajes de colgar y seguridad, pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

Puerta metálica corredera

2,000 2.720,51 5.441,02

U09080060 m
Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de acero
galvanizado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm y malla
ondulada trenzada de hierro dulce de 30 y 18x30 y 18 mm y D 3,4 mm y
postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,65 m. Totalmente
terminado.

Cerramiento h=1,5m acero galv. bast.2,5x1,5m perfil+malla 30-18x

19,000 41,72 792,68

U09080110 m

Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero
galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y malla
electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm
colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.

Cerramiento h=2m acero galv. bast.2,65x2m tubo+malla
200x50mmxD6

184,500 59,66 11.007,27

U07030100N ud
Anclaje para barra corrugada Ø 12, incluso preparación de superficie
rugosa entre hormigones, con picado de hormigón hasta descubrir
armaduras, taladro de 60 cm de longitud, barra corrugada y resina epoxi.

Anclaje para barra corrugada Ø 12

11,000 25,31 278,41
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U08020160 m2
Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para
revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa
vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de esp

18,054 46,50 839,51

U08020540 m
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5.

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

11,500 17,74 204,01

U13000100 ud
Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes
de Ø 90 mm que sujetan unas bandejas de 1800x1110 mm por las dos
caras de la señal. Materiales, acabados y detalles constructivos según el
Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Señal Corporativa dos caras c/ postes 1800x1110mm

1,000 604,92 604,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 VIALES ........................................................................................................... 191.724,20

SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

U09041060 m3
Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, incluso preparación previa del
terreno con movimiento de tierras para regular superficies y rastrillado
final de toda la superficie.

Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, preparación terreno

270,434 25,19 6.812,23

U09051030 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 20
mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 20 mm

120,000 1,63 195,60

U09051040N m
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25
mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 25 mm

120,000 2,20 264,00

U09051050N m
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32
mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 32 mm

100,000 2,50 250,00

U09051060N m
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 40
mm de diámetro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

Tubería polietileno AD, diámetro 40 mm

100,000 3,15 315,00
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U09052010 m
Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.
Caudal 1,2-3,5 l/h, descarga uniforme entre 0,5 y 3,5 kg/cm2 de presión.
Distancia entre goteros de 0,30 a 1,00 m.

Tubería integral goteros

120,000 1,39 166,80

U09053010 ud
Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión
hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.

Aspersor emergente de turbina 10 cm. Alcance 5-8 m

26,000 29,72 772,72

U09054010 ud
Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada,
conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas o dispositivo de
cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o
numeradas, alcance regulable 0-5 m emergencia mínima de 5,0 cm, presión
de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo
bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada. Incluso cubierta
identificativa de agua reciclada.

Difusor emergente min. 5 cm c/boquilla

13,000 10,85 141,05

U09058010 ud
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, circular, con tornillo de cierre, de
diámetro 30 cm y 32 cm de altura. Incluso tapa de color conforme a
Normas para de Redes de Reutilización de Canal de Isabel II identificativa
de uso de agua reciclada. Totalmente instalada.

Arqueta circular Ø 30 cm prefabr.fibra vidrio

39,000 17,97 700,83

U09064093N ud
Suministro y plantación de Fotinia "Red Robin", de 1,00/1,25 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primeros riegos, en
contenedor.

Fotinia "Red Robin" de 1,00/1,25 m

225,000 7,11 1.599,75

U09061080 ud
Suministro y plantación de Cupressus sempervirens, de 150-200 cm de
altura, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m y primeros riegos, en
container o cepellón.

Cupressus sempervirens de 150-200 cm

28,000 85,62 2.397,36

U09064010 ud
Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 20-80 cm
de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en
contenedor.

Pyracantha angustifolia / coccinea de 20-80 cm Contenedor

14,000 13,44 188,16

U09066010 ud
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 20-30 cm de altura,
incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primeros riegos, en
contenedor.

Rosmarinus officinalis de 20-30 cm Contenedor
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14,000 3,21 44,94

U09066020 ud
Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer riego, en contenedor.

Lavándula ssp. de 10-20 cm Contenedor

10,000 3,65 36,50

U09067010 m2
Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la
superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con
mantillo.

Regeneración de pradera de césped

1.802,890 2,98 5.372,61

U09068050 m2
Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2,
incuso parte proporcional de solapes.

Geotextil anticontaminante 140 gr/m2

1.802,890 1,83 3.299,29

U09090100N m2
Suministro y colocación de pantalla acústica absorbente, incluyendo
paneles antirruido constituidos por hormigón poroso para la absorción
acústica y hormigón normal para aislamiento acústico y como soporte
estructural, pilares metálicos de sujeción de los paneles, placas, anclajes y
cimentación de los pilares metálicos a base de dados de hormigón.
Totalmente instalada.

Pantalla acústica absorbente

66,000 150,52 9.934,32

U15190100N mes
Vigilancia ambiental.

Vigilancia ambiental

3,500 2.632,50 9.213,75

U15190105N mes
Vigilancia arqueológica.

Vigilancia arqueológica

3,000 2.632,50 7.897,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL ...................................................... 49.602,41

TOTAL CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN....................................................................................................... 241.326,61
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CAPÍTULO 11 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES

SUBCAPÍTULO 11.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

U01010140 m3
Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado firme de base granular med. mecán.

34,510 7,28 251,23

U01010180 m2
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán.

17,000 6,35 107,95

U10100470N m
Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados.

Corte de muro de hormigón armado con útiles diamantados

7,120 278,54 1.983,20

U01022030 m3
Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre
medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro

434,416 12,51 5.434,54

U01030010 m3
Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

50,275 27,16 1.365,47

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,
procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

294,311 5,84 1.718,78

U01030060 m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

127,243 10,78 1.371,68

U01030330 m
Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas de Canal
de Isabel II vigentes.

Banda de señalización
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291,700 0,25 72,93

U01040040 m2
Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Refino nivelación fondo zanjas

260,169 2,04 530,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ................................ 12.836,52

SUBCAPÍTULO 11.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

U02050010 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro
nominal DN 25 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 25

11,500 0,69 7,94

U02050060 m
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro
nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90

23,000 7,06 162,38

U02080020 m
Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal  DN 315 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2

78,200 39,45 3.084,99

U02080040 m
Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez
nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal  DN 500 mm, conforme a
norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2

62,700 111,61 6.997,95

U02101060 m
Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 150 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100,
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 100
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15,300 46,16 706,25

U02101080 m
Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 64

31,950 57,84 1.847,99

U02101090 m
Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para
abastecimiento/agua regenerada, diámetro nominal DN 250 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 50, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y
marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Tubería FD abastecimiento/agua regenerada Ø250 Clase 50

52,900 84,16 4.452,06

U02101890 ud
Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de diámetro
nominal DN 200 mm, con junta de elastómero en EPDM con insertos
metálicos, colocada.

Junta automática acerrojada con anillo, Ø200

8,000 71,41 571,28

U02101900 ud
Junta automática acerrojada con anillo de insertos metálicos, de diámetro
nominal DN 250 mm, con junta de elastómero en EPDM con insertos
metálicos, colocada.

Junta automática acerrojada con anillo, Ø250

8,000 100,04 800,32

U02112020 kg
Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR para
calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, con revestimiento
según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación,
montaje y pruebas.

Acero al carbono S-275 JR

1.752,356 3,05 5.344,69

U02112050 kg
Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o según
normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales,
etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

Acero inoxidable AISI 316

493,216 10,19 5.025,87
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U02130108 ud
Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C 64, DN 200
mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Codo FD EE Ø200  jun. mec. 1/4-1/32

4,000 194,61 778,44

U02130110 ud
Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, C 50, DN 250
mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal
de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Codo FD EE Ø250  jun. mec. 1/4-1/32

5,000 303,49 1.517,45

U03037482N ud

Suministro e instalación de válvula de retención de descarga en PEAD, con
asiento vertical DN 300, anclaje a muro 4XM12, contrapresión máxima 10
m.c.a.

Válvula de retención de descarga en PEAD, con asiento vertical DN
300

1,000 878,80 878,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ..................................................................... 32.176,41

SUBCAPÍTULO 11.3 OBRA CIVIL

U05010510 ud
Pozo de registro, diámetro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad,
formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de
fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de
altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450,
enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigón HA-25/P/20/IIa de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas
de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de
hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de
diámetro, totalmente terminado.

Pozo de registro, diámetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

7,000 1.089,87 7.629,09

U05090230 ud
Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM
20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso
marco y rejilla de fundición.

Sumidero evacuac. aguas 30x50x50 1/2

6,000 111,98 671,88

U05090250 ud
Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente,
incluso junta elastomérica de estanquidad.

Entronque acometida pozo
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4,000 76,51 306,04

U070101020 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE vigente.

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

1,275 77,58 98,91

U07018242 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/B/20/IV+Qa o Qb en elementos horizontales vertido con
camión

10,002 134,65 1.346,77

U07018580 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/F/20/IV+Qa o
HA-30/F/20/IV+Qb, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

HA-30/F/20/IV+Qa o HA-30/F/20/IV+Qb en eltos verticales vertido
con camión

8,512 142,94 1.216,71

U07020010 m2
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas,
colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

95,760 25,43 2.435,18

U07030050 kg
Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S

925,700 1,04 962,73

U09012020 m3
Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 35.

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

14,875 14,02 208,55

U09012030 m3
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

14,875 21,17 314,90
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U09020050 m
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm.

20,000 12,68 253,60

U09020210 m2
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm,
en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, lisa de 15x15 cm

17,000 20,91 355,47

U09032010 m2
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI,
de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Riego imprimación ECI

59,500 0,55 32,73

U09032020 m2
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida
ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Riego adherencia ECR-1

59,500 0,31 18,45

U09033010 t
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido por
cualquier método y compactación, incluso betún y filler de aportación.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

11,186 47,41 530,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 OBRA CIVIL .................................................................................................... 16.381,34

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

117



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 11.4 REPOSICIÓN DE ÁNODOS DE SACRIFICIO POZO B-6

U15170120N ud

Suministro e instalación de ánodos de Titanio recubierto con mezcla de
óxidos metálicos de 20x3x1500 mm.

Ánodos de Titanio recubierto con mezcla de óxidos metálicos de
20x3x1500 mm

4,000 796,73 3.186,92

U15170122N kg
Suministro e instalación de coque de petróleo 1-3 mm libre de polvo.

Coque de petróleo 1-3 mm libre de polvo

607,500 2,41 1.464,08

U15170124N ud

Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de 80V 15A y
puesta en marcha de la instalación de protección catódica.

Conexionado de ánodos con transforrectificador existente de 80V
15A y puesta en marcha de la instalación de protección catódica

1,000 1.590,00 1.590,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 REPOSICIÓN DE ÁNODOS DE SACRIFICIO POZO B-6........................................ 6.241,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES................................................................. 67.635,27
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 12.1 MEDIA TENSIÓN

APARTADO 12.1.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

SUBAPARTADO 12.1.1.1 OBRA CIVIL

U10186111N ud
Edificio prefrabricado constituido por una envolvente, de estructura
monoblocque, de hormigón armado, tipo CMS-15, de dimensiones
generales aproximadas 2000 mm de largo por 1243 mm de fondo por 2147
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según IEC
62271-202, transporte, montaje y accesorios.

Edificio de Seccionamiento

1,000 7.404,00 7.404,00

U10020060 ud
Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado
comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red interior de tierras. - 2
Puntos de luz fluorescentes de 2 x 40 W cada uno IP-55. - 1 Toma de
corriente 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado
con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores
equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes
alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1
Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 1
Pértiga detectora de tensión de 36 Kv. - 1 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas
de señalización de riesgo eléctrico.

Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado

1,000 1.458,38 1.458,38

TOTAL SUBAPARTADO 12.1.1.1 OBRA CIVIL ............................................................................................ 8.862,38

SUBAPARTADO 12.1.1.2 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN
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U10020190N ud
Suministro e instalación de Conjunto Compacto, equipado con DOS
funciones de línea con interruptor de 400 A y UNA de interruptor con
fusible, telemandada por GPRS/FO, según MT 2.00.03 para centros de
seccionamiento tipo Iberdrola, cumpliendo lo especificado en la NI
50.42.11 "Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV,
prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT". Con las siguientes
características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones exteriores: 1186 mm / 710 mm / 1142 mm
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6,
24 KV tensión nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las
funciones de línea y 16 kA de corriente de cortocircuito. El interruptor de la
función de línea es un interruptor-seccionador en SF6.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones
de línea.
- 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.
- Pasatapas en las funciones de línea.
- Cubrebornas metálicos en todas las funciones.
- Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y reactiva
en las celdas de línea (menos una).
- Deteción de paso de falta a tierra direccional y en las celdas de línea
(menos una).
- Función de seccionalización en las celdas de línea (menos una).
- Señalización de estado (abierto-cerrado) del interruptor-seccionador en
todas las celdas.
- Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas las celdas
de línea.
- Alarmas relativas al estado de la red, de las instalaciones o de los equipos.
- Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al Centro de Control, en
tiempo real.
La conexión de los cables se realizará mediante conectores en cada
función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total
insensibilidad al entorno en ambientes extraordinariamente polucionados,
e incluso soportando una eventual sumersión.
Una de las celdas de línea quedará en reserva.
Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Conjunto compacto de celdas 2L+P Telemandado

1,000 19.548,50 19.548,50

U10010220 ud
Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de
1x95 a 1x150 Al+H16, incluyendo elementos de conexión y accesorios,
según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

6,000 214,98 1.289,88

U10020146N ud
Armario de medida para circuitos de alta tensión instalado en exterior,
equipado para montaje de contador de energía activa de triple tarifa
(tarificador electrónico multifunción), contador de energía reactiva,
maxímetro y reloj conmutador, registrador electrónico totalmente
cableado con contactos auxiliares y regleta de comprobación. Incluso
cables desde celda de medida de centro de seccionamiento.

Armario medida circuitos alta tensión exterior

1,000 3.680,18 3.680,18
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TOTAL SUBAPARTADO 12.1.1.2 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN .................................................................. 24.518,56

SUBAPARTADO 12.1.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

U10286111N ud
Sistema de conductor de cobre unido a picas de acero cobrizado de 14 mm
de diámetro, según ET. 3504, con las siguientes características:
Geometría: anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Número de picas: 4
Longitud de picas: 2 m
Dimensiones del rectángulo: 2x2 m
Incluso mallazo perimetral de 0,5 m de ancho embebido en acera,
conectado a la red de tierra de protección.

Instalaciones de Tierras Exteriores

1,000 1.285,00 1.285,00

U10386111N ud
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como un caja general de tierra de protección según las normas
de Compañía y ET. 3504.

Instalaciones de Tierras Interiores

1,000 925,00 925,00

U10486111N ud
Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión que
permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante la apertura de
puente de prueba, incluso tapa transparente.

Caja de tierras con puente de prueba

1,000 70,90 70,90

TOTAL SUBAPARTADO 12.1.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ............................................................... 2.280,90

SUBAPARTADO 12.1.1.4 CONEXIÓN CON LSMT

U10586111N ud
Conexión con línea existente de la compañía distribuidora. Incluso corte la
línea y empalme con nuevo tramo con manguitos retráctiles en frío según
detalles, terminales para conexión con centro de seccionamiento según
detalles. Incluso cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo
HEPRZ1 3x(1x240) mm2 AL+H16 instalado bajo tubo y canalización en
calzada comprendiendo apertura y tapado de zanja de 1 m de profundidad
y 45 cm de anchura, con dos tubos de PVC de 160 mm de diámetro,
colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de
calzada, con reposición de firme asfáltico.

Conexión con LSMT Iberdrola

1,000 1.600,00 1.600,00

TOTAL SUBAPARTADO 12.1.1.4 CONEXIÓN CON LSMT............................................................................ 1.600,00

TOTAL APARTADO 12.1.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO........................................................................ 37.261,84
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APARTADO 12.1.2 CENTRO DE REPARTO

U10020090N ud
Celda de entrada o salida de línea por cable, para 24 KV, 400 Amp, en
módulo metálico de dimensiones aproximadas: 375 mm de ancho, 1.600
mm de alto y 900 mm de fondo. Según ET. 3201. Con interruptor -
seccionador en SF6, mando eléctrico, puesta a tierra con cierre brusco e
indicadores de presencia de tensión.

Celda entrada o salida 24 KV 400 Amp, eléctrico

1,000 4.470,37 4.470,37

U10020110N ud
Celda de protección general con disyuntor de corte en SF6, para 24 KV y
400 Amp y 16 KA, mando manual, según ET. 3204, en módulo metálico de
dimensiones aproximadas: 750 mm de ancho, 2.050 mm de alto y 900 mm
de fondo, equipada con relé (electrónico temporizado) de protección de
fase (50/51) y homopolar (50N/512N), contra sobrecargas, cortocircuito y
defectos a tierra, mando eléctrico, con bobina de cierre y apertura.
Incorporará transformadores de intensidad para las protecciones.
Totalmente montada según memoria y planos.

Celda protección general disyuntor de corte 24 KV 400 Amp 16 KA

3,000 12.732,29 38.196,87

U10020120N ud
Celda de medida en alta tensión, según ET. 3205, en módulo metálico de
dimensiones aproximadas: 750 mm ancho, 2.050 mm alto, y 900 mm
fondo. Equipada con tres transformadores de medida de intensidad
relación X/5 e 15 VA, clase 0,5, intensidad térmica 200 In, y tres
transformadores de tensión de relación X/110 V de 50 VA en clase 0,5, con
triple devanado secundario (medida, protecciones voltimétricas en estrella
y protección voltimétrica en triángulo abierto) . Totalmente montada,
según memoria y planos.

Celda medida en alta tensión

1,000 6.152,34 6.152,34

U10020140N ud
Armario de medida para circuitos de alta tensión, equipado con equipo de
medida fiscal bidereccional, activa de triple tarifa, contador de energía
reactiva, maxímetro y reloj conmutador, totalmente cableado con
contactos auxiliares y regleta de comprobación.

Armario medida circuitos alta tensión

1,000 736,27 736,27

TOTAL APARTADO 12.1.2 CENTRO DE REPARTO...................................................................................... 49.555,85
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APARTADO 12.1.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

U10020118N ud
Suministro e instalación de Celda de protección del transformador con
interruptor automático de corte en SF6, para 24 KV y 400 Amp y 16 KA,
mando motorizado, en módulo metálico, según ET. 3206, conteniendo
además:
- seccionador de corte en SF6
- relé multifunción indirecto con protecciones 50/51, 50N/51N, 50G para el
disparo por el relé homopolar del trafo, 67N, 27, 59, 81m, 81M, 81D y 64,
que implementará además un vigilante tipo watchdog.
- toroide homopolar
- bobina vigilante de tensión de alimentación continua del mando de la
celda
- transformadores de intensidad
- display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con el sistema
de control
- Juego de 2 cerraduras para enclavamiento de disyuntores de acometida a
CGD con celdas de protección de trafo y acceso a recinto de trafo.
Incluso conexión de la celda con el relé toroidal del trafo que protege.
Totalmente montada según memoria y planos.

Celda protección transformador

2,000 12.732,29 25.464,58

U10020151N ud
Transformador trifásico de potencia de 1600 KVA, según ET. 3211,
conforme a norma UNE 21.428 - 2011 y/o según normativa vigente, para
servicio interior, refrigeración natural en baño de ester vegetal, cuba con
aletas llenado integral, doble tensión primaria 15.000/20.000 +/- 2,5%, +/-
5% y +/- 7,5% + 10% V, tensión secundaria 420/240 V en vacío, con
termómetro de esfera con 2 contactos y aguja de máxima. Neutro
accesible en el secundario

Transformador de potencia de 1600 KVA ester vegetal

2,000 29.261,44 58.522,88

U19060627N ud
Cuadro de Protección de los puentes de baja tensión a la salida de
transformador, mediante seccionadores con fusible. Totalmente montado,
instalado y funcionando.

Protecciones puentes de baja tensión

1,000 4.082,73 4.082,73

TOTAL APARTADO 12.1.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ...................................................................... 88.070,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 MEDIA TENSIÓN ............................................................................................ 174.887,88
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SUBCAPÍTULO 12.2 BAJA TENSIÓN

APARTADO 12.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS

U10020292N ud
Suministro e instalación de dispositivos de protección y maniobra de nueva
instalación correspondiente a la ampliación del proceso según el plano, de
acuerdo a ET 3224. Incluso interruptores de entrada motorizados,
protecciones de salida a los nuevos CCMs, circuito a alimentación auxiliar,
analizador de red, condensador de corrección de f.d.p del transformador,
protección contra sobretensiones y cerraduras de enclavamiento de
disyuntores de entrada de trafos con el de Grupo Electrógeno. Totalmente
instalado y funcionando.

Ampliación del CGD

1,000 63.886,30 63.886,30

U10060371N ud
Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia, según
ET 3321. Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión a
440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e
interruptor general. Tensión nominal 440 V. Potencia nominal 750 KVAr.

Bateria aut. condensadores 750KVAr (50+7x100)

1,000 15.605,89 15.605,89

U10086110N ud
Suministro y colocación de cuadro de control de motores del proceso de
post-ozonización, bombeo intermedio y filtros C activo, según E.T. - 3311.
Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un armario de
estructura metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de
protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta
plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en
llegadas es inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y
funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

CCM3 Post-ozonización, bombeo intermedio y filtros C activo

1,000 144.942,27 144.942,27
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U10086111N ud
Suministro y colocación de cuadro de control de motores del proceso de
post-ozonización, bombeo intermedio y filtros C activo, según E.T. - 3311.
Ejecución mediante cubículos extraibles, formado por un armario de
estructura metálica, juego de barras principal estañadas, y unidades
funcionales completas que se describen seguidamente. Índice de
protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta
plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en
llegadas es inferior, en salidas es inferior. Totalmente montado, instalado y
funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

CCM4 Ozonización

1,000 49.342,99 49.342,99

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DE GRIÑÓN

125



Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

U10086112N ud
Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM LÍNEA DE
AGUA, según E.T. - 3311. Incluso la sustitución de tres de los cuatro
disyuntores de los grupos motobombas de arteria fundación sur, por otros
regulables en el rango de 110 a 277 kW, para que la instalación admita
distintas alternativas . Ejecución mediante cubículos extraibles, formado
por un armario de estructura metálica, juego de barras principal estañadas,
y unidades  funcionales completas que se describen seguidamente. Índice
de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y puertas de aparamenta
plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de cables de potencia en
llegadas es inferior, en salidas es inferior. Incluso desconexión y retirada de
dispositivos y aparamenta que es sustuida en cuadro actual.Totalmente
montado, instalado y funcionando. Con las siguientes características:
Interruptor de cabecera 630 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 1720 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Modificaciones y ampliación en el CCM Línea de Agua

1,000 116.719,21 116.719,21
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U10086113N ud
Suministro y colocación de cuadro para ampliación del CCM Línea de
Fangos, según E.T. - 3311. Ejecución mediante cubículos extraibles,
formado por un armario de estructura metálica, juego de barras principal
estañadas, y unidades  funcionales completas que se describen
seguidamente. Índice de protección 54, índice de forma 3B, Ral 1028 y
puertas de aparamenta plenas. Acceso a las conexiones Frontal, paso de
cables de potencia en llegadas es inferior, en salidas es inferior. Incluso
desconexión y retirada de dispositivos y aparamenta que es sustuida en
cuadro actual.Totalmente montado, instalado y funcionando. Con las
siguientes características:
Interruptor de cabecera 63 A
Circuito de potencia
· Tensión asignada de empleo: 400 V
· Frecuencia nominal : 50 Hz
· Corriente de cortocircuito (kA eff. 1s) : 36 kA
· Régimen de neutro : TT
· Sección de neutro : IGUAL FASE
Circuito de control
· Tensión de control: 230 V ca- Interna
· Tensión de señalización: 24 V ca - Interna
Características de la envolvente
Características según norma IEC 439-1-2
· Indice de protección : 54
· Indice de forma: 3B
· Pintura : Ral 1028
· Puertas de aparamenta Plenas
Conexión de cables
· Acceso a las conexiones : Frontal
· Paso de cables de potencia en llegadas: INFERIOR
· Paso de cables de potencia en salidas : INFERIOR
Juego de barras
· Calibre del juego de barras principal (A) : 337 A -
· Revestimiento : Estañada
Incluso enclavamientos y motorizaciones según planos.

Modificaciones en el CCM Línea de Fangos

1,000 61.288,63 61.288,63

U10087002N ud
Suministro y colocación de Cuadro de Variadores de Frecuencia. cumplirá
con la ET 3323 y estará formado por un armario metálico grado de
protección IP54; . Incluido un espacio de reserva del  30%. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

Cuadro de Variadores de frecuencia

2,000 1.940,80 3.881,60

U11087003N ud
Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET
3422, trifásicos, 14 kW. Elementos de conmutacion Transistores IGBT.
Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 14 kW

2,000 1.764,65 3.529,30

U11087004N ud
Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET
3422, trifásicos, 37 kW. Elementos de conmutacion Transistores IGBT.
Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 37 kW

3,000 4.160,25 12.480,75
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U10020340N ud
Suministro en instalación de Descargador de sobretensiones tipo I+II tipo
modular, con contacto de libre tensión para comunicación con PLC. De
óxidos metálicos para 40 KA de poder de descarga y 1,2 KV de tensión
nominal, según memoria y pliegos, totalmente montado.

Descargador sobretensiones en CCM

4,000 1.244,55 4.978,20

U10090020N ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red según
ET-4220, incluidos transformadores de intensidad para cualquier relación,
con comunicación PROFIBUS DP sobre RS-485 y MODBUS RTU sobre
RS-485, incluido el mecanizado en la puerta del cuadro.

Analizadores de redes

4,000 647,85 2.591,40

U10060382N ud
Suministro e instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI on
line de doble conversión tecnología VFI, convertible en formato torre o
rack y posibilidad de configuracion en paralelo, según ET 3224. Factor
potencia salida = 1; distorsión armónica total de entrada (THDi) <3%,
pantalla gráfica orientable. Con baterías incluídas. Equipo será
alterna/alterna, trifásico/trifásico+Neutro, y estará compuesto por:
- Un sistema de baterías de plomo-ácido VRLA AGM o Gel con capacidad
4771 Ah, 12 V.
- Dos  rectificadores,  ambos en sistema  redundante, con una tensión de
salida de 12 VCC y potencia mínima de 5 kVA cada uno, tecnología IGBT.
- Dos  onduladores,  ambos en sistema  redundante, con una tensión de
salida de 400 VAC tecnología IGBT.
- Un by-pass estático.
- Un by-pass de mantenimiento.
- Un módulo de control,  con tecnología de microprocesador de última
generación, Medidas de funcionamiento, VCA de entrada  y VCC de salida
por cada módulo rectificador,  de VCC y corriente de batería capacidad de
batería, VCC de entrada y VAC de salida de cada módulo inversor.
Incluso Cable comunicación USB, cable comunicación RS-232.  Instalado,
incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.

SAI  (ON-LINE) 10000 VA

2,000 9.789,00 19.578,00

U10020152N ud
Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado y
fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará formado por un armario de
poliéster grado de protección IP65 conteniendo la aparamenta indicada en
el esquema unifilar, 1 dispositivo de protección contra sobre intensidad
permanente y transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de reserva del
30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro alumbrado y fuerza local (TIPO I)

2,000 1.835,97 3.671,94
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U10020153N ud
Suministro y colocación de cuadro electrico de protección de Alumbrado y
fuerza local. cumplirá con la ET 3321 y estará formado por un armario de
poliéster grado de protección IP65 conteniendo la aparamenta indicada en
el esquema unifilar, 1 dispositivo de protección contra sobre intensidad
permanente y transitoria,  1 medidor de potencia del cuadro; Interruptores
automáticos magnetotermicos y diferenciales, contactores para
accionamiento de válvulas y alumbrado,  Incluido un espacio de reserva del
30%. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro alumbrado y fuerza local (TIPO II)

3,000 2.577,97 7.733,91

U11087084N ud
Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET
3422, trifásicos, 75 kW. Elementos de conmutacion Transistores IGBT.
Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 75 kW

3,000 10.744,93 32.234,79

U11087094N ud
Suministro e instalación de variadores de frecuencia, en bombas, según ET
3422, trifásicos, 7,5 kW. Elementos de conmutacion Transistores IGBT.
Frecuencia de modulación 8-16 KHz. Totalmente instalado y funcionando.

Variador de frecuencia en bombas 7,5 kW

4,000 2.355,98 9.423,92

TOTAL APARTADO 12.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS .................................................................................... 551.889,10

APARTADO 12.2.2 LINEAS DE ALIMENTACIÓN

U10030221N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x2,5
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

1.200,000 4,51 5.412,00

U10030352N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5x2,5
mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x2.5 mm2

1.090,000 6,25 6.812,50

U10030011N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x4
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 3x4 mm2

135,000 3,66 494,10

U10030012N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x4
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 4x4 mm2

2.989,000 5,67 16.947,63
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U10030013N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5x4
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 5x4 mm2

390,000 5,94 2.316,60

U10030301N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 4x6 mm2

1.492,000 6,20 9.250,40

U08030270N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 4 x 10
mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 4x10 mm2

120,000 0,39 46,80

U10030014N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5 x 10
mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x10 mm2

115,000 35,86 4.123,90

U10030015N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 5 x 16
mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 5x16 mm2

780,000 49,13 38.321,40

U10030351N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV de 3,5x70
mm2, instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-k 0,6/1 KV 3,5x70mm2

477,000 112,28 53.557,56

U10030110 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x95 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x95 mm2

424,000 15,91 6.745,84

U10030100 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x70 mm2

440,000 12,91 5.680,40

U10030060 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x16 mm2

38,000 5,68 215,84

U10030080 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x35 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x35 mm2
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80,000 9,13 730,40

U10030210 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

260,000 2,71 704,60

U10030220 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

987,000 4,17 4.115,79

U10030230 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x4 mm2

55,000 4,37 240,35

U10030280 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x2,5 mm2

1.565,000 4,21 6.588,65

U10030290 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x4 mm2

1.089,000 4,69 5.107,41

U10030310 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 4x10 mm2

82,000 9,88 810,16

U10030016N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
5x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

65,000 4,51 293,15

U10030017N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x6 mm2

251,000 7,38 1.852,38
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U10030018N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
5x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 5x10 mm2

27,000 16,47 444,69

U10030350 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x25/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3,5x25/16 mm2

134,000 18,30 2.452,20

U10030070 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x25 mm2

28,000 6,43 180,04

U10030140 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2

258,000 36,18 9.334,44

U10030130 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x150 mm2

1.696,000 23,07 39.126,72

U10030120 m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x120 mm2

68,000 18,39 1.250,52

U10030019N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de
1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 1x240 mm2

2.912,000 101,07 294.315,84

U10030021N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.- 3001.

Cable RV-K  0,6/1 KV 1x120 mm2

728,000 101,07 73.578,96

U10030289N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K
0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

150,000 11,81 1.771,50

U10037289N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K
0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x10 mm2
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100,000 11,81 1.181,00

U10837289N m
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado apantallado tipo RC4Z1-K
0,6/1 KV de 3x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según ET. 3001.

Cable RC4Z1-k  0,6/1 KV 3x25 mm2

75,000 18,24 1.368,00

TOTAL APARTADO 12.2.2 LINEAS DE ALIMENTACIÓN.............................................................................. 595.371,77

APARTADO 12.2.3 CANALIZACIÓN

U10040322N m
Suministro e instalación de Bandeja perforada 200x60 en U41X/U43X. Para
el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante, sin
halógenos. Longitud: 3m. Color: Gris. Bandeja con tapa (canal aislante)
s/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en condiciones de
plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio
(ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama).
Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen
comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la
corrosión y a los agentes químicos. Con parte proporcional de uniones,
curvas, soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Bandeja aislante sin halógenos 300x60 mm

280,000 26,18 7.330,40

U10040011N m
Suministro e instalación de Bandeja perforada 600x60 en U41X/U43X. Para
el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante, sin
halógenos. Longitud: 3m. Color: Gris. Bandeja con tapa (canal aislante)
s/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 10J, diseñada para trabajar en condiciones de
plena carga, ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio
(ensayo del hilo incandescente a 960ºC, no propagador de la llama).
Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen
comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la
corrosión y a los agentes químicos. Con parte proporcional de uniones,
curvas, soportes y tornillería. Totalmente instalada. Según E.T. - 3102.

Bandeja aislante sin halógenos 600x60 mm

10,000 46,57 465,70

U10040170 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas
de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de derivación y regleta de conexión. Según
E.T.- 3112.

Canaliz. eléctrica acero rígido M 20

300,000 9,61 2.883,00

U10040190 m
Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 32, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas
de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de derivación y regleta de conexión. Según
E.T.- 3112.

Canaliz. eléctrica acero rígido M 32
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129,000 15,23 1.964,67

U10040512N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 9T/160mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,10 m y nueve
tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de
zanja, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización
eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 12T/160mm

26,000 70,79 1.840,54

U10040013N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 6T/160mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x0,9 m y seis tubos de
PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 6T/160mm

170,000 46,99 7.988,30

U10040014N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 4T/160mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,9 m y cuatro tubos
de PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 4T/160mm

22,000 37,23 819,06

U10040015N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de
PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm

70,000 29,09 2.036,30

U10040016N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/110mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de
PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/110mm

225,000 29,09 6.545,25

U10040017N m
Canalización subterránea calzada de 9T/160mm, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,20 m, nueve tubos
eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de
hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 9T/160mm

10,000 97,82 978,20
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U10040018N m
Canalización subterránea calzada de 6T/160mm, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,50x1,00 m, seis tubos
eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de
hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 6T/160mm

16,000 83,26 1.332,16

U10040019N m
Canalización subterránea calzada de 4T/160mm, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x1,00 m, cuatro tubos
eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de
hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 4T/160mm

22,000 67,83 1.492,26

U10040021N m
Canalización subterránea calzada de 2T/110mm, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0.8 m, dos tubos
eléctricos de PVC de 110 mm de diámetro, colocados sobre lecho de
hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 2T/110mm

30,000 60,07 1.802,10

U10040080N ud
Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de baja tensión de
1,00x1,00x1,00 m con tapa de hormigón totalmente instalada.

Arq. hormigón pref. 1x1x1 m.

24,000 207,23 4.973,52

U10040031N ud
Arqueta 60x60x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm en
fundición.

Arqueta 60x60x60 cm paso/derivación

12,000 101,17 1.214,04

U10040032N ud
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para cruce de calzada o vía, i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Arqueta 60x60x80 cm. cruce de calzada

8,000 105,23 841,84

U10047032N ud

Desmontaje de líneas existentes por canaleta de servicios y montaje de las
mismas en banco de tubos de nueva instalación.

Desmontaje de líneas existentes por canaleta antigua y montaje de
las mismas por canaleta nueva

1,000 948,18 948,18
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TOTAL APARTADO 12.2.3 CANALIZACIÓN................................................................................................ 45.455,52

APARTADO 12.2.4 ALUMBRADO Y FUERZA

U10050011N ud
Suministro y montaje de Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W de
consumo, IP66 IK09, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y
cierre de vidrio templado. Unidad totalmente instalada, incluso fijaciones
inoxidables. Según ET. 3604.

Proyector tipo led de 12000 lm y 73 W de consumo

19,000 378,63 7.193,97

U10050012N ud

Suministro y montaje de luminaria insdustrial tipo campana de led de
20500 lm 4000K y 155 W de consumo, IP65 IK07, con carcasa de aluminio y
cubierta óptica/lente de policarbonato. Unidad totalmente instalada,
incluso fijaciones inoxidables.

Luminaria insdustrial tipo campana de led de 20500 lm y 155 W de
consumo

24,000 409,37 9.824,88

U10050013N ud

Suministro y montaje de Pantalla estanca de led de 4000 lm, 4000 K y 38 W
de consumo IP-65 IK08, con carcasa de policarbonato y cubierta
óptica/lente de policarbonato, con reflector de acero y fijaciones de acero
galvanizado, totalmente montada, incluso prensaestopas de latón
cadmiado y fijaciones inoxidables. Según ET. 3621.

Pantalla estanca de led de 4000 lm, 4000 K y 38 W de consumo IP-65
IK08

50,000 98,47 4.923,50

U10050018N ud
Suministro y montaje de downlight empotrado, lámpara led 10,6 W, 1200
lm, según ET 3613. Carcasa de aluminio moldeado por inyección.
Distribución de luz acusadamente amplia (técnica balwing) aptas para
instalación en techos de escayola lisa. Reflector plástico, recubrimiento de
aluminio. Reflector de alto brillo. IP-20  Clase 1.  Totalmente montada,
incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.

Down light empotrable 10,6 W, 1200 lm

13,000 187,83 2.441,79

U10050014N ud

Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia estanco de 315
lúmenes, IP65 IK10 lampara emergencia: 36 x LED 0.085W,  alimentación:
230v-50hz, clase: II, conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22.
Posibilidad de instalación en: superficie en techo o pared. Con soporte de
techo o pared baterías de ni-cd de alta temperatura, protegidas contra
sobreintensidades de descarga. Envolvente en material plástico. Difusor en
material plástico opalino. Dispone de led indicador de correcta carga de
batería. dispone de pulsador de puesta en reposo incorporado. Dispone de
pulsador de prueba, que permite simulación de fallo de red y puesta en
estado de emergencia en ausencia de red. Incluso parte proporcional de
canalización y caja de derivación, desde bandeja de distribución hasta
luminaria. Unidad instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según. ET. 3623.

Bloque autónomo de emergencia estanco de 315 lúmenes, IP65 IK10
lampara emergencia: 36 x LED 0.085W
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25,000 134,83 3.370,75

U10050015N ud
Suministro y montaje de Bloque autónomo de emergencia estanco de 1000
lúmenes IP65 IK07 y 1 hora de autonomía, lámpara emergencia.: 2 x 4 LEDS
3W, alimentación: 230v-50hz, clase: II, conforme normas EN-60598-1,
EN-60598-2-22. Posibilidad de instalación en: superficie en techo o pared.
Con soporte de techo o pared Baterías de ni-cd de alta temperatura,
protegidas contra sobreintensidades de descarga. Leds de señalización de
alto brillo. Envolvente en poliester. Dispone de 1 entrada para
prensaestopas PG-11 (incluido). Apta para ser montada en superficies
inflamables. Focos de leds con difusor de policarbonato. Carga de baterías
en 18horas para obtener la autonomía nominal de la luminaria. Dispone de
led indicador de correcta carga de batería. Entrada de telemando que
permite: puesta en reposo de cuando esta sin red y test de prueba de
lámparas de emergencia.  Incluso parte proporcional de canalización y caja
de derivación, desde bandeja de distribución hasta luminaria. unidad
instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Según. ET. 3623.

Bloque autónomo de emergencia estanco de 1000 lúmenes IP65 IK07

4,000 432,62 1.730,48

U10050016N ud
Suministro y colocación de cuadro de bases segun la ET 3325. Formado por
un armario conteniendo:  Interruptores automáticos magnetotermicos y
diferenciales, una bases 16 A 2P+T y una base trifásica de 32A 3PNT.
Totalmente montado, instalado y funcionando.

Cuadro de bases

9,000 1.504,87 13.543,83

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo
aislante en poliamida, tornillería de latón.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

8,000 16,32 130,56

U10060260 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.
Protección IP-55. Según. ET. 3704.

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

3,000 8,77 26,31

U10060270 ud
Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco unipolar de 10
A. Protección IP-55.

Conmutador superficie estanco unipolar 10 A

8,000 10,92 87,36

U10050290 ud
Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario, para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 150 W, protección IP-65, en fundición
inyectada de aluminio, con reflector de aluminio anodizado de una pieza,
cierre de vidrio templado, fijación lateral o vertical, incluido equipo y
lámpara. Según E.T. 3603.

Luminaria viario lámpara vapor sodio 150 W

9,000 422,08 3.798,72
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U10050017N ud
Suministro y montaje de columna en chapa de acero plegada, galvanizada
en caliente de 9 m de altura con base, puerta de registro, tornillo T.T.,
incluso caja para alojamiento de equipo de protección, bornas, línea de
alimentación desde caja a luminaria en conductor VV-0,6 / 1 KV de 3x2,5
mm2 y perfil para soporte de uno a tres proyectores. Según E.T. 3602.

Columna chapa de acero 9 m altura

9,000 444,92 4.004,28

TOTAL APARTADO 12.2.4 ALUMBRADO Y FUERZA .................................................................................. 51.076,43

APARTADO 12.2.5 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS

U10070010N ud
Toma de tierra de masas de Baja Tensión según E.T. 3501, compuesta de:
una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3
metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la
pica y al montante de la torre. Montaje completo.

Toma de tierra de masas de Baja Tensión

16,000 121,22 1.939,52

U10070110 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2.

Soldadura aluminotérmica

102,000 15,77 1.608,54

U10070080 m
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de
profundidad. Según E.T. 3005.

Suminis. instal. cable de cobre

430,000 9,67 4.158,10

U10070070 ud
Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra,
de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm.

Arq. fundición con tapa registrable

5,000 188,63 943,15

U10070214N ud
Suministro y montaje de  caja de tierra con puente de conexión que
permita medir la resistencia de la puesta a tierra mediante la apertura de
puente de prueba, incluso tapa transparente.

Caja de tierras con puente de prueba

5,000 70,90 354,50

U10070190 ud
Pararrayos ionizante-seguidor de campo con radio de protección de 100 m,
formado por: - Cabeza ionizante no radiactiva. - Mástil troncocónico de
chapa de acero galvanizado de 10 m de altura autoportante. - Línea de
puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema
de puesta a tierra formado por tres electrodos de acero cobrizados de 2 m
de longitud con arquetas. - Material auxiliar para montaje de cabeza así
como guías de cable y elementos de conexión. Según E.T. 3701.

Pararrayos ionizante-seguidor

1,000 2.812,58 2.812,58

TOTAL APARTADO 12.2.5 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS ..................................................................... 11.816,39
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TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 BAJA TENSIÓN ............................................................................................... 1.255.609,21

SUBCAPÍTULO 12.3 VARIOS

U15040011N ud
Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica en baja y media
tensión, incluyendo todo el personal técnico y  el equipamiento auxiliar que
sean necesarios. Durante esta operación se ajustarán todos los parámetros
de la instalación para que funcione según se ha previsto en el proyecto.

Pruebas y puesta en marcha de la instalación eléctrica

1,000 1.037,10 1.037,10

U15040051N ud
Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones. Las ayudas
consistirán en ejecutar las rozas , pequeñas demoliciones, abrir huecos
para el paso de instalaciones, recibir: equipos, cables, tuberías, cuadros,
ect, , limpieza, incluyendo la p.p. de medios auxiliares.

Ayudas de albañilería para el montaje de las instalaciones

1,000 976,58 976,58

U10089010N pa
Estudio de coordinación de protecciones de acuerdo a los requerimientos
del apartado 3 del Análisis de Coordinaciónde protecciones, apéndice que
se incluye en el Anejo de Cálculos.

Estudio de coordinación de protecciones

1,000 4.000,00 4.000,00

U01427554N ud
Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA de mantenimiento de corriente en
la instalación en el momento cero de planta, 6 meses completos (24 h).

Alquiler grupo electrógeno de 200 KVA

1,000 244.437,86 244.437,86

U01428554N ud
Suministro e instalación de una eventual Acometida provisional de 150 kW
en baja tensión, para suministro durante los trabajos de remodelación de
los centros de seccionamiento, reparto y transformación de la planta,
consistente en llevar una línea de Compañía hasta el perímetro de la ETAP,
desde la línea existente en c/Olivar del Patrón, incluido.
- Armario de triple cuerpo a 40 cm del suelo, con entrada por 2 tubos de
160 mm de diámetro.
- Apertura y cierre de la zanja con 2 tubos de 160 mm de diámetro.
- Tendido de nueva LSBT con cable XZ1 3x240 + 1x150 mm2 Al.
- Puesta a tierra del neutro y del armario (pica + Cu 50 mm2 aislado RV- K
Negro).
- Terminales.
- Conexión de nueva LSABT al armario.
- Fusibles en el módulo de seccionamiento y medida.
Incluso suministro e instalación de línea de enlace entre la CGPM de la
acometida y el CGBT, así como la distribución necesaria para llegar a todos
los servicios preferentes. Incluido el coste por derechos de conexión y de
verificación.

Alimentación provisional desde la red de baja tensión

1,000 23.088,38 23.088,38
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U01424554N ud
Elaboración de informe técnico según IEC/TR 61000-3-6, edición 2.0
2008-02 - Electromagnetic compatibility (EMC), Part 3-6:
Limists-Assessment of emission limits for the connection of distorting
installations to MV, HV and EHV power system.

Informe técnico según IEC/TR 61000-3-6

1,000 3.500,00 3.500,00

U15040080N pa
Legalización de las instalacionesde Baja Tensión definidas en el proyecto,
incluyendo redacción del proyecto, tramitación, Dirección de Obra, emisión
de certificados, visados, presentación del proyecto en los Organismos
oficiales, aprobación, abono de tasas y licencias de obras, así como las
gestiones necesarias ante Compañía suministradora.

Legalización instalación eléctrica de BT

1,000 4.000,00 4.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 VARIOS.......................................................................................................... 281.039,92

TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD......................................................................................................... 1.711.537,01
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CONTROL

U15210110N ud
Equipo PLC para control de instalación  con pantalla, con 26 E/Ss, ampliable
con módulos hasta 600 E/S en total capaz de comunicar en BACnetIP,
BACnetMSTP, LON, ModBus y MeterBus. Sistema operativo LINUX, Servidor
WEB a bordo con capacidad de gráficos embebidos con animaciones.
1.250.000 registros de tendencia, Buffer interno de Alarmas, montaje en
Carril DIN, Pared o Frente de Armario, posibilidad de envío de alarmas a
correo vía SMTP. Certificado BTL, A, EN60730-1, EN60730-2-9, UL60730,
UL916, Ethernet IEEEC 802.3 BACnet IP y BACnet MSTP según
ANSI/ASHRAE 135-2010. Memoria 128 MB DDR2-RAM y 1 GB Flash,
incluyendo Transformador 230-24Vca Centraline. 6 A. Totalmente
instalado, probado y funcionando.

PLC controlador tipo 1 26 señales

6,000 1.646,05 9.876,30

U15210115N ud
Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales digitales, con
capacidad para 12 señales, ED (Entradas Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de ampliación 12 señales ED

135,000 538,17 72.652,95

U15210120N ud
Suministro e instalación de módulo de ampliación de señales digitales, con
capacidad para 6 señales, SD (Salidas Digitales).
- Conexión para Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye bloque de terminales.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de ampliación 6 señales SD

34,000 533,46 18.137,64

U15210125N ud
Suministro e instalación de Módulo de 8 Entradas Analógicas para
Panel-Bus. Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de 8 Entradas Analógicas para Panel-Bus

7,000 654,00 4.578,00

U15210130N ud
Suministro e instalación de Módulo de 8 Salidas Analógicas para Panel-Bus.
Direccionable mediante rueda hexadecimal.
- Incluye Bloque de terminales para AI, AO.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Módulo de 8 Salidas Analógicas para Panel-Bus.

5,000 642,67 3.213,35
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U15210135N ud
Realización de de instalación de cableado y canalizaciones de los elementos
que forman el sistema de gestión bajo tubo plástico flexible libre de
halógenos o bandeja con las siguientes características:
- Entradas y Salidas Analógicas mediante cable de libre de halógenos con
conductores de cobre flexible con pantalla general de 3x1mm² de sección.
- Entradas y Salidas Digitales mediante cable de libre de halógenos con
conductores de cobre flexible de 2x1mm² de sección. - Bus LON  en
manguera 2x1,5 mm² trenzado y apantallado de enlace PLC´s. Cableado de
conexión de módulos de señales con equipos a controlar formado por
conductor de 2x0.8x1mm2 de sección  trenzado y apantallado libre de
halógenos.totalmente instalado y acabado.
- Montaje de cuadro de Control de 300X300X210 mm. Para ubicar PLC tipo
2. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361), conforme a la norma UNE
EN 60439, para alojar los contralores y módulos de expansión reflejados en
el esquema de principio de la instalación. Incluye transformador 220/24
VAC con magnetotérmico de protección y diferencial, toma de corriente
con magnetotérmico y diferencial y cableados a bornas de todas las
señales, incluyendo relés de maniobra a 24 VAC, con todos los accesorios
necesarios. Correctamente instalado y funcionando.
- Montaje de cuadro de Control de 600X600X210 mm. Para ubicar PLC tipo
1. IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361), conforme a la norma UNE
EN 60439, para alojar los controloladores y módulos de expansión
reflejados en el esquema de principio de la instalación. Incluye
transformador 220/24 VAC con magnetotérmico de protección y
diferencial, toma de corriente con magnetotérmico y diferencial y
cableados a bornas de todas las señales, incluyendo relés de maniobra a 24
VAC, con todos los accesorios necesarios. Correctamente instalado y
funcionando
Montaje de los controladores en sus armarios o cuadros de control,
compuestos por armario metálico IP66, transformador 220/24 VAC, fuente
de alimentación 24VAC, magnetotermicos de protección , bornas fusible de
proteccion, base de enchufe y relés de maniobra a 24 VAC, cables
numerados a bornas, señales, canaletas, carril y accesorios de montaje,
totalmente montado, probado e instalado.

Suministro y montaje de cableado y cuadros de control

1,000 102.244,28 102.244,28

U15210140N ud
Ingenieria para programacion de controladores y puntos. Incluye
realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la
correcta instalación de de los equipos que forman el sistema .
Ingenieria para puesta en marcha punto a punto de sistema. Incluye puesta
en servicio de todos los elementos que forman el sistema, incluyendo las
pruebas de funcionamiento necesarias. Incluye entrega de documentación
completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de
elementos, configuraciones y demás documetación aclaratoria.

Ingeniería, programación y puesta en marcha

1,000 18.625,72 18.625,72

U15210173N ud
Ingeniería Gráficos.

Ingeniería Gráficos

1,000 18.005,15 18.005,15
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U15210145N m
Canalización subterránea calzada de 2T/160mm, para cables de baja
tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,80 m, dos tubos
eléctricos de PVC de 160 mm de diámetro, colocados sobre lecho de
hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con reposición de firme
asfáltico, incluyendo excavación y relleno de zanja, cables de acero
pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea calzada de 2T/160mm

18,000 60,07 1.081,26

U15210150N m
Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm, para cables de
baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,35x0,7 m y dos tubos de
PVC de 160 mm de diámetro, incluyendo excavación y relleno de zanja,
cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

Canaliz. subterránea acera o zona terriza de 2T/160mm

86,000 29,09 2.501,74

U15210155N ud
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.

5,000 124,21 621,05

U15210160N ud
Conversor de medios ethernet 10/100 TX a fibra óptica 10/100 FX con
conectores SC/ST, red de fibra óptica multimodo, tensión 12 a 45 Vdc,
protección IP30, 1 relé de alarma, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Conversor de medios ethernet/fibra óptica

1,000 193,41 193,41

U15210165N ud
Suministro e instalación de sensor combinado de temperatura y humedad
relativa para conducto con rango de humedad relativa: 0...100%RH.
Elemento sensible de H.R: Capacitivo. Señal de salida H.R.: 4..20MA. Rango
de temp.: 0...40C. 3% precisión en humedad y 1,2ºC en temperatura,
elemento sensor NTC10K. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Sensor combinado de temperatura (NTC20k) y humedad de conducto

2,000 236,16 472,32

U15210170N ud
Suministro e instalación de Sonda de temperatura de tubería o conducto
IP65 NTC20K de 150mm (-40 a +150ºC).

Sonda de temperatura de tubería o conducto

6,000 59,32 355,92

U15210175N ud

Suministro e instalación de Actuador a 3 puntos o todo-nada para
compuertas de hasta 6,8m2 ,24N y alimentación a 230V, totalmente
instalado, probado y funcionando.

Actuador a 3 puntos o todo-nada para compuertas de hasta 6,8m2
,24N

42,000 372,19 15.631,98
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U15210180N ud
Suministro e instalación Válvula de mariposa de DN=200 y kv=3093, con
motor incorporado a 3 puntos 230V, totalmente instalado, probado y
funcionando.

Válvula de mariposa DN=200 y kv=3093

6,000 3.663,50 21.981,00

U15210185N ud
Suministro e instalación Medidor de Energía Térmica con certificado MID,
DN 100, qp 60 m³/h, se incluye la tarjeta de comunicaciones Mbus.
Medidor Energía Térmica compuesto de los siguientes elementos:
calculador de energía electrónico para agua caliente y fría, cerfificado MID,
energía en MWH,1 decimal y 100L/Pulso; módulo M-BUS, caudalímetro
mecánico tipo Woltman DN100, 60m3/h para agua hasta 130ºC con
certificado MID, PN16, salida de pulsos 100l/pulso y distancia entre vías de
250mm; Pareja de sensores de temperatura PT500 con certificado MID de
5.2mm y cable de 2m y dos vainas de Latón de 85mm MID para tuberías de

 DN80125. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Medidor de Energía Térmica con certificado MID

4,000 1.240,06 4.960,24

U15216185N ud
Suministro e instalación Transformador 230-24Vca 6 A, totalmente
instalado, probado y funcionando.

Transformador 230-24Vca 6 A

6,000 142,00 852,00

U03080550N m
Suministro e instalación de cable de 16 fibras ópticas en Multimodo 50/125
para conexión de nuevos PLC a anillo de control, con aislamiento PEAP,
bajo canalización de tritubo según especificaciones de Canal de Isabel II,
incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización,
probado y certificado.

Cable 16 fibras Multimodo

328,000 10,39 3.407,92
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U15150024N ud
Suministro e instalación de armario IP4x con el siguiente elemento:
- 1 Relés de protección, con las funciones incorporadas:
-    Función 27 (protección para el control de los mínimos de tensión),
-    Función 32P/Q (protección contra la transferencia de mínima potencia
activa y reactiva),
-    Función 59 (protección contra la tensión excesiva ó detección de tensión
suficiente),
-    Función 64 (protección de fallo de aislamiento),
-    Función 59V (protección contra la tensión excesiva para desconexión de
una futura instalación fotovoltaica),
-    Función 81M (protección contra una frecuencia anormalmente alta),
-    Función 81m (protección contra una frecuencia anormalmente baja),
-    Función 81D (derivada de frecuencia, protección para la desconexión
rápida de dos partes del sistema eléctrico)
-    Función 50/51 (protección contra sobre intensidad instantánea y
temporizada en la fase),
-    Función 50N/51N (protección contra sobre intensidad instantánea y
temporizada en el neutro),
Incluyendo la Programación del relé para activar/desactivar funciones.

- 1 Módulos de periferia descentralizada para integrar en PLC S7 300 de
Siemens, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, comunicación a través de Profibus de
la potencia aparente / activa / reactiva / con phi, Armonicos: 3.er - 31
orden, THD, clase 0,2 seg. IEC61557-12 o clase 0,2S seg. IEC62053-22

- 1 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 3kVA de
dimensiones 630 x 438 x 88 (F x AN x AL mm.), salidas 8 x IEC C13 + 1 x IEC
C19 630 y peso 27,5 kg., como solución de continuidad en la protección
eléctrica del sistema crítico. Dispondrá de una tecnología de doble
conversión (AC/DC-DC/AC) con un factor de potencia de salida unitario
(VA=W). Deberá tener formato rack de 2U para realizar el montaje en el
interior de este armario.

- Termostato y ventilación forzada en el interior del armario.

Totalmente instalado, probado y funcionando.Incluso accesorios y
pequeño material.

Armario de Relés de protección y periferia distribuida

1,000 10.413,19 10.413,19

U03080040N-xm
Suministro e instalación de cable de 8 pares de conductor de cobre
trenzado y apantallado al par PAR-POS Z1H0Z1-K 300/500 V VD, 8x2x1m2,
libre de halógenos, no propagador de la llama, no porpagador del incendio,
baja emisión de humos y baja corrosividad, bajo canalización de control
PEAP existente, según especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte
proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, probado y
certificado.

Cable Control PAR-POS Z1H0Z1-K 300/500 V VD  8x2x1 mm2

45,000 6,91 310,95

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CONTROL..................................................................................... 310.116,37
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CAPÍTULO 14 LEGALIZACIONES Y ACTUACIONES IMPREVISTAS

U15060020 ud
Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente
que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de una Entidad de
Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y
cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos
competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación contra incendios

1,000 3.000,00 3.000,00

U15060030 ud
Legalización de la instalación de equipos a presión (calderines, aire
comprimido, tuberías…) según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de
instalación por empresa instaladora habilitada, certificado de pruebas en el
lugar de emplazamiento, Certificado de un Organismo de Control
Autorizado, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra gestión
necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en
servicio de la instalación.

Legalización instalación aparatos a presión

1,000 3.000,00 3.000,00

U15060050 ud
Legalización de la instalación de MediaTensión, según la legislación vigente
que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de dirección y final de obra, Certificado de inspección inicial con
resultado favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración
responsable según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,
abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión
necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en
servicio de la instalación.

Legalización instalación de media tensión

1,000 4.000,00 4.000,00

U15060060 ud
Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación vigente
que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico
titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),
Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones
responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes
para la Autorización y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación de baja tensión

1,000 4.000,00 4.000,00

U15060070 ud
Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos,
según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto
técnico (que incluya los certificados de vida útil de los depósitos por
fabricante), suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado final de obra, Certificado de
Inspección por Organismo de Control, abono de tasas oficiales y cualquier
otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes
para el Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización almacen. y dosific. productos químicos
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1,000 3.000,00 3.000,00

U15060070N ud

Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento de
productos químicos, según la legislación vigente que le sea de aplicación,
incluso planos, procedimientos y cálculos.

Proyecto técnico para legalización tanques de almacenamiento
productos químicos

12,000 550,00 6.600,00

U15060080 ud
Legalización de instalación frigorífica, según la legislación vigente que le sea
de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de
la instalación  por la empresa frigorista y el director de la instalación según
modelo normalizado, Certificado de una Entidad de Inspección y Control
Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y cualquier otra
documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para el
Registro y puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación frigorífica

1,000 3.000,00 3.000,00

U15060090 ud
Legalización de instalación de climatización según RITE, según la legislación
vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por
técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de montaje, Certificado de instalación, ambos
según modelo normalizado suscrito por instalador autorizado, empresa
autorizada y director de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y
Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación
y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta
en servicio de la instalación.

Legalización instalación climatización

1,000 3.000,00 3.000,00

U15060100 ud
Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado
Industrial, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso
proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de
obra, Certificados de una Entidad de Inspección y Control Industrial y
Certificados por Organismo  de Control Autorizado , abono de tasas
oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante
Organismos competentes para la inscripción en el Registro.

Tramitación inscripción en Registro Integrado Industrial

1,000 3.500,00 3.500,00

U15060105N ud

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas indispensables,
según pliego de prescripciones técnicas particulares.

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
indispensables

1,000 300.000,00 300.000,00

U15060110N ud Partida alzada para redacción de documento As-Built

1,000 70.000,00 70.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14 LEGALIZACIONES Y ACTUACIONES IMPREVISTAS..................................................... 403.100,00
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I

U12000010 m3
Transporte interior en obra de los productos resultantes de excavación,
incluso carga, descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre
perfil.

Carga, transporte interior obra y descarga produc. result. exc.

3.720,041 2,11 7.849,29

U12000040 m3
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias
mayores de 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

Carga, tte. y descarga a vertedero. > 30 km prod. res. exc.

8.595,570 15,08 129.621,20

U12000350 m3
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

8.595,570 8,49 72.976,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I ...................................................................... 210.446,88

SUBCAPÍTULO 15.2 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II

U12000080 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes papel y cartón" (15.01.01)

4,446 0,98 4,36

U12000090 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), así
como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y dep. RCD`S tipo II, "Emb. papel/cartón" (15.01.01)

4,446 1,08 4,80

U12000160 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01),
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" (17 01.01)

127,447 3,56 453,71
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U12000170 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así
como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)

127,447 10,05 1.280,84

U12000180 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Obras de fábrica" (17 01 02)

24,856 3,56 88,49

U12000190 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), así como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Ob. de fábr." (17 01..02)

24,856 9,66 240,11

U12000200 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" (17 02 01)

7,066 1,75 12,37

U12000210 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" (17 02 01)

7,066 9,19 64,94

U12000220 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

15,272 1,75 26,73

U12000230 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03)

15,272 9,19 140,35

U12000240 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).

334,065 2,98 995,51

U12000250 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02).
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334,065 10,05 3.357,35

U12000260 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04 01), incluida
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes de cables" (17.04.01)

0,020 3,56 0,07

U12000270 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04 01), así como
los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Emba. cables" (17.04.01)

0,020 7,09 0,14

U12000280 m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

6,560 3,56 23,35

U12000290 m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios
auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05)

6,560 7,09 46,51

U12000320 m3
Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación
in situ así como los medios auxiliares necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

0,226 22,66 5,12

U12000330 m3
Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

0,226 82,86 18,73
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U12000340 ud
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en
la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no
peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto
de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una
excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un
sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger
dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger
posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de
la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

1,000 2.426,98 2.426,98

U12000360N m3
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD's, de otros productos distintos de los resultantes de
excavaciones o demoliciones.

Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones

488,297 3,18 1.552,78

U12000370 m3
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Canon vertido residuos peligrosos

0,226 12,21 2,76

U12000380 kg
Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no
especiales).

Pago por gestión de metales

9.839,295 0,03 295,18

U12000390 kg
Pago por venta, de residuos de cables no peligrosos (no especiales).

Pago por venta de cables

29,540 0,05 1,48

U12000400N m3
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD's, de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos resultantes de demolición (17 01 07), medido sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de demoliciones

24,856 16,43 408,38

U12000300N m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "mezclados" (17 09 04), incluida la
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares
necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Mezclados" (17 09 04).

366,545 2,84 1.040,99
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U12000310N m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje
y transferencia de RCD`S tipo II, "mezclados" (17 09 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Mezclados" (17 09 04).

366,545 6,56 2.404,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.2 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II ..................................................................... 14.896,57

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................... 225.343,45
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

U11011010 ud
Casco de seguridad, homologado.

Casco seguridad homologado

34,000 5,36 182,24

U11015010 ud
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

Orejeras antirruido

34,000 13,14 446,76

U11015020 ud
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

Orejeras adaptables casco

8,000 16,05 128,40

U11015040 ud
Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

Par tapones antirruido PVC

34,000 0,58 19,72

U11013030 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

Mascarilla polvo 2 válvulas

34,000 16,07 546,38

U11013010 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

Mascarilla sold.2 válvulas

4,000 17,97 71,88

U11013050 ud
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

Mascarilla pintura 2 válvulas

4,000 27,78 111,12

U11013060 ud
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

Mascarilla pintura 1 válvula

4,000 27,08 108,32

U11013031N ud
Filtro mascarilla antipolvo, homologada.

Filtro mascarilla antipolvo

126,000 1,10 138,60

U11011091N ud
Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo, homologadas.

Par de muñequeras de cuero que cubran el brazo
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6,000 41,30 247,80

U11011030 ud
Mono de trabajo, homologado.

Mono de trabajo

34,000 22,78 774,52

U11011040 ud
Impermeable, homologado.

Impermeable

34,000 11,91 404,94

U11011050 ud
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologado.

Traje impermeable

15,000 17,86 267,90

U11011100 ud
Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

Chaleco salvavidas

4,000 29,28 117,12

U11011080 ud
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón
y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones, homologado.

Chaleco reflectante

34,000 14,88 505,92

U11018010 ud
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de
algodón y piso antideslizante, homologadas.

Par de botas goma

34,000 15,62 531,08

U11018080 ud
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con
puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologadas.

Par de botas piel

30,000 32,72 981,60

U11018030 ud
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso
antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada
para protecciones contra golpes, homologadas.

Par de botas goma reforzadas

12,000 42,91 514,92

U11018091N ud
Par de botas de seguridad antideslizantes, homologadas.

Par de botas de seguridad antideslizantes

3,000 18,35 55,05
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U11018050 ud
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas B.T

3,000 41,67 125,01

U11018060 ud
Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material
de alto poder dieléctrico, homologadas.

Par de botas dieléctricas A.T

3,000 79,38 238,14

U11016040 ud
Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje
de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y
cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, homologado.

Cinturón de seguridad sujeción poliamida doble anillaje de acero

6,000 57,94 347,64

U11016010 ud
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

Cinturón de seguridad de caída con arnés

12,000 65,69 788,28

U11016060 ud
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones,
homologado.

Cinturón antivibratorio

14,000 23,29 326,06

U11016061N ud
Cinturón portaherramientas, homologado.

Cinturón portaherramientas

5,000 16,25 81,25

U11011020 ud
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

Equipo linterna autónomo

1,000 37,20 37,20

U11014041N ud
Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas.

Gafas de seguridad para oxicorte

6,000 6,15 36,90

U11014040 ud
Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de
rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y
templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

Gafas acetato visor vidrio

34,000 19,36 658,24

U11014080 ud
Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura,
homologadas.

Gafas cazoleta cerradas
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4,000 7,25 29,00

U11011070 ud
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello
y cintura a través de correa, homologado.

Mandil soldadura

4,000 17,94 71,76

U11011060 ud
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de
soldadura, homologado.

Traje completo soldador

4,000 26,29 105,16

U11017100 ud
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.

Par manguitos soldadura

4,000 5,98 23,92

U11012020 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

Pantalla sold.electr.cabeza

4,000 25,81 103,24

U11012010 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.de mano

4,000 8,69 34,76

U11012030 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Pantalla sold.electr.casco

4,000 22,90 91,60

U11012040 ud
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza
mediante sistema de carraca, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.cabeza

4,000 9,01 36,04

U11012050 ud
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible
adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

Pantalla sold.oxiacet.casco

4,000 13,75 55,00

U11012060 ud
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas,
homologada.

Pantalla de seguridad
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4,000 10,74 42,96

U11018150 ud
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema
de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Par polainas soldadura

4,000 7,72 30,88

U11020011N ud
Válvula antirretroceso para soldadura, homologada.

Válvula antirretroceso para soldadura.

4,000 162,26 649,04

U11011130 ud
Par de guantes de neopreno, homologados.

Par guantes de neopreno

30,000 2,49 74,70

U11017010 ud
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos
fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Par guantes nitrilo/vinilo

30,000 5,35 160,50

U11017020 ud
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc., homologados.

Par guantes goma fina

124,000 1,99 246,76

U11017080 ud
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

Par guantes dieléctricos B.T.

6,000 18,95 113,70

U11017090 ud
Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con
material de alto poder dieléctrico, homologados.

Par guantes dieléctricos A.T.

6,000 44,91 269,46

U11017060 ud
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 18 cm, homologados.

Par guantes serraje manga 18

4,000 5,57 22,28

U11017070 ud
Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados
con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje forrados

30,000 4,46 133,80

U11017040 ud
Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y
puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en látex,
homologados.

Par guantes látex
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30,000 3,26 97,80

U11020021N ud
Faja de protección dorsolumbar, homologada.

Faja de protección dorsolumbar

4,000 22,91 91,64

U11020031N ud
Cinta reflectante para casco, homologada.

Cinta reflectante para casco

30,000 5,41 162,30

U11011071N ud
Brazalete reflectante, homologado.

Brazalete reflectante

30,000 2,97 89,10

U11011081N ud
Brazalete doble ancho reflectante, homologado.

Brazalete doble ancho reflectante

30,000 5,62 168,60

U11011041N ud
Parka/Anorak para el frío, homologado.

Parka/Anorak para el frío

17,000 41,50 705,50

U11013071N ud
Mono desechable, homologado.

Mono desechable

2,000 48,18 96,36

U11013081N ud

Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados, gunitado,
etc, incluso filtro, homologada.

Mascarilla autofiltrante para trabajos en espacios confinados,
gunitado, etc, incluso filtro

6,000 45,32 271,92

U11019020 ud
Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía
máxima de tres cuartos de hora de calidad adecuada a sus prestaciones,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

Equipo autonom.respirac.3/4 h

4,000 379,67 1.518,68

U11016070 ud
Dispositivo anti caída para ascensos y descensos verticales compuesto por
un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída
y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud
con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

Dispositivo anti caída

6,000 29,66 177,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 14.467,41
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SUBCAPÍTULO 16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

U11021030 ud
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m con
trípode de acero galvanizado, valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m.

3,000 10,41 31,23

U11021031N ud
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante de 0,70 m sin
soporte, valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señal peligro 0,70 m., sin soporte

6,000 7,41 44,46

U11021041N ud
Suministro y colocación de señal de STOP reflectante de 0,60 m de
apotema, con trípode de acero galvanizado, valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

Señal STOP A=0,60 m.

3,000 10,26 30,78

U11021100 ud
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señal obligación con soporte

3,000 13,49 40,47

U11021101N ud

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95 m, sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Cartel combinado de advertencia de riesgos a terceros de 1,95 x 1,95
m

3,000 27,13 81,39

U11021121N ud
Señal acústica de emergencia.

Señal acústica de emergencia.

2,000 90,15 180,30

U11027060 ud
Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y
malla protectora.

Portátil luminoso

5,000 13,27 66,35

U11035080 h
Mano de obra de señalista (Peón).

Señalista

792,000 16,19 12.822,48

U11035060 h
Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de
protecciones (Oficial 2ª y Peón).

Brigada seguridad

792,000 31,66 25.074,72
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U11021240 m
Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diámetro 10 mm, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Cordón de balizamiento

60,000 2,84 170,40

U11021251N ud
Baliza luminosa intermitente, incluso soporte y pila.

Baliza luminosa intermitente

15,000 77,53 1.162,95

U11022010 m
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m,
amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje de los mismos según
la normativa vigente.

Valla metálica

150,000 4,34 651,00

U11026050 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
normativa vigente. Equipo con certificación AENOR.

Extintor CO2 5 kg.

5,000 86,28 431,40

U14000220 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según normativa vigente, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

Extintor polvo ABC 6 kg.PR.INC

4,000 61,84 247,36

U11021210 ud
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Lámpara intermitente

2,000 12,86 25,72

U11021220 ud
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas sobre trípode de acero galvanizado, valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

Lámpara intermitente trípode

2,000 16,75 33,50

U11021260 ud
Pareja de pórticos limitadores de altura. Formado por suministro y
colocación de 4 postes de madera y 2 travesaños horizontales, un pórtico a
cada lado de la proyección vertical de los cables extremos en el suelo,
separados la distancia de seguridad establecida por el Real Decreto
614/2001, para limitar los movimientos de las partes móviles de la
maquinaria impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea
susceptible de generar accidentes por contacto con la línea eléctrica o por
la generación de un arco eléctrico, incluso suministro y colocación red
limitadora de altura entre pórticos no conductora de la electricidad y
sensores y avisadores de altura.

Pareja de pórticos limitadores de altura
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1,000 557,30 557,30

U11024170 ud
Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Tope retroceso camiones

6,000 43,60 261,60

U11024140 m
Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado
formada por soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos,
pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en
tabloncillo, incluso colocación y desmontaje según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Barandilla de 90 cm de altura puntales

60,000 9,16 549,60

U11024160 m
Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo
montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Cable seguridad cinturones

60,000 4,73 283,80

U11024070 m2
Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos
horizontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p. de
anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie del hueco protegida.

Protección de vacío hueco red de seguridad

50,000 4,03 201,50

U11024110 m
Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado
formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera
(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la
misma, así como la p.p. de pequeño material, según normativa vigente.

Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado

40,000 10,00 400,00

U11021281N ud
Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de
12 V y con el desmontaje incluido.

Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje.

2,000 84,75 169,50

U11021200 ud
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Cono balizamiento 50 cm.

18,000 15,73 283,14

U11021291N ud
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo

30,000 0,19 5,70
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U11019111N ud
Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba de
aspiración incorporada. Adecuado para controlar gases y vapores
combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso cargador de baterías
y línea toma de muestras de 2 metros con filtro.

Detector portátil de gases combustibles y oxígeno

2,000 1.747,01 3.494,02

U11025170 ud
Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de pequeño material,
instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Extractor 1.000 m3/h 18-24 m

2,000 170,99 341,98

U11019131N ud

Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en espacios
confinados.

Sistema de comunicación entre trabajadores para trabajos en
espacios confinados

2,000 100,15 200,30

U11019132N ud
Comprobador de tensión.

Comprobador de tensión.

2,000 51,04 102,08

U08010120 m
Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y
distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y
tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de
acabado en color totalmente colocada.

Escalera metálica

8,000 119,08 952,64

U11024119N m2
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.

150,000 12,53 1.879,50

U11024120N ud
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos.

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo,

50,000 0,19 9,50

U11035091N h
Camión de riego, incluido el conductor.

Camión de riego, incluido el conducto

264,000 93,31 24.633,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................... 75.420,51
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SUBCAPÍTULO 16.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

U11027050 ud
Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de
entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 W.

Transformador 220/24v 1.000w

2,000 160,86 321,72

U11027010 ud
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

Instalación toma de tierra

2,000 260,83 521,66

U11027030 ud
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

Diferencial 30 mA

2,000 237,03 474,06

U11027020 ud
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

Diferencial 300 mA

2,000 210,45 420,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA .......................................................... 1.738,34

SUBCAPÍTULO 16.4 INSTALACIONES DE HIGIENE

U11031010 m
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro
general, según normativa Compañía suministradora, incluso demolición de
firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida eléctrica

60,000 4,76 285,60

U11031020 m
Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general
municipal de agua potable, según normativa vigente de Canal de Isabel II,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida abastecimiento

60,000 93,02 5.581,20

U11031030 m
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), según normativa vigente de Canal de Isabel II,
incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición
y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida saneamiento

60,000 132,71 7.962,60
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U11032010 m2
Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, aparatos sanitarios con
grifería (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Instalaciones aseos

28,221 83,46 2.355,32

U11032020 m2
Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electricidad
e iluminación, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones
y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones vestuarios

55,200 5,85 322,92

U11032030 m2
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería,
terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local instalado.

Instalaciones comedor

27,600 13,75 379,50

U11033040 m2
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25
armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

Caseta módulos 18-24 m

116,021 241,80 28.053,88

U11034010 m2
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional aseos

28,221 10,80 304,79

U11034020 m2
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

Amueblamiento provisional vestuario

55,200 23,56 1.300,51
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U11034030 m2
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Amueblamiento provisional comedor

27,600 8,94 246,74

U08070090 ud
Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

Radiador eléctrico 1.000 W mural

6,000 65,21 391,26

U11031040 m
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normativa
vigente de la Compañía suministradora, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida telefonía

30,000 147,65 4.429,50

U11031050 m
Acometida provisional de internet a caseta de obra, según normativa
vigente de la Compañía suministradora, incluso demolición de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.

Acometida internet

30,000 147,65 4.429,50

U11035070 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal (Peón).

Mantenimiento locales

1.584,000 16,19 25.644,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.4 INSTALACIONES DE HIGIENE .......................................................................... 81.688,28
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

SUBCAPÍTULO 16.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

U11026010 ud
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

Extintor CO2 6 kg.

6,000 90,10 540,60

U11026030 ud
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Extintor polvo seco 6 kg.

3,000 44,97 134,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS................................................................... 675,51

SUBCAPÍTULO 16.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

U11035020 ud
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Material sanitario

4,000 210,36 841,44

U11035002N ud
Reposición material sanitario.

Reposición material sanitario

12,000 105,18 1.262,16

U11032040 m2
Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios
comprendiendo electricidad, iluminación, suministro de agua,
saneamiento, fregadero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y
retirada, según normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local instalado.

Instalaciones sala primeros auxilios

10,000 54,60 546,00

U11034040 m2
Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de
cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida
la superficie útil de local amueblado.

Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

60,000 26,93 1.615,80

U11035001N ud

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos (como
trabajos en espacios confinados).

Reconocimientos médicos trabajadores, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

2,000 74,32 148,64
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Presupuestos Parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UM

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................. 4.414,04

SUBCAPÍTULO 16.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN

U11035030 h
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

Técnico grado medio medidas de prevención

528,000 30,35 16.024,80

U11035040 h
Asesor técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo para impartir formación
a los trabajadores durante las obras.

Asesor técnico en Seguridad y Salud

132,000 23,62 3.117,84

U11035005N h

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos específicos
(como trabajos en espacios confinados).

Formación en seguridad e higiene en el trabajo, en trabajos
específicos (como trabajos en espacios confinados).

32,000 23,24 743,68

U11035050 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitución, según normativa vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

24,000 145,63 3.495,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN............................................................................. 23.381,44

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................. 201.785,53
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO





IMPORTE (€)CAPITULO DESCRIPCIÓN

Resumen de Presupuestos

1 ARQUETA DE REUNIÓN Y MEDIDA DE CAUDAL .................................................................. 105.924,95

  1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES..................................................................... 106,81

  1.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 25.517,34

  1.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 80.300,80

2 PRE-OZONIZACIÓN ............................................................................................................ 469.348,36

  2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 12.566,22

  2.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 258.000,29

  2.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 18.151,44

  2.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 178.967,38

  2.5 INSTALACIONES ................................................................................................................. 1.663,03

    2.5.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 1.663,03

3 BOMBEO INTERMEDIO, POST-OZONIZACIÓN Y OXIDACIÓN AVANZADA ............................ 1.063.793,58

  3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 33.253,59

  3.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 693.345,18

  3.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 87.069,58

  3.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 234.303,03

  3.5 INSTALACIONES ................................................................................................................. 15.822,20

    3.5.1 CLIMATIZACIÓN ................................................................................................................. 10.529,80

    3.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 5.292,40

4 FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO ....................................................................................... 2.611.997,22

  4.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 39.381,84

  4.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 833.472,89

  4.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 158.043,93

  4.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 1.566.921,14

  4.5 INSTALACIONES ................................................................................................................. 14.177,42

    4.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ....................................................................................... 7.210,30

    4.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 6.967,12

5 EDIFICIO DE GENERACIÓN DE OZONO................................................................................ 747.152,79

  5.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 760,90

  5.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 96.168,07

  5.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 141,20

  5.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 625.673,44

  5.5 INSTALACIONES ................................................................................................................. 24.409,18

    5.5.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ....................................................................................... 19.723,92

    5.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 4.685,26

6 CONEXIÓN LÍNEA DE AFINO ............................................................................................... 250.478,40
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IMPORTE (€)CAPITULO DESCRIPCIÓN

Resumen de Presupuestos

  6.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 7.241,90

  6.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 107.512,94

  6.3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................... 36.369,46

  6.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 99.354,10

7 ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO ...................................................................................... 5.502,61

  7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 646,00

  7.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 4.856,61

8 ACTUACIONES DE MEJORA ................................................................................................ 2.134.341,79

  8.1 DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO ....................................................... 23.085,48

    8.1.1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 23.085,48

  8.2 EDIFICIO DE VÁLVULAS Y BOMBEO ................................................................................... 243.866,26

    8.2.1 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 191,96

    8.2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 243.674,30

  8.3 FILTRACIÓN DE ARENA ...................................................................................................... 31.978,07

    8.3.1 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 3.703,79

    8.3.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 25.334,60

    8.3.3 INSTALACIONES ................................................................................................................. 2.939,68

      8.3.3.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .................................................................................. 2.939,68

  8.4 EDIFICIO DE REACTIVOS..................................................................................................... 686.146,58

    8.4.1 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 96.088,07

    8.4.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 552.184,95

    8.4.3 INSTALACIONES ................................................................................................................. 37.873,56

      8.4.3.1 REFRIGERACIÓN............................................................................................................ 37.873,56

  8.5 DECANTACIÓN LAMELAR................................................................................................... 1.030.469,35

    8.5.1 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 90.316,90

    8.5.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 938.180,23

    8.5.3 INSTALACIONES ................................................................................................................. 1.972,22

      8.5.3.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN....................................................... 1.972,22

  8.6 MICROFLOCULACIÓN......................................................................................................... 24.242,32

    8.6.1 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 7.666,26

    8.6.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 16.576,06

  8.7 EDIFICIO DE CONTROL ....................................................................................................... 68.242,21

    8.7.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 3.992,36

    8.7.2 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 28.478,54

    8.7.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ......................................................................................... 5.680,33

    8.7.4. VARIOS............................................................................................................................... 22.145,16

    8.7.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.............................................................. 4.329,70

      8.7.5.1. REDES DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ....................................................................... 1.586,95

      8.7.5.2. REDES DE TUBERÍAS FONTANERÍA................................................................................ 1.447,85
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IMPORTE (€)CAPITULO DESCRIPCIÓN

Resumen de Presupuestos

      8.7.5.3. LLAVES DE PASO, DE ALIMENTACION Y DE REGULACION............................................. 70,60

      8.7.5.4. TERMOS ELÉCTRICOS.................................................................................................... 1.224,30

    8.7.6 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS .................................................................... 3.616,12

  8.8 EDIFICIO DE FANGOS ......................................................................................................... 11.999,64

    8.8.1 INSTALACIONES ................................................................................................................. 11.999,64

      8.8.1.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .................................................................................. 11.999,64

  8.9 EDIFICIO DE CUARTOS ELÉCTRICOS ................................................................................... 14.311,88

    8.9.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN............................................................ 14.311,88

9 CONDUCCIONES ................................................................................................................ 508.486,00

  9.1 LÍNEA DE AGUA Y VACIADOS ............................................................................................. 380.487,17

    9.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 60.365,50

    9.1.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ......................................................................................... 245.947,28

    9.1.3 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 74.174,39

  9.2 LÍNEAS AUXILIARES ............................................................................................................ 117.338,01

    9.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 17.553,62

    9.2.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ......................................................................................... 91.174,12

    9.2.3 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 8.610,27

  9.3 CONDUCCIONES DE REACTIVOS ........................................................................................ 10.660,82

    9.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 229,10

    9.3.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ......................................................................................... 6.544,81

    9.3.3 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 3.886,91

10 URBANIZACIÓN ................................................................................................................. 241.326,61

  10.1 VIALES................................................................................................................................ 191.724,20

  10.2 JARDINERÍA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL ......................................................................... 49.602,41

11 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES............................................................................ 67.635,27

  11.1 TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS................................................... 12.836,52

  11.2 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES ......................................................................................... 32.176,41

  11.3 OBRA CIVIL......................................................................................................................... 16.381,34

  11.4 REPOSICIÓN DE ÁNODOS DE SACRIFICIO POZO B-6 .......................................................... 6.241,00

12 ELECTRICIDAD.................................................................................................................... 1.711.537,01

  12.1 MEDIA TENSIÓN................................................................................................................. 174.887,88

    12.1.1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO.......................................................................................... 37.261,84

      12.1.1.1 OBRA CIVIL.................................................................................................................... 8.862,38

      12.1.1.2 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN......................................................................................... 24.518,56

      12.1.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA...................................................................................... 2.280,90

      12.1.1.4 CONEXIÓN CON LSMT................................................................................................... 1.600,00

    12.1.2 CENTRO DE REPARTO ........................................................................................................ 49.555,85

    12.1.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ........................................................................................ 88.070,19
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IMPORTE (€)CAPITULO DESCRIPCIÓN

Resumen de Presupuestos

  12.2 BAJA TENSIÓN.................................................................................................................... 1.255.609,21

    12.2.1 CUADROS ELÉCTRICOS....................................................................................................... 551.889,10

    12.2.2 LINEAS DE ALIMENTACIÓN ................................................................................................ 595.371,77

    12.2.3 CANALIZACIÓN................................................................................................................... 45.455,52

    12.2.4 ALUMBRADO Y FUERZA ..................................................................................................... 51.076,43

    12.2.5 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS ....................................................................................... 11.816,39

  12.3 VARIOS............................................................................................................................... 281.039,92

13 INSTALACIÓN DE CONTROL................................................................................................ 310.116,37

14 LEGALIZACIONES Y ACTUACIONES IMPREVISTAS ............................................................... 403.100,00

15 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................... 225.343,45

  15.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I .......................................................................................... 210.446,88

  15.2 GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II ......................................................................................... 14.896,57

16 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 201.785,53

  16.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................... 14.467,41

  16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................. 75.420,51

  16.3 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................. 1.738,34

  16.4 INSTALACIONES DE HIGIENE.............................................................................................. 81.688,28

  16.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ...................................................................................... 675,51

  16.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................ 4.414,04

  16.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN................................................................................................. 23.381,44

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.057.869,94
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7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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