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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA
DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE:

“REHABILITACIÓN POR COLAPSO DE BOVEDA
EN EL TORREÓN DE SANTILLANA "

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONTRATO Nº 54/2018

FECHA: 13/02/2020
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. OBJETO

El objeto del presente documento es la definición de las actualizaciones necesarias para la

“REHABILITACIÓN POR COLAPSO DE BOVEDA EN EL TORREÓN DE SANTILLANA”. Se han

establecido una serie de actuaciones, tales como la reconstrucción de la bóveda, refuerzo de forjado y

reparaciones necesarias para devolver al torreón a su estado de seguridad, salubridad, ornato público,

según su grado de protección arquitectónica y la normativa vigente.

1.2. PROPIEDAD

Se redacta el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como propiedad de los inmuebles, CANAL

DE ISABEL II S.A., con domicilio en la C/ Santa Engracia 125 – 28003 Madrid y C.I.F. A-89488087.

Representados por D. Sergio Jesús Arroyo Ortiz, en calidad de Jefe Área Mantenimiento Edificios

de Canal de Isabel II S.A., con domicilio en la C/Santa Engracia 125 – 28003 Madrid.

1.3. ANTECEDENTES

Con motivo del colapso de la bóveda y el consiguiente deterioro del conjunto denominado “Antigua presa

de Manzanares” y concretamente el edificio, frente de acceso a la coronación a la presa, que de aquí en

adelante denominaremos Torreón de Santillana, el conjunto ha sufrido un deterioro, que a pesar de las

medidas urgentes estructurales tomadas para evitar el colapso del edifico, es necesario realizar una serie

de obras dirigidas a devolverlas a su estado previo.

Se hace necesario proceder a la reparación y refuerzo del Torreón de Santillana, siguiendo el criterio

reflejado en el artículo 39 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Para la descripción arquitectónica ha servido como base de esta documentación el proyecto básico y de

ejecución de rehabilitación correspondiente.

1.4. ESTADO ACTUAL

El edificio actualmente no dispone de uso característico, se encuentra ubicado en la presa del Embalse

de Santillán, Manzanares El Real.
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La finca se compone de dos alturas de planta rectangular con una protuberancia circular que

corresponden a los torreones en dos de sus vértices de uno de los lados mayores y una planta baja de

igual geometría que da acceso a la presa.

Canal de Isabel segunda, como propietario del edificio, prevé repararlo y reforzarlo con intención de

devolverlo a su estado previo.

1.4.1. DESCRIPCIÓN

Actualmente la planta baja se encuentra llena de escombros y la 1ª se encuentra colapsada en un 30%

de su superficie, habiendo dañado sus instalaciones.

Las plantas 1ªy 2ª se encuentran como espacios diáfanos de trabajo, con la mayor parte de acabados

no aptos para su uso, debido a la ocupación de aves de los mismos.

El forjado de cubierta presenta varias humedades por filtración de aguas en sus encuentros con petos y

lucernarios.

1.4.2. ESTADO CONSTRUCTIVO

El edificio objeto del presente contrato se compone de:

- Planta baja, con dos accesos laterales desde la galería que da acceso al muro de Presa, los

cuales han quedado impracticables por ser una zona frecuentemente anegada por el agua del

embalse

- Planta 1ª a la que se accede mediante una pasarela que une la nueva presa con el edifico en si

y se sustenta mediante forjados metálicos apoyados en muros de carga.

- Planta 2ª unida mediante escalera ubicada en uno de los torreones, a la planta primera y

sustentándose mediante forjados metálicos chapados en madera y apoyados en muros de carga.

- Planta de cubierta con cuatro huecos practicables que iluminan y ventilan a la planta 2ª y formada

por dos planos, siendo más elevado el que corresponde a los dos torreones.

- El edifico no dispone de aseos.

- La finca se estructura en cuatro plantas, la baja inutilizada, la 1ª y 2ª diáfanas en su totalidad y

la de cubierta con dos alturas, siendo más elevada la de los torreones. Su planta es rectangular

con una protuberancia circular que corresponden a los torreones en dos de sus vértices de uno

de los lados mayores.

o Las zonas diáfanas presentan un suelo cerámico compuesto por baldosas de

200x300x10 mm sobre pastón de mortero y cama de arena que se apoya sobre una

solución a modo de forjado sanitario compuesta por bovedillas cerámicas, sobre forjado

de rosca de ladrillo con vigas metálicas y capa de compresión en planta 1ª y sobre forjado

de rosca de ladrillo con vigas metálicas y capa de compresión en planta 2ª.
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o La cubierta transitable presenta en sus dos alturas, un acabado de lámina asfáltica sobre

forjado de rosca de ladrillo con vigas metálicas y capa de compresión.

o Toda la fachada del edifico está compuesta por un muro de mampostería concertada de

granito de la sierra de Madrid.

o Los techos están conformados placas de yeso apoyadas sobre lamas de madera y

chapados de madera de vigas de forjado en planta 1ª y guarnecido y enlucido de yeso

en planta 2ª.

o Todas las plantas disponen de instalación eléctrica, posiblemente dañada y deberá de

adecuarse a la normativa vigente.

o La cubierta dispone de sumideros de evacuación de aguas pluviales, que evacuan

mediante 4 conductos empotrados hasta bocas de desagüe en fachada.

o Los accesos son: en planta baja desde la galería que empieza en la playa del embalse,

no habiendo comunicación con el resto de plantas; a planta 1ª mediante pasarela y desde

el muro de nueva presa; a planta 2ª desde escalera ubicada en no de los torreones que

comunican con planta 1ª y a planta de cubierta, accediendo por uno de los lucernarios.

1.4.3. SUPERFICIES

Superficie de actuación:

67,83 m²

……………………………………67,83 m²

…………………………………….67,83 m²

CUBIERTA ……………………………………………………………………………….

SUPERFICIE CONSTRUIDA

TOTAL SUPERFICIE UTIL

CUBIERTA. ESTADO REFORMADO

67,83 m²

……………………………………67,83 m²

…………………………………….67,83 m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

CUBIERTA ……………………………………………………………………………….

1.5.ESTADO REFORMADO

Las obras propuestas consistirán, incluyendo sus controles de calidad en:

Montaje y desmontaje de medios auxiliares, cimbras y andamio tipo europeo

Dirección Facultativa de andamios
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Levantado de instalación eléctrica y cableados

Despeje y retirada de mobiliario

Levantado de cerrajería en muros a mano

Demolición de falsos techos continuos de escayola y madera

Picado de guarnecidos y enlucidos horizontales y verticales

Picado de revoco de cal

Demolición de solados incluyendo mortero de agarre y capa de arena

Demolición de rellenos, forjados y solución autoportante hasta cabeza de muro

Demolición de trasdós de bóveda para refuerzos de armadura curva sobre bóveda

Desescombrado con recuperación del material colapsado en bóveda

Desmontado de bóveda de sillería

Eliminación de juntas de fábrica de mampostería en fachada

Ejecución y montaje de estructura metálica de cimbra en bóveda

Suministro y montaje de entablado de madera sobre estructura de cimbra

Suministro, compactado y extendido de zahorra para recorrido de grúa autopropulsada

Suministro manejo de grúa telescópica autopropulsada

Suministro y montaje de andamio tipo europeo

Retirada de estructura metálica de cimbras y refuerzo preventivo

Mampostería ordinaria de granito a y una cara

Bóveda apuntada en piedra de granito

Relleno hormigón aligerado con arlíta

Forjado unidireccional de viguetas metálicas

Suplemento para nivel solado sobre nuevo forjado unidireccional

Refuerzo de mallazo más negativos

Refuerzo con armaduras ancladas a bóveda

Revoco de mortero de cal aérea

Solados similares a existentes

Suministro y montaje de falsos techos de escayola, madera y chapados de vigas

Sellados y retirada de medidas preventivas de planta segunda

Guarnecidos y enlucidos verticales y horizontales maestreados

Ejecución de petos en lucernarios

Rejuntado de sillares

Ayuda de albañilería en instalación eléctrica

Red de toma de tierra

Acometida trifásica

Cuadro de protección de electrificación elevada

Cuadro de protección de electrificación básica

Canaletas de PVC para instalación eléctrica
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Circuitos monofásicos de 15 y 10 amperios

Instalación de pararrayos

Cableado de acometida telefónica

Cableado coaxial de red de telecomunicaciones

Lamparas led, luminarias y luces de emergencia

Revisión y ayudas de albañilería en evacuación de pluviales

Impermeabilización auto protegida de cubierta

Suministro y montaje de ventas oscilobatientes

Reparación de vitrales

Suministro y montaje de lucernarios

Consolidación y ajuste de puerta de acceso de madera

Esmalte satinado sobre barandillas metálicas

Pintura al temple liso previo raspado de anteriores acabados

Tratamiento de desinfección con retirada de seres vivos y cadáveres

Limpieza final de obra

Carga de escombros y alquiler de contenedores

Los acopios se realizarán todos ellos en el interior de la parcela, en espacio privado.

1.6.PLAZOS DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras a partir de la firma del acta de replanteo será de cuatro (4) meses.

2. MEMORIA DE CALIDADES

2.1. MEMORIA TIPO PARA CALIDADES EN TORREÓN DE SANTILLANA:

Exterior e interior trabajos previos:

1.- Revisión y levantado de canalizaciones eléctricas y de datos, deterioradas en edifico de hasta 100

m2 por planta, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2.- Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

3.- Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muro y forjados, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
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4.- Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar y lamas

de madera, por medios manuales, con recuperación limpieza y acopio para su reutilización de lamas de

madera y chapados de vigas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

5.- Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales y horizontales, por medios manuales,

eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.

6.- Picado de revocos de cal sobre enfoscado en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

7.- Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres con p.p. de rodapié,

mortero de agarre y cama de arena, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

colectivas.

8.- Demolición de relleno y demolición de forjados hasta cabeza de muros portantes de viguetas

metálicas IPN, rosca de ladrillo suplemento de forjado de bovedillas cerámicas, y capa de compresión

de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

9.- Demolición y picado en relleno de trasdós en bóveda, para alojamiento de armadura curva de

refuerzos para posible empuje de agua, con compresor, con extracción de escombros a pie de carga, sin

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

10.- Descombrado por medios manuales en plano horizontal, con recuperación de bloques procedentes

de colapso de la bóveda, picado y limpieza de bloques, marcado, señalización de posición tras colapso,

acopio en lugar destinado, clasificación, retirada a pie de carga del resto de escombros para posterior

transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo y limpieza del lugar de trabajo.

Trabajos realizados por expertos canteros.

11.- Desmontado de bóveda de sillería con recuperación de sillares, limpieza, marcado y acopio de

bloques para su reutilización en lugar indicado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Trabajos realizados por

expertos canteros.
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12.- Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de mampostería,

retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas

etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre

los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus

y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se

eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos

podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y

detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos serán realizados por

especialistas restauradores.

Medios auxiliares específicos para los trabajos:

1.- Acero laminado S275, según calculo, en perfil laminado en caliente para soporte de bóveda, formado

por soportes y camones, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras,

cartelas, placas de apoyo, placas base niveladas incluyendo taladros resina y tornillos de anclaje a suelo;

rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,

montado a perfiles IPN-100 laterales, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

2.- Entablado de madera de pino tratada de 5x24 sobre camones metálicos para apoyo de sillares de

bóveda; según cálculo, i/ suministro, montado, material de ensamble, pequeño material, ajuste, mano de

obra, desmontaje y medios aux.

3.- Grúa telescópica autopropulsada 20 t., para elevación de bloques de piedra, incluidos, conductor,

manejo de grúa por personal cualificado y recorridos de ida y vuelta.

4.- Zahorra natural para recorrido de grúa autopropulsada, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta

en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm.

de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil

5.- Montaje y desmontaje por personal cualificado de andamios tipo europeo, con marcado CE o N o

AENOR, de altura inferior a 8 m. estimado para una duración de diez días, c/ p.p. de escaleras de acceso,

rodapié, barandilla, incluido alquiler, pequeño material de montaje, trasporte y retirada, entrega en obra

y certificado de andamios

6.- Levantado de estructuras metálicas, compuestas de cimbra de bovéda y arcos, y soportes y vigas de

refuerzo preventivo, por medios mecánicos, con ayuda de operarios, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de mano de obra, medios auxiliares, sin

medidas de protección colectivas.
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Estructura y cantería:

1.- Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento,

recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a

2 m2.

2.- Bóveda apuntada en piedra de granito recuperada de bóveda colapsada, ejecutada mediante dovelas

existentes tomadas con mortero de cal hidráulica de dosificación 1/3 de 2 cm de espesor, sin incluir

cimbras, cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, comprendiendo: medios de

elevación, carga y descarga, replanteo, montea, patrones de cara inferior y de testa, saltarregla, etc.,

incluido aporte de piedra similar a existente, considerando un 3%, creces de cantera, mermas,

posicionamiento, acabado superficial y limpieza, ejecutada según NTE-EFP.

3.- Hormigón aligerado con arlita, consistencia plástica,17,5N/mm2, Tmáx. 20 mm. para ambiente

normal, elaborado en central, en vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE

y CTE-SE-C.

4.- Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes,

bovedilla cerámica o doble rosca de ladrillo hueco sencillo y capa de compresión de 4 cm. de hormigón

HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2),

terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE. Según calculo.

5.- Suplemento de forjado formado por bovedilla cerámica o solución similar y capa de compresión de

hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80

kg/m2), para llegar a cota de forjados colindantes, terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas

EHE. Según calculo.

6.- Mallazo de reparto y armadura externa de refuerzo para negativos sobre mampuestos y conectando

los forjados (1,80 kg/m2), terminado. Según calculo.

7.- Refuerzo con dos barras de acero corrugado elaborado B 500 S de diámetro 16, por bloque de hilada

inferior con anclajes de cáncamo de acero inoxidable roscado de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm.

introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al anclaje, y practicados sobre el

soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de

taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de

dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado los cáncamos e introduciéndolas en

los taladros y dejando fraguar, sobre estos anclajes se atarán las barras de acero elaborado, incluyendo
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mano de obra, material, colocado, sin medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y

limpieza del lugar de trabajo.

Exterior e interior trabajos albañilería y reparaciones:

1.- Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de Texsa Morteros o

equivalente, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado,

aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7. Reconstrucción de lo

saneado.

2.- Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/UNE-EN-67) similar al existente con trama

en hilera, en baldosas de 20x30 cm. color, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1

según EN-12004 Cleintex Top blanco, incluso recrecidos de mortero de 2 cm. y cama de arena de hasta

llegar a acota de forjados existentes, rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco y limpieza,

s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada. A

definir tipo de solado por promotor.

3.- Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., lamas de madera y chapados de vigas

recuperados, recibida con esparto y pasta de escayola, i/pequeño material, repaso de juntas, limpieza,

montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16. Reconstrucción de lo saneado.

4.- Sellado en forjado previo soplado de taladros para eliminar los detritus y relleno mediante adhesivo

epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar,

i/rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada blanco o similar a existente, incluyendo med. aux.

encofrado, herramientas, mano de obra, material, colocado, sin medios de elevación y seguridad y c/ p.p.

de retirada a pie de carga de cableado preventivo existente y limpieza del lugar de trabajo.

5.- Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y

horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,

guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

6.- Peto en lucernarios de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,

enfoscado por ambas caras, a buena vista sin maestrear, aplicado con llana y recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales y cabeza de muro de 20 mm.

de espesor, regleado, preparado en central y suministrado a pie de obra, para recibir y revestir,

i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84 o similar para sujeción a forjado,

perforaciones, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios

auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medido lo ejecutado. i/p.p.

de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
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7.- Rejuntado de sillares existentes, recibidas con mortero de cal hidrófuga y arena de río de dosificación

1/3, de color similar al existente, incluso muestras de acabado, i/medios auxiliares, eliminación de

rebabas y limpieza de piedra, según se realiza el rejuntado

8.- Ayuda de albañilería a instalación de electricidad y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en

carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,

caja general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales y cuadros de mando

y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad).

Medido por unidad

Electricidad y telecomunicaciones:

1.- Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo

mediante soldadura aluminotérmica a la estructura metálica del conjunto y de la cimbra, incluyendo parte

proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

2.- Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por

cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,

protección mecánica por placa, cinta señalización de PVC y reconstrucción de firmes. Instalación,

incluyendo conexionado.

3.- Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con

caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de

protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico tetrapolar de corte

omnipolar 40 A, interruptor diferencial 4x40 A 30 mA y 2 PIAS (I+N) de 10, 2 de 16, 2 de 20 y 2 de 25 A.,

para circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.

Instalado, incluyendo cableado conexionado.

4.- Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con

caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de

protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40

A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado

y conexionado.

5.- Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de

dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación

flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al

reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante

y de reacción al fuego M1.
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6.- Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de

registro y regletas de conexión.

7.- Circuito alumbrado y de emergencia, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de

cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de

cajas de registro y regletas de conexión.

8.- Pararrayos formado por cabeza electro-condensadora con sistema de anticipación en tiempo, para

un radio de protección de 65 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m.

de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico

desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero

galvanizado en la base en toda su altura, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de

500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas

de albañilería. Según norma UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

9.- Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF,

instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT, c/p.p.

de tomas y rosetas de conexión.

10.- Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red

de distribución de TLCA, totalmente instalado. No es obligatoria la instalación de esta red, a no ser que

se realice una ICT de TLCA en el edificio, c/p.p. de tomas y rosetas de conexión.

11.- Lamparas led, luminarias y bloques autónomos de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado

o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de

empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.

Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos

en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-

22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Cubierta:

1.- Revisión de evacuación de pluviales incluyendo posibles ajustes, mano de obra en carga y descarga,

materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, suministro y montaje de bocas o meones, remates y

ayudas de albañilería a sumideros y acometida a bajante, accesorios y piezas especiales, i/p.p. limpieza

sumideros, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de puntos.

2.- Impermeabilización monocapa autoprotegida en cubierta plana constituida por imprimación asfáltica

tipo Emufal I en BASE DISOLVENTE, lámina asfáltica de betun plastomérico Morteplas FPS 5 kg mineral
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(tipo LBM-50/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete, limpieza del mismo, i/p.p. de remate y

sellado a paramentos verticales, mediante SIKAFLEX y juntas de dilatación con JUNTODAN o similar.

Laminas perpendiculares a pendiente y repaso con espátula de todos los solapes previo calentamiento

para correcto sellado, limpieza, carga y retirada de residuos. Cumple la norma UNE 104-402/96 Según

membrana GA-1. c/p.p. de baberos de altura 25 cm, solapes de 13 cm. en todos los encuentros, refuerzos

en limas y sumideros, perímetro y encuentro con elementos constructivos y lucernarios.

Carpintería:

1.- Ventana Went oscilobatiente mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil de aluminio con rotura maciza

de puente térmico de Poliuretano mod. Z 67/71, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K,

con cámaras de evacuación, triple cierre con gomas estancas, terminación en lacado color o imitación

madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes bicromatados de colgar y seguridad. Instalada, con

doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza,

incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS

3.

2.- Reparación y corte del vidrio a medida, para vidriera, según modelo, mediante cortavidrios de

empuñadura y ruedecilla (rodel), practicando previamente los cortes difíciles sobre vidrio plano sencillo

vulgar, comprende retirada del roto, cortes del nuevo en línea recta, curvas cóncavas, curvas convexas,

círculos, puntas finas etc, remate del corte con las tenacillas, limpieza de esquirlas, retaceos, roturas,

vidrios de prueba. Colocado.

3.- Lucernario a un agua colocando perfilería de aluminio Hiberlux extrusionada con aleación 6063,

tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL con certificado de calidad

Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la

tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de

estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra Sikasil WS-605 S. Tanto el butylo

como las siliconas serán de primera calidad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de

aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se

realizará con un doble acristalamiento, compuesto de vidrio de control solar de 6 mm. templado por la

cara exterior, cámara de aire de 12 mm. y vidrio laminar de seguridad de 8 mm. (4+4) con el butyral

incoloro por la cara interior.

4.- Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas,

recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas,

grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por

aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se

introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño material,

y retirada de escombros.
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5.- Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica

o cerrajería, i/rascado de los óxidos y desconchados y limpieza manual.

Pintura y limpieza interior:

1.- Pintura al temple liso blanco, previo raspado del anterior acabado liso y picado, en paramentos

verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

2.- Tratamiento de desinfección interior de edificio con una superficie construida media de 90 m2, por

planta constituida por la aplicación por medio de operarios de productos bactericidas, fungicidas y

esporicidas, adecuadas a los insectos y larvas a eliminar c/ p. p. de eliminación de seres vivos y restos

de seres muertos en contenedores educados y su correcto tratamiento y gestión a centro autorizado de

recogida.

3.- Limpieza final de obra en viviendas unifamiliares o en bloque y locales con una superficie construida

media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y

retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro

cuadrado construido.

Gestión de residuos:

1.- Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección
colectivas.

2.- Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

3. CONDICIONES TÉCNICAS

3.1.REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

El contratista nombrará a una persona de su organización como responsable de residuos a efectos de

gestión y documentación de los residuos de obra (RDO) durante este contrato. Durante el acto de firma

del Acta de Replanteo se comunicará este nombramiento por escrito al director de la obra, así como las

cantidades previstas de cada tipo de residuo (inerte, valorizable o peligroso)

Residuos inertes:
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El contratista poseedor lleva a cabo la gestión de los RDO inertes 1 de acuerdo con la planificación

recogida en la oferta realizada en el Pliego correspondiente.

El contratista poseedor está obligado a efectuar una separación selectiva de los RDO valorizables 2 que

se generen durante el desarrollo de la obra y depositarlos en contenedores adecuados según su distinta

naturaleza, contratando con un Gestor de Residuos autorizado la retirada de los mismos.

El Adjudicatario de la obra, como “poseedor” de los Residuos Peligrosos 3 que se generen durante el

desarrollo de la misma, está obligado a efectuar una separación selectiva de los residuos peligrosos y

depositarlos en contenedores o envases adecuados según su distinta naturaleza, contratando con un

Gestor de residuos autorizado la retirada de los mismos.

En el Anexo 3 se incluyen las “Pautas de Buenas Prácticas Ambientales de Canal de Isabel II, S.A. para

pequeñas Obras” que es de aplicación en este caso.

El contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas prácticas ambientales a todo el personal

a su cargo que realice las tareas del contrato para el Canal de Isabel II, S.A..

1 Residuos exentos de contaminación producidos durante el desarrollo de las obras de construcción y demolición: escombros, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, restos de hormigón y las tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones

2 Residuos valorizables de distinta naturaleza generados en el desarrollo de las obras: metales, maderas y aglomerados, vidrio, residuos
orgánicos, papeles y cartones, enseres domésticos, plásticos, etc.

3 Aquellos que figuren en la lista de Residuos Peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes o envases que
los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte
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3.2. PAUTAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES CYII GESTIÓN, S.A.

Pautas de Buenas Prácticas Ambientales en el Canal de Isabel II, S.A. para pequeñas
Obras

Norma General:

SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO LA LIMPIEZA, ORDEN Y SEGURIDAD EN TODAS LAS
ZONAS DE OBRA.

Residuos:

Cada residuo debe depositarse en su correspondiente contenedor. En caso de duda se consultará
al personal del Canal de Isabel II, S.A.. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO DEPOSITAR
RESIDUOS FUERA DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS PARA ELLO.

RESIDUOS PELIGROSOS: Se identificarán mediante los pictogramas correspondientes y se
depositarán ÚNICAMENTE EN LOS CONTENEDORES DISPUESTOS PARA ELLOS.

Respetar el plazo legal de almacenamiento: no superar los 6 meses.

RESIDUOS INERTES: Antes de su transporte a vertedero, procurar utilizar los productos de las
excavaciones para rellenar en otros lugares y recuperar la capa vegetal de los terrenos restituidos
(taludes excavados, terraplenes y superficies desnudas).

OTRO TIPO DE RESIDUOS (Basura, envases, madera, chatarra no contaminada, plásticos,
vidrios...): Se depositarán en los contenedores o zonas identificadas para ellos.

Mantenimiento de maquinaria

Se realizará con el conocimiento y en los lugares que establezca el personal del Canal de Isabel
II, S.A.. SE EVITARÁ EN TODO MOMENTO derrames de aceite y grasa, gasoil u otros líquidos
procedentes de mantenimiento, repostaje o funcionamiento de la maquinaria.



OBRAS: PROCEDIMIENTOABIERTO SIMPLIFICADO

PLURALIDADDE CRITERIOS

CONTRATONº: 54/2018

18Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canalgestion.es

C
an
al
de
Is
ab
el
II
S
.A
.i
ns
cr
ita
en
el
R
eg
is
tr
o
M
er
ca
nt
il
de
M
ad
rid
al
T
om
o
29
.7
33
,F
ol
io
86
,
S
ec
ci
ón
8,
H
oj
a
M
-5
34
92
9
e
In
sc
rip
ci
ón
1ª
,
N
IF
A
86
48
80
87
,
D
om
ic
ili
o
S
oc
ia
l:
C
/
S
an
ta
E
ng
ra
ci
a,
12
5,
28
00
3
M
ad
rid

Manejo de aceites, combustibles y productos químicos

Ante la manipulación manejo de aceites y combustibles de maquinaria, aditivos y otros productos
químicos se seguirán las indicaciones del personal del Canal de Isabel II, S.A. en cuanto a su
ALMACENAMIENTO Y TRASLADO.

Se dispondrá de productos/materiales absorbentes para recoger posibles derrames y prevenir
contaminaciones del suelo.

Formas de contaminación de la atmósfera:

Ruidos:

Instalar silenciadores en los equipos móviles.

Polvo

Regar periódicamente las pistas de acceso a la obra e instalaciones auxiliares.

Rociar con agua la superficie expuesta al viento en lugares de acopio.

Eficiencia Energética

Sustituir los sistemas de alumbrado incandescente por aquellos basados en tubos fluorescentes
o bombillas de bajo consumo

Actuación ante accidentes

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio) SE AVISARÁ
INMEDIATAMENTE al personal del Canal de Isabel II, S.A. y se actuará conforme a sus
indicaciones. SE EVITARÁ TODO RIESGO PERSONAL.

La Empresa …………………………………..tiene conocimiento de las Pautas de Buenas Prácticas Ambientales del
Canal de Isabel II, S.A., S.A. Además se compromete a comunicar las mismas y los compromisos de la Política
Ambiental del Canal de Isabel II, S.A. a todo el personal a su cargo que realice tareas para éste.

A ……... de ……………… de 201_ .

Fdo. ……………………………..
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ANEXO
LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS HABITUALES

EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
• Aceites lubricantes usados.

• Filtros de aceite y de gasoil usados.

• Residuos con contenido en policlorobifenilos (PCB).

• Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como
peligrosos.

• Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente.

• Residuos de aislamiento que contienen amianto.

• Tierras contaminadas por derrames de productos químicos procedentes de la obra, de gasoil
o aceites lubricantes.

• Trapos de limpieza, guantes, cartón y papel contaminado de aceite o gasoil.

• Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico).

• Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg).

• Envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, aceite, pegamento, decapante,
desencofrante y silicona).

• Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y limpieza de
depósitos.

• Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados.

• Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio (luminarias)

• Restos de productos químicos de laboratorio fuera de uso.

• Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno.

NOTA: hay que consultar siempre las fichas de datos de seguridad en el caso de empleo
de productos químicos
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3.3. SEGURIDAD Y SALUD

3.3.1. REQUISITOS GENERALES

El contratista cumplirá la normativa sobre prevención de riesgos laborales constituida por Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras

normas legales o convencionales sean de aplicación.

La organización del trabajo y la organización de la seguridad que requiera la obra o instalación es

obligación del contratista, quien designará un responsable de su organización, a efectos de su dirección,

supervisión y coordinación si procede, con el responsable de la gestión del contrato del Canal de Isabel

II, S.A. responsables de otros contratistas y el Departamento de Prevención y Asuntos Generales del

Canal de Isabel II. S.A.

El contratista garantizará la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas

necesarias en materia de evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación e información sobre

riesgos, actuación en caso de emergencia o de riesgo grave e inminente, y de vigilancia de la salud del

personal a su servicio. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de estos requisitos de forma previa

al comienzo de los trabajos, a petición del Canal de Isabel II, S.A..

En caso de que la obra o instalación conlleve la realización de actividades de especial peligrosidad, con

exposición de los trabajadores a riesgos tales como:

Trabajos en altura,

Utilización de productos químicos de alto riesgo,

Trabajos con riesgos eléctricos,

Trabajos en espacios confinados,

Trabajos en depósitos, calderas, instalaciones de gas, etc.,

Sondeos o trabajos subterráneos,

Trabajos de inmersión subacuática,

ó las definidas en el Anexo I del R.D. 39/97 “Reglamento de los Servicios de Prevención”, Anexo II del

R.D. 1627/97 sobre “Seguridad en Obras de Construcción” o las que determine Cana de Isabel II Gestión,

el contratista definirá en un Plan de Seguridad (en caso de obra de construcción con proyecto) o

Evaluación de Riesgos, el tratamiento preventivo que dará a tales actividades en función de los riesgos.
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Dicho Plan o Evaluación cumplirá las prescripciones reglamentarias y normas de seguridad del Canal de

Isabel II, S.A. que apliquen a la actividad contratada.

Se exigirá al contratista la documentación:

Plan de Seguridad y salud (X)

Apertura del Centro de Trabajo (X)

Colaboración y tramitación del Aviso Previo (X)

Planificación de la actividad preventiva (X)

Acreditación de la información y formación sus trabajadores (X)

Listado de trabajadores que efectuarán los trabajos (X)

Certificados de aptitud médica de los trabajadores (X)

Certificados de cualificación profesional de los trabajadores en caso de trabajos reglamentados (-)

Procedimientos de trabajo (-)

Nombre del trabajador asignado como Recurso Preventivo (-)

La documentación marcada (X) se entregará previamente al comienzo de la obra o instalación y se

mantendrá actualizada de acuerdo con las nuevas incorporaciones de personal. La documentación

marcada (-) se entregará de forma adicional previamente a la realización de cualquier trabajo de especial

peligrosidad.

Cuando concurran varios contratistas en la realización de una determinada obra o instalación, cada

contratista cooperará en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Canal de Isabel II, S.A. establecerá con el contratista medidas de coordinación, con el objeto de que los

contratistas, subcontratistas, incluidos los trabajadores autónomos, reciban la información y las

instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes y con las medidas de protección y

prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a

sus respetivos trabajadores.
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3.3.2. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS E

INSTALACIONES

Salvo que Canal de Isabel II, S.A. le exima de ello, el contratista enviará al lugar de la obra o instalación,

antes del inicio de los trabajos, a un mando responsable, para organizar y preparar su implantación.

El mando responsable del contratista se relacionará con el Departamento del Canal de Isabel II, S.A.

afectado, a efectos de coordinar los trabajos para que se ajusten al régimen, organización y programación

global de obra, que tenga dispuesto Canal de Isabel II, S.A..

El responsable de seguridad del contratista, estará, de igual modo, en estrecha relación con el Jefe del

Área responsable del contrato y con el Área de Prevención y Asuntos Generales del Canal de Isabel II,

S.A..

Toda subcontratación del servicio a prestar, deberá ser solicitada por el contratista a Canal de Isabel II,

S.A., quien comunicará la autorización, si procede. Será necesario, para obtener la autorización la

acreditación por el contratista de los requisitos de seguridad establecidos por Canal de Isabel II, S.A..

Salvo que se indique lo contrario, antes de iniciar los trabajos, el contratista presentará al responsable

del contrato de Canal de Isabel II, S.A. un Estudio de Seguridad y Salud y un Plan de Seguridad,

específico para la obra contratada.

El contratista se responsabilizará de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas en

materia de Prevención de Riesgos, contenidas en su propio Plan de Seguridad.

Si Canal de Isabel II, S.A. no está conforme con dicho Plan o Evaluación, el contratista deberá modificarlo,

no surtiendo efectos el contrato hasta que se hayan realizado modificaciones de acuerdo con las

indicaciones del Canal de Isabel II, S.A..

El contratista está obligado a informar a su personal, antes del comienzo de los trabajos, sobre los riesgos

para los distintos trabajos que incluya en el Plan de Seguridad. Cada trabajador será informado sobre la

descripción del trabajo a realizar, las fases más relevantes, los riesgos identificados en cada fase y las

medidas de prevención y protección individual y colectiva que deben adoptarse, así como sobre las

instrucciones de Seguridad complementarias que sean precisas. La realización de esta acción

preventiva, será comunicada por escrito a Canal de Isabel II, S.A., por medio de un certificado del

contratista.

El contratista se compromete a cumplir todas las medidas de prevención de riesgos laborales informadas

por Canal de Isabel II, S.A. en el contrato o en cualquier otro documento previo a la iniciación de la obra

y/o durante el transcurso de la misma.
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El responsable del contratista en la obra o instalación cumplirá y hará cumplir cuanto afecte a la

Seguridad y Salud en el trabajo, siendo el responsable de la disciplina y orden de su personal y en su

caso del de sus subcontratistas.

Además, para cada fase de la obra, analizará y estudiará previamente el trabajo a realizar para detectar

sus riesgos y adoptar las medidas adecuadas para eliminarlos o controlarlos y para investigar, si se

produjera un accidente o incidente, los hechos y las causas, proponiendo las medidas que las eliminen,

reduzcan y controlen.

El contratista establecerá la organización de Seguridad que requiera la obra o instalación, de tal modo

que siempre exista un responsable para la Seguridad de la misma, cuya cualificación en materia de

prevención de riesgos laborales debe ser dada a conocer a Canal de Isabel II, S.A..

Cuando el contratista para la realización de la obra o instalación, deba realizar actividades concurrentes

junto a otros contratistas, deberá cumplir, lo establecido en los artículos 24 y 41 de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales, para la coordinación de actividades empresariales y el RD 171/04 que lo

desarrolla.

Siempre que se constate un accidente, incluso sin que se produzcan daños considerables a trabajadores,

cada contratista tiene la obligación ineludible de dar cuenta del mismo al Jefe de la Unidad responsable

del contrato.

Además, contratista realizará un informe complementario de investigación, en el que se reflejen las

causas originarias del accidente y las medidas preventivas adoptadas. La empresa contratista informará

mensualmente del número de accidentes, horas perdidas por dicha causa y horas totales trabajadas, al

objeto de controlar debidamente el índice de siniestralidad.

En la investigación de accidentes, todos los contratistas estarán obligados a prestar la máxima

colaboración a los técnicos encargados de la investigación.

Toda observación a pié de obra hecha al contratista por Canal de Isabel II, S.A., deberá ser atendida

inmediatamente y cuando ésta estuviese motivada por la inobservancia de normas o prescripciones ya

establecidas, podrá dar lugar a una sanción.

Cuando la obra o servicio esté afectada por el R.D. 1627/97 sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad

y de Salud en las Obras de Construcción”, el contratista cumplirá en lo que le afecte, todos los requisitos

contenidos en el mismo.

En el caso de obras de construcción con proyecto, Canal de Isabel II, S.A. incluirá en la petición de

ofertas el Estudio de Seguridad y Salud preceptivo. El contratista, en aplicación del Estudio de Seguridad
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y Salud elaborará un Plan de Seguridad y Salud que deberá ser dado a conocer a Canal de Isabel II,

S.A. antes del inicio de los trabajos.

3.3.3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

COMPRENDIDAS EN ESTE DOCUMENTO

EL contratista, cumplirá las especificaciones contempladas en el proyecto y todas aquellas que se

recogen en la normativa de obligado cumplimiento.

El contratista, de forma previa al comienzo de los trabajos, deberá elaborar y entregar la documentación

indicada en el párrafo Requisitos Generales.

El adjudicatario deberá contar con un vehículo con al menos clasificación C con dedicación al objeto del

contrato.

3.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL AMPARO DE LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN

Como adjudicatario del contrato (nº y título) se recuerda que la Normativa de Canal de Isabel II, S.A. y la

legislación vigente específica en materia de Subcontratación, son de obligado cumplimiento y control por

esa Entidad en todas y cada una de las subcontrataciones. Entre los principales requisitos, cabe

destacar:

Las solicitudes han de formularse por escrito.

El contratista deberá tener la aceptación expresa y escrita de las garantías del Pliego y del contrato por

la empresa subcontratista. El subcontratista no estará incurso en causa de prohibición de contratar o de

suspensión de clasificación.

Los subcontratistas estarán al corriente de pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

A estos efectos será de aplicación lo establecido en la cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

Como contratista adjudicatario es responsable a todos los efectos, de las actuaciones y

resultados llevados a cabo por el subcontratista.

Deberá comunicar a la Agencia Tributaria con la identificación de los subcontratistas, las partes del

contrato que se subcontrata e importe de las mismas.
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El contratista deberá observar el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social

durante la ejecución del contrato.

A lo largo de toda la obra debe controlar, respecto de los subcontratistas:

Que las empresas subcontratistas estén habilitadas para trabajar en la obra de acuerdo a la legislación

vigente en cada momento, en materia de infraestructura y medios adecuados, dirección de los trabajos,

formación del personal en prevención de riesgos laborales y organización preventiva adecuada (cuando

entre en funcionamiento esta acreditación, se efectuará a través del Registro de Empresas Acreditadas).

Que se cumplan los requisitos de la estabilidad de empleo.

Deberá disponer en la obra y mantener actualizado el documento de subcontratación, en el que figuran

los datos relativos a empresa, ficha de actividad y nivel de subcontratación (Libro de subcontratación,

Ficha, etc., de acuerdo a la legislación vigente en cada momento).

Que las cadenas de subcontratación no superen el tercer nivel.

Un nivel superior estará sometido a los requisitos y excepcionalidades previstos en la legislación, en caso

estrictamente necesario.

Que los subcontratistas que sean autónomos o subcontratistas tan sólo de mano de obra, no puedan a

su vez subcontratar su actividad.

Remitirá a la autoridad laboral el “aviso previo” y sus actualizaciones con expresión de los subcontratistas

participantes en la obra.
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Por todo ello, han de cumplirse por esa entidad y las que se subcontraten, las obligaciones en materia

de subcontratación, tributos y Seguridad Social.

Madrid a 13 de febrero de 2020

D. Sergio Arroyo Ortiz

JEFE ÁREA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

D. Miguel Ángel Romero Serrano
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